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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-DRE-OB-LP-445-2019, para la
contratacién de obra publica: Construccién de Estructuras para proteccién de rayos ultravioleta y canchas
de usos multiples en las localidades de Cuyotomate y Amacuaititlanejo, municipio de Ejutla, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:50 horas, del dia 08 de noviembre de 2019, se reunieron
en la sala de juntas de la Direccion General de Licitacién y Contratacion, con domicilio en Avenida
Prolongacién Alcalde numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México.
CP 44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 03 de octubre de 2019, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-DRE-OB-LP-445-2019, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Bampo Construcciones, S.A. de C.V.
Constructora Gallo Meda, S.A. de C.V.
Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V.
Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

Ralseza Construcciones, S.A. de C.V.

GOC Constructores, S.A. de C.V.

Extra Construcciones, S.A. de C.V.
Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
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Constructora Copur, S.A. de C.V.
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Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

=y
N

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 29 de octubre de 2019, a las 16:30 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas de
la Direccién General de Licitacién y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacién Alcalde nimero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
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Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 8
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Bampo Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00

2 | Constructora Gallo Meda, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

3 | Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $3,160,030.88
4 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $3,614,018.72
5 | Lodac Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,338,851.55
6 | Ralseza Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,718,551.11
7 | GOC Constructores, S.A. de C.V. No se presento $0.00

8 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,781,034.70
9 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $3,613,015.47
10 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00

11 [Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

12 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V, No se presentd $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Bampo Construcciones, S.A. de C.V.
Se desecha la propuesta por omitir presentar debidamente firmado el Documento E17.- Un CD-R, lo

anterior con fundamento en el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y de conformidad al numeral IV.1.2 de la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica.

2.- Constructora Copur, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar el Documento T24.- Escrito en el que haga constar su
aceptacion @ negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar)

- pégina o

74




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) )
_(_:_), y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DRE-OB-LP-445-2019 \.]Cl liSCG

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

para ser aportado voluntariamente, lo anterior con fundamento en el Articulo 70 numeral 5 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1.5 de la Convocatoria
y Bases de esta Licitacion Publica.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V. $3,160,030.88
2 | Lodac Construcciones, S.A. de C.V. $3,338,851.55
3 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $3,613,015.47
4 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $3,614,018.72
5 | Ralseza Construcciones, S.A. de C.V. $3,718,551.11
6 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $3,781,034.70

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebré el dia 29 de
octubre de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

1.- Proyectistas
Calcvulistas : S tadae Sebgam 4.- Desarrollos A= Ralseza
DOCUMENTOS M Construcciones, Desarrolladora, Cas'“i SA decy, | Construcciones,
Fas S.A.de C.V. S.A.deC.V. Uit S.A.deC.V.
de C.V..
Documento T1.-
Copia de la constancia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de inscripcién.
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
e eI RORNON Y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos.
i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Modelo del Cont?o.
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1.- Proyectistas y

Calculistas B 3 D 4.- Desarrollos 5.- Ralseza
DOCUMENTOS Abbeladot A Construcciones, Desarrolladora, Caslavi S.A. de C.V Construcciones,
deCV. S.A.de C.V. S.A.deC.V. P2 EEL TS A detV.

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de conocer las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones
particulares o generales
de construccién.
Documento T5.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
todas las
particularidades del
proyecto
Documento T6.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y sus condiciones
ambientales.
Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn escrita de
conocer el acta.

Documento T8.-

Circulares aclaratorias. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicas y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante.

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que por su conducto,
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Relacion de contratos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en vigor.

Documento T12.-
Descripcion de la
planeacion integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.
Documento T13.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos.
Documento T14.-

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ograma calendarizado
7y cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacion mensual de
la mano de obra.
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1.- Proyectistas y
Calculistas
Asociados, S.A.
de C.V..

2.- Lodac 3.- Dasam 5.- Ralseza
4.- Desarrollos

Construcciones, Desarrolladora, R Construcciones,
S.A. de C.V. sh.decy. |[TEWLSAMEV.| S decy,

DOCUMENTOS

Documento T15.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién.
Documento T16.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

gt i, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-

Tarjetas de basicos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de trabajo.

Documento T21.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material.

Documento T23.-

Opinién del
Cumplimiento de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Obligaciones Fiscales

Documento T24.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el instituto de
capacitacién de la #
industria de la /

construccién. )/
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1.- Proyectistas
Call:yulistas 4 2= Apcac i 4.- Desarrollos Sefied
DOCUMENTOS Asociados Sk Construcciones, Desarrolladora, Cas.avi SA deCV Construcciones,
ot S.A.de C.V. S.A.deC.V. i e S.A.deC.V.
de C.V..
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
6.- Extra
DOCUMENTOS Construcciones,
S.A.de C.V.
Documento T1.-
Copia de la constancia CUMPLE
de inscripcidn.
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que sfa analizaron y CUMPLE
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdémicos.
Documento T3.- CUMPLE

Modelo del Contrato.

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de conocer las CUMPLE
especificaciones

particulares o generales
de construccion.

Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y CUMPLE
todas las
particularidades del
proyecto

Documento T6.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la CUMPLE
obra y sus condiciones

ambientales.

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE
manifestacion escrita de
conocer el acta.

Documento T8.-

2 3 CUMPLE
Circulares aclaratorias.
Documento T9.-
Escrito de proposicién
delo fesional
s profesionales CUMPLE

técnicos y

administrativos al
servicio del licitante.
A
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6.- Extra
DOCUMENTOS Construcciones,
S.A.de C.V.
Documento T10.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que ;:n:tr su conducto, CUMPLE

no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley.

Documento T11.-
Relacién de contratos CUMPLE
en vigor.

Documento T12.-
Descripcién de la
planeacion integral del CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.

Documento T13.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos.

CUMPLE

Documento T14.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la CUMPLE
utilizacién mensual de
la mano de obra.

Documento T15.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién.

CUMPLE

Documento T16.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente.

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion.

CUMPLE

Documento T18.-

Listado de insumos. CUMPLE

Documento T19.-

Tarjetas de basicos. CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de CUMPLE
conceptos de trabajo.

Documento T21.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos.

CUMPLE

Documento T22.-

Relacién de bancos de CUMPLE
material. /
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6.- Extra
DOCUMENTOS | Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T23.-

Opinidn del CUMPLE

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales
Documento T24.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el instituto de
capacitacién de la
industria de la
construccion.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 [Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V. $3,160,030.88
2 | Lodac Construcciones, S.A. de C.V. ' $3,338,851.55
3 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $3,613,015.47
4 g,esa rrollcgs Casavi, S.A. de C.V. $3,614,018.72
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
5 [Ralseza Construcciones, S.A. de C.V. $3,718,551.11
6 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $3,781,034.70

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar

los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en-la Ley).
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Incumplimiento: Durante la céptura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catalogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Ralseza Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacidn publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar

los siguientes rubros:

VIll.  Importe por materiales;

IX. Importe por mano de obra;

X. Importe por maquinaria y equipo;
Xl Importe por costos indirectos;

Xil. Importe de financiamiento;

X1, Importe por utilidad propuesta;
XIV. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética” la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catdlogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;
lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Elimingtidn de propuestas insolventes; y
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V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatarios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe més alto
y el méds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son

descalificados del procedimiento.
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacioén y por tanto son

descalificados del procedimiento.
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Jalisco

LICITACION PUBLICA SIOP-E-DRE-OB-LP-445-2019

Construccion de Estructuras para proteccidn de rayos ultravioleta y canchas de usos miltiples
en las localidades de Cuyotomate y Amacuaititlanejo, municipio de Ejutla, Jalisco.

$3,568,275.20

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$2,878,320.30
$3,259,512.67
$3,115,100.94

$3,582,366.09
$2,647,835.80

ADO D

Lodac Construcciones, S.A. de C.V.
Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
Desarrollos Casavi, 5.A. de C.V.

Extra Construcciones, S.A.de C.V.

i I I

$2,878,320.30
$3,114,668.51
$3,115,533.38
$3,259,512.67

$3,338,851.55
$3,613,015.47
$3,614,018.72
$3,781,034.70

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
ndmero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de

ateriales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
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en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

PROPUESTO PROPUESTO

10. MATERIALES $1,355328.97| 51795049.34| $1,487,511.31
11. MANO DE OBRA 5587,628.18) 5768,813.44|  $692,870.15
12. MAQUINARIA Y EQUIFO 5132,847.89]  5517,566.03] $294225.51
13. COSTOS INDIRECTOS 5153,405.58 $252,727.45|  $219,720.01
14, FINANCAMIENTO $6,358.82 $9,616.26 $8,249.26

Lodac Construcciones, S.A.de  Dasam Desarrolladora, S.A.  Desarrollos Casavi, S.A.de  Extra Construcciones, S.A.
Ccv. de C.V. cV. de CV.

RUBROS

. IMPORTE POR MATERIALES 55.4835%| 51,355,328.97 57.0091%| 51,465,571.15 59.5890%| 5$1,509,451.46 70.1241%| $1,795,049.34

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 31.4731%|  $768,813.44 22.8581%| $587,628.18] 29.7587%| $753,820.11| 24.6861%| $631,920.19
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.0433%|  $318,617.70 20,1328%| $517,566.08|  10.6523%|  $269,833.33 5.1897%|  $132,847.89
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,442,760.11 100.0000%| $2,570,765.42 | 100.0000%| $2,533,104.90 | 100.0000%| $2,559,817.42
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.28001%| $153,405.58 8.63026%| $221,863.74| 9.97698%| $252,727.45| 8.49968%| $217,576.29
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.28156% £7,309.70 0.22770% $6,358.82|  0.32984% $9,188.82| 0.34623% $9,616.26
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $260,347.54 10.71430%| $299,891.97| 10.91667%| $305,123.15| 15.50000%| $431,986.55
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5891% $14,497.38 0.6057% $15,788.56 0.6150% 515,389.06 0.6319% $40,516.16
|9. PRESUPUESTO TOTAL $2,878,320.30 $3,114,668.51 $3,115,533.38 $3,259,512.67

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
ndmeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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Lodac Construcciones, S.A. de  Dasam Desarrolladors, S,A. Desarrollos Casavi, S,A. de  Extra Construcciones, 5.4,

Cc.v. de C.V, CV. de C.V.
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL DE £132,182.34 $21,940.15 $0.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $105,241.97 $0.00 $60,949.96
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $24,392.18 $161,377.62
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $66,314.43 $0.00 $0.00 $2,143.73
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $939.56 $1,890.44 $0.00| 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5199,436.33 $129,072.57 $24,392.18 $224,471.31
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $60,911.21 $170,819.40 $280,730.97 5207,515.23
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA

PROPUESTA

IMPORTE DE LA

PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DE LA
EVALUACION

RESULTADO DE LA
EVALUACION POR

-

Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

$2,878,320.30

53,114,668.51

$3,338,851.55

$3,613,015.47

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

TASACION ARITMETICA

SOLVENTE

SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADOD
PARA ESTA OBRA
SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERD ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

$3,614,018.72 CUMPLE

73]

Desarrollos Casavi, S.A.de C.V. $3,115,533.38

$3,781,034.70 CUMPLE

E=3

Extra Construcciones, S.A. de C.V. $3,259,512.67

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima quinta sesién extraordinaria del dia 08 de noviembre de 2019, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Lodac Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccion de Estructuras para proteccién de rayos ultravioleta y canchas de usos
multiples en las localidades de Cuyotomate y Amacuaititlanejo, municipio de Ejutla, Jalisco., por un

- - R
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monto de $3,338,851.55 (tres millones trescientos treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y un pesos
55/100 M.N.) I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,001,655.47 (un millén un mil
seiscientos cincuenta y cinco pesos 46/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DRE-OB-LP-445-2019, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 14 de noviembre
de 2019 a las 15:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacidn y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberédn estar concluidos en un plazo de 31 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 18 de noviembre de 2019 y de terminacion el dia 18 de diciembre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion
y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:53
horas del dia 08 de noviembre de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

acias Contreras
Director General de Licitacion y Contratacion
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V.

Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Ralseza Construcciones, S.A. de C.V.

Extra Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL GRGANO INTERNO
DE CONTROL %

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. ). Guadalupe Gomez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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