GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

—r
E_‘-” o I@

C‘T\l Infraestructura ) )
1O ] yobraPpuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL I L
SIOP-E-DRE-OB-LP-314-2023 JUJ&H

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidon de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-DRE-OB-LP-314-2023, para la
contratacion de obra publica: Reconstruccion de cancha de futhol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad
en los municipios de Guadalajara y Tonal3, Jalisco. Cancha 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 08 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 28 de marzo de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-DRE-OB-LP-314-2023se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.
2 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

3 Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

4 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

5 Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V.

6 Grupo Constructor de la Regidn, S.A. de C.V.

7 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

8 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

9 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

10 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

11 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

- Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.
13 MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V..

14 Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A. de C.V:

15 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. -

16 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

17 Multi Obras DS, S.A. de C.V.

18 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

19 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 1

20 Constructora Copur, S.A. de C.V.

.
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Con fecha del dia 26 de abril de 2023, a las 11:45 horas se realizd el acto de presentacidn y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios vy los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta secretaria, con domicilio en Avenida Pralongacion Alcalde niumero 1351, Edificio
“B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270,

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 7 S
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

1

|\

No. Empresa y/o Persona Fisica ‘Documentacién Importe con VA
N T
2 | Constructora Nantli,_S.A. de C.V. No se presentd S0.00
3 |Bufete Edificador Perc;-, S.A. de_C‘V. Se acepta $8,759,958.10
4 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

_5 _ﬁ_\car Obras y Proyectos, S.A. de C.V. No. Se presénté $0.00
6 | Grupo Constructor de la Regidn, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
7 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $9,303,383.76
8 | Murverk Constructora, S.A. de C.V, Se acepta $9,125,098.94
9 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00 -
10 .Va!akar Infraestructura, S.A. de C.V. No se present6 i S0.00
11 | Vialitek Grupo Constructoa S.A.de C.V. No se presentd $0.00
i Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de o
12 | Coaructoray Edificationes nemiy asociados, | MO Presents 50.00
SA.deCV.
13 | MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. Se acepta $8,767,126.44
\_M_ zzf?\fonstrucciones, PFO\/(—.‘CI‘U; Esés&a}.ﬁ«. Secapls [ $9243.293.66
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15 ' Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V, Se acepta $9,105,652.35
16 | Construcciones Lamarsa, S.A. _cle C.V. No se presento $0.00
17 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. No se presenté 50.00 _
-'1.8 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
19 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. _ No se presentd - $0.00
20 |Constructora Copur,_S.A. de C.V._ No se presento $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T7 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que -
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con”

fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA !
1 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $8,759,958.10
2 _I\-ﬂ-rEEquipo y Maquinaria, S.A. de C.V. 58,767,-126.44
3 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. : : o ._59,105,652.35 |
4 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. 59,125,098j94
5 | Sofia Construcciones, Proyecm‘s y Asesoria, S.A. de C.V. $9,243,293.66
6 |Grupo Constructor Gleoss, S.A. de- C._V, $9,303,383.76 -

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 26 de abril
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Fstatal.
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Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos senalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas

LSCO

O DEL ESTADI

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Bufete
Edificador Perca,
S.A. de C.V.

2.- MDG Equipoy
Maquinaria, S.A.
de C.V.

=i

3.- Nogaforte
Caonstrucciones,
S.A.deC.V,

4.- Murverk
Constructora, 5.A,
de C.V.

5.- Soffa
Construcciones,
Proyectos y
Asesoria, 5.A. de
C.V,

Daocumenta T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa
de |la persona facultada
para elle, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia

para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato,..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

BN
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DOCUMENTOS

1.- Bufete
Edificador Perca,
S.A. de C.V.
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| particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcancesy
todas las
particularidades del
_proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nambre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propasito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, par su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los terminos del
articulo 48 de la Ley de
| Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documenta T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolla y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
| complejidad y magnitud

GOBIERHO DEL ESTADM
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
5.- Sofia
2.- MDG Equipo y 3.- Nogaforte 4.- Murverk Construcciones,
Magquinaria, 5.A, Construcciones, | Constructora, 5.A. Proyectos y
de C.V. S.A.de C.V. de C.V. Asesorfa, S.A. de
C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Bufete
Edificador Perca,
S.A, de C.V.

2.- MDG Equipo y
Magquinaria, 5.A.
de C.V.

3.- Nogaforte

Construccioneas,

S.A.deC.V.

4.- Murverk
Constructora, S.A,
de C.V,

SC

GOHIFAMD DEL ESTAD

5.- Sofia
Construcciones,
Proyectos y
Asesoria, S.A, de
C.V.

de los mismos, esta
descripcian deberd ser
congruente con el reste
| desu propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucicn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades

por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

I mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

haras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convacatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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5.- Sofia
1.- Bufete 2.- MDG Equipo y 3.- Nogaforte 4.- Murverk Construcciones,
Edificador Perca, | Magquinaria, 5.A. Construcciones, | Constructora, 5.A. Proyectos y
S.A.de C.V. de C.V. S.A.de C.V. de C.V. Asesoria, 5.A. de
C.V.

DOCUMENTOS

convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maguinaria
¥ equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

Dacumento T13.-
Listado de insumos gue
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Dt LSS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Dacumento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacian de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Dacumento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

voluntariamente...
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5.- Sofia
DOCUMENTOS - 3_"‘ Bufete 2. MC{G E?“’PO Y 3. Nagaforte 4.- Murverk Construcciones,
Edificador Perca, | Magquinaria, S.A. Construcciones, | Constructora, S.A, Proyectosy
S.A.de C.V. de C.V, S.A. de C.V. de C.V. Asesoria, S.A, de
C.V,
Documento T19.-
Manifestacion escrita
hajo protesta de decir
verdad de conaocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo gue no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones

al contrato por este
mativo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positiva y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT)y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha

opinidn es fidedigna en

cuanto a su contenido,
enlo que en ella se

refleja y Ia misma no ha

sido alterada o

madificada en ninguna
de sus partes. . —_—

RESULTADO 1
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
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6.- Grupo

DOCUMENTOS Constructor

Gleoss, S.A. de
C.V.

Documento T1.- |
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la

propaosicion técnica y
econdmica es autografa CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue se
analizaron y revisaron CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicas,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o geln.era!es CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
_proyecto... _

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrallar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
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e e DO

DOCUMENTOS Constructor
Gleoss, S.A, de
C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
| poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacian de los
trabajos gue se licitan, CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcicn debera ser
congruente con el resto

de su propuesta.

Documento T8.- |
Programa general de
ejecucian de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayaor a un

mes calendario...
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6.- Grupo

DOCUMENTOS Constructor

Gleoss, 5.A. de
C.V.

Documenta T9.
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesta por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de |
licitacian...
Uocumento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de Ia
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,

propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblicaen la
__convocatoria.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades

CUMPLE

convencionales y
vollimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maguinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

J _"'asl
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6.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor

Gleoss, S.A. de
Cc.\V,

Documento T13.-
Listade de insumas que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectas...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga

constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimacicnes de los
trabajos ejecutados. El
| 0.2% |dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP |
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones

al contrato por este
motivo.
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6.- Grupo T
DOCUMENTOS Constructor
Gleoss, 5.A. de
GV

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positive y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacian bajo
protesta de decir
verdad que dicha

opinion es fidedigna en

cuanto a su contenidao,
enloque enella se

refleja y la misma no ha

sido alterada o

madificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion PUblica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes 1
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal. :‘f
No. Licitante Importe con IVA \
1 |Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $8,759,958.10
2 | MDG Equipoy Maquinaria, S.A. de C.V. $8,767,126.44
S_ Nogafarte Corlstrucci(;nes, 5,1;.-.{!6_'.' CV— SQ,IOE:GSZE B 1
4 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. o | $9,125,098.94
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No. Licitante Importe con IVA
5 |Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A. de C.V. $9,243,293.66 |
6 | Grupo Constructor Gleoss, 5.A. de C.V. $9,303,383.76

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisca y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmeética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

[l Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

Iv. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefalado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad DIGDUPS[d
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anal

precios unitarios. 1
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Ranga de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercadag;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insalventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe par costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra PUblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion Puablica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mds alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Piblica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
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los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-DRE-OB-LP-314-2023 | Techo Financiero

Reconstruccion de cancha de futhol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad en los municipios de

Guadalajaray Tonalg, Jalisco, Cancha 3. $11,700,000.00|

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,551,688.02
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,020,158.41
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 67,810,597.28
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,982,186.87

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: 56,639,007.69
U 1) & FOH » 4 4 ADO D

& L i RO H i [ ] [
1|{Bufete Edificador Perca, 5.A. de C.V. 57,551,688.02 $8,759,958.10 SE ACEPTA
2|MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. $7,557,867.62 $8,767,126.44 SE ACEPTA 7
3|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 57,849,700.30 $9,105,652.35 SE ACEPTA
4[Murverk Constructora, S.A. de C.V. $7,866,464.60 $9,125,098.94 SE ACEPTA
5|Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A. de $7,968,356.60 59,243,293.66 SE ACEPTA

C.V.
6|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $8,020,158.41 $9,303,383.76 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada /
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco v sus
Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercadol
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se canfronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;
pr—— 1
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

~ RUBROS

10 MATERIALES

11 MAND DE OBRA 5742707 £0)
12 MAQUINARES ¥ EQUIPOD §429 185 42] 5
13 COSTOS INDIRECTOS 5422.397.92] 998114548
|14. FINANCIAMIENTD $11 598,02 55012214

| fete Edicador Percs, SA. MDG Equipo y Maquinaria, S.A, Nogaforte Construcdones, Mutvetk Constructora, S-! ".p hﬂ;@n_mt;;nﬁn:g::
| sl OBV Y, T R s de Vi fatve eI

| Grupo Constructor Gleoss,
SAdaCV.

To.0242%

1. IMPORTE POR

TRATERIALES G3.5045% FT2367R| 95,058,575 66 b3 5455
2, IMFORTE POR MAND DE DRRA 118520% 16,1018 | $1.053.215.02|  16023F%| S 12,68E0% 5l
3, IMPCHTE POR MACUINARIA Y EQUIPOD 240141%] 5148 G5615%| 542915582 st 232870%| 51546 758 50

4. IMPORTE P0A CO5TG GIRECTD 1KO000% 100.0000% | 56,540,976.50 | - 300.0000%| 56,577 543,37 | 10000600 56641 99278

5, IMPCATE POR COSTOS INDIRECTOS . 8299625, 5981, 146.4E( 1452000%| $955,11738[  B00000%| 551135942

5 IMPORTE FOR FINANANSENTG DAT000K|  S1158E07 0.74724%| 5150M4.25)  032900%| s2473377( 04A7000% Siz19a70

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.96000%| 563066236 11.26667% 7| 35000W| siemosee| I0IG000W| 5744 42266 I

B IMPORTE POR CARGDS ADIGONALES 537 060.20) 051003%|  sas7asn| o 3 050793%| 53956082 0.59996%) 53836704 540,845 37
5, PRESUPLIESTO TOTAL $7,551,668.00 47,557,861.62 47,849,700 30 $7,866,64.50 57,968 356,60 $2,020,156.41

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que huhieren
resultado insolventes.

Sofia Construcciones,

Griipo Constructor Gleoss;
5A.de CV.

' Bufete Edificador Perca, S.A." MDG Equlno'y Maginarla, $.0. Nogaforte Construcclones, Murverk Constructara, S.A!

fusls pdiRUER0S de . decy, i sAdecy, deCy, FLOVA0R Y AR DA

de V.

!

INSUFICIENGA  PARCIAL D 587,478,198 5445 74544 .00 .00 S168955.27 534,374.37)
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE FAAND 5107.279.75 520687135 0,00 5000 §96,84074 4.00)
DE 08RA
17, INSUFICHENGEA  PAROAL  DE 5000, 46000 5803,689.56 S8 12373 5000 50.00)
MAQUIHARIA Y EQUIPD
18, INSUFITIENCIA PARCIAL DE COSTOS $187,792.76 596,411 56 $0.00) S0.00 78,630 75 5160664 87
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE SIHTLS0 00U s4a25727 50100 59,7442 5000
FINANCISMIENTO
210 INSUFOEND 4 TOTAL 569092159 5750.998.35 548,114 B3 LYz s i 5351,911.09) 570403924
1541611 7+18418
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 510,258,483 $10,376.00 5574515 66 5480 664 47 539251157 5212 (70 40)
UTHADAD - INSUFICIENC A TOTAL
22, CAUFICAGION INSOLYENTE, SE DESCALIFICA SOWVERTE [INSOLVENTE, SE DESCAUFICAINSOLVENTE, SEDESCALIFIGA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

. IMPORTEDELA  IMPORTEDELA mﬁ{;ﬂ‘:{gﬁ“ | RESULTADO DE LA EVALUACION POR
| PROPUESTA  PROPUESTA CONIVA! : | TASACION ARITMETICA
3 BINARIA iy
1Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. 57,551,688.02 68,759,958.10 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2IMDG Equipo y Maguinaria, S.A. de C.V, §7,557,867.62 $8,767,126.44 CUMPLE SOLVENTE
3|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V, §7,849,700.30 §9,105,652.35 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Murverk Constructora, S.A. de C.V. §7,866,464.60 §9,125,008.94 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5)Sofia Construcciones, Proyectos y $7,968,356.60 59,243,293.66 CUMPLE SOLVENTE
Asesoria, S.A. de C.V.
6|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $8,020,158.41 %9,303,383.76 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

1
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La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pablica dentro
de la cuadragesima quinta sesion extraordinaria del dia 08 de mayo de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V:, para ejecutar los trabajos
consistentes en: Reconstrucciéon de cancha de futbol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad en los
municipios de Guadalajara y Tonald, Jalisco. Cancha 3.;por un monto de $8,767,126.44"'(0cho millones
setecientos sesenta y siete mil ciento veintiseis pesos 44/100 m.n.), L.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $2,630,137.93 (dos millones seiscientos treinta
mil ciento treinta y siete pesos 93/100 M.N.). -

Como constancia de lo expuesto, asi coma para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DRE-OB-LP-314-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de mayo de 2023 a las 10:30
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Caontratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 95 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
10 de mayo de 2023y de terminacién el dia 12 de agosto de 2023,/

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actua a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion. ;

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 08 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

~ | ;

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino liménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL RERRESENTANTES (FIRMA)

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Murverk Constructora, S.A. de C.V.

Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A. de
C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

l - \ \.' « \ g -
| Upel  Voimg? \sovTig yre?

i {
O s — X
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL




Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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