GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-C‘-f)— Infraestructura ) ) k}f (6
Q_ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL J !'
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023 Allsco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023, para la
contratacion de obra publica: Conservacién Periddica del camino cédigo 552 E. C. Federal 200 - Cruz de
Loreto, en el municipio de Tomatlan, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:40 horas, del dia 09 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 26 de enero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

3 Infaravit, S.A. de C.V.

4 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

5 Sandstone Global, S.A. de C.V.

6 Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

7 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
8 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

9 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

10 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

11 Construcciones GHEC, S.A de C.V.

12 Vise, S.A. de C.V.

13 Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

14 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. 1
15 Agregados San José, S.A. de C.V.

16 La Sierra del Grullo, S.A. de C.V.

17 Constructora Copur, S.A. de C.V.

18 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

19 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

20 Armagop, S.A. de C.V.

21 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. S|
22 Grupo Legali, S.A. de C.V.

\%\
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Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.
Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, 5.A. de C.V.

NS
Jalisco

BIERHE

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en asociacion en participacion con

Constructora LGSAN, S.A. de C.V.
Black Seal, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 27 de febrero de 2023, a las 13:00 horas se realizo el acto de presentacidn y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacia abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, Méxica. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidon de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 24
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Coma resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $8,222,782.29

2 |Proyectosy Cons'trucciones Bela, S.A. de C.V. No s_e p.r-esen_té 50.00

3 |Infaravit, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

4 Grup_o Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

5 | Sandstone Global, S.A. de C.VT : Se acepta $8,534,697.00

6 | Guishi Canstrucciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,425,888.11

: o | sozmmors

8 |V.S. Ingenieria, S.A: de C.V. Se azepta $9,520,177.22 P .

_Gai_ Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,5§_9,770-V
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' No. Empresa y/o Persona Fisica S e Documentacion Importe con IVA
10 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 | Construcciones GHEC, S.Ade C.V. Se acepta $7,918,264.23
12 |Vise, S.A. de C.V. Se acepta $11,728,935.24
13 |codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V_.. __ No se presentd $0.00
14 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $8,100,017.99
15 | Agregados San josé, S.A.de C.V. Se acepta $8,859,316.85
| 16 | La Sierra del Grullo, S.A. de C.V. — $9,857,674.37
17 Const;uctora Copur, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
18 | Pixide Constructora, S..A. de C.V. Se acepta $8,058,296.49
19 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. _ Se acepta $8,117,220.71
20 | Armaqop, S.A. de C.V. Se acepta $8,153,104.76
21 |Nogaforte Cc:nstrucciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,930,156.07
22 _Grupo Legali, S.A. de C.V. N Se acepta $8,793,640.32
23 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $8,885,539.30
24 | Mayar Corpora;i-\;o de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta 58,317,028?[
25 | Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. Se acepta $9,119,461.01
26 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presento _SB.OO R
27 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,796,966.,95
Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.,
28 |en asociacién en participacion con Constructora Se acepta $8,037,158.08
LGSAN, S.A. de C.V.
29 | Black Seal, S.A. d_e‘C.V. No se presentd ) SD.EB T 1

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No.,

Licitante

Importe con IVA

Construcciones GHEC, S.A de C.V.

$7,918,264.23

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

$7,930,1599f 1

%_,_

-
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No. Licitante Importe con IVA
3 (Cig:sz:t(::zrt::?lrgfos:; PLZ\gLn;n;(deSCSVA de C.V., en asociacion en participacion $8,037,158.08
4 .Pixide Constructora, S.A. de C.V. $8,058,296.49
_5 : Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. §8,1OD,017.99
6 |Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,117,220.71
7 |Armaqop, S.A. de C.V. $8,153,104.76
8 | Constructora Cam[_J_ujaI, S.A.de C.V. $8,222,782.29
9 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,317,028.91
10 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,534,697.00
11 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $8,669,770.41
12 | Grupo Legali, S.A. de C.V. 58,79_3_,640.37
13 |Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 58,796,966.9_5 |
14 Agregados_s_aﬁ José, S.A. de C.V. $8,859,316.85
15 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $8,885,539.30
16 | -Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. $9,119,461.01
17 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $9,218,390.76
18 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. §9,425,888.11
19 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $9,520,177.22
20 |La Sierra del Grullo, S.A. de C.V. 59,857,6;1.37
21 |Vise, S.A. de C.V. $11,728,935.24

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrod el dia 27 de
febrero de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidén y apertura de -
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran e

—
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion bhinaria, no se desechd ninguna proposicidn.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Construcciones
y Pavimentos GO,

1.- S.A.deC.V., en 5.- Dagp
3 2.- Nogaforte d 4.- Pixide
DOCUMENTOS Construcciones i i asociacion en Ingenieros
Construcciones, T Constructora,
GHEC, S.A. de C.V participacion con S.A. de C.V Constructores,
S.AdeC.V. T g Constructora o L S.A. de C.V.
LGSAN,
S.A.de C.V.
Documento T1.- |
Manifestacion bajo |
protesta de decir |
verdad de gue la firma
plasmada en los
dacumentos de la |
Fraposkion teenioa y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa
del Representante

Legal, anexando copia

simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos |
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion

aplicables, asi como 1

estar canforme con el
contenido, alcances y [
) todas las - 7

CUMPLE CUMPLE CUMPFLE CUMPLE CUMPLE
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3.- Construcciones
y Pavimentos GO,
- S.A.deC.V.,
L - 2.- Nogaforte .e Grs o
DOCUMENTOS Construcciones B asociacion en
Construcciones, .
GHEC, S.A. de C.V participacién con
S.AdeC.V, i 5 Constructora
LGSAN,

S.A.de C.V.

4.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V.

5.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A. de C.V.

particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer &l sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposician
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de |a obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento TG.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipias y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y

CUMPLE

A
; = = ——
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' 3.- Cawstrucciones [
y Pavimentos GO,

1.- S.A.deC.V, en s 5.- Dagp
. 2.- Nogafort g W= -
DOCUMENTOS Construcciones oga.o = asociacion en Aetiaie Ingenieros
Construcciones, S v s Constructora,
GHEC, S.A. de C.V participacion con S.A. de C.V Constructores,
S.Ade C.V. i g Constructora g = S.A.de C.V.
LGSAN,
| | S.A. de C.V.

organizacidn de los
trabajos que se licitan,
|z cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado per conceptos
indicando cantidades
por gjecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario... -
Documento T9,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacion... =
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
___convocatoria...

. \
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3.- Construcciones
y Pavimentos GO,
1.- S.A.de C.V.,en

o 5.- Dagp
DOCUMENTOS Construcciones %= Nogfoste A pladd

Construcciones, as?r:iaciu-:'m o Constructora, Ingenie s
GHEC, S.A de C.V. participacidn con S.A. da C.V. Constructores,
S.AdeC.V. Constructora S.A. de C.V.
LGSAN,

S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maguinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si san de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales..,

Documento T13.-
Listade de Insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracidn de la
proposicion...

S i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de canceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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3.- Construcciones
y Pavimentos GO,
1.- S.A.deCV, en

DOCUMENTOS Construcciones s Nogafor’ce asociacién en 4. Pinidg
GHEC Construcciones, Constructora,
L)

participacion con
S.A. de C.V. LA, s
S.AdeC.V. b Constructora el

LGSAN,
S.A.de C.V.

5.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podrd
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a |a fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
maodificada en ninguna

desus partes,

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

CUMPLE

2
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(T, Infraestructura
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023

Jalisco
COHIER LE
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS

6.- Vialitek Grupo

8.- Constructora
7.- Armacop, :
Constructor, S.A. de C.V Campuijal,
S.A. de C.V. s 54 S.A.de C.V.
Documento T1.-

Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y

econdmica es autdgrafa CUMPLE
del Representante

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Legal, anexando copia
simple por ambaos lados
de la identificacidon
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

9.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
5.A.de C.V.

10.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue se

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE

la convocatoria y bases

de licitacian, anexos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
ReIcUiER D e nCEels CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

D)LY

\-...Jmise;m

JEL ENTAD

6.- Vialitek Grupo T TEe 8.- Constructora Co?._olrval:if:)rde
Constructor, ? i P

Campujal, %
S.A.de C.V. Ingenierias,
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

10.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

Documente T5.-
Escrito de proposician
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Daocumento TB.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE

detallado por conceptos |
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

oy Infraestructura ) )
(O] y ObraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL J _ a_v o
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023 JALLSCO

SJBTERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Mayar
6.- Vialitek Grupo 8.- Constructora Y 10.- Sandstone
DOCUMENTOS 7.- Armaqop, s Corporativo de
Constructor, SA. de C.V Campujal, P m—— Global,
S.A. de C.V. o S.A. de C.V. e . S.A. de C.V.

S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Jjornadas, conforme a |
los plazos determinados |
por la Secretaria de |
Infraestructura y Obra

Piblica en la 1

convocatoria y bases de
licitacion... —
Documento T10.- ’
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el ‘
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionalesy
volu necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccian, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JQE_ESGQ

9.- Mayar

6.- Vialitek Grupo 8.- Constructora

DOCUMENTOS

Constructor,
S.A. de C.V.

7.- Armaqop,
S.A.de C.V.

Campuijal,
S.A.de C.V.

Corporativo de
Ingenierias,

S.A.de C.V.

10.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracionde la
proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trahajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motiveo. |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(7—1‘\ Infraestructura . 3
a H.Q,_]_ y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

BT : 9.- Mayar
6.- Vialitek G X =
DOCUMENTOS RHEBROMD0 | migen, | CODSMMGORL| e dn | o andstone
Constructor, S.A. de C.V Campujal, IEaRas Global,
S.A. de C.V. i S.A. de C.V. & ' S.A. de C.V.
S.A. de C.V.

Documento T20.-
QOpinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en

sentido positivo y |
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
propaosiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria [SAT) y
manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
15.- Axioma
11.- Gal Gar £ 13.- Rencoist 14.-
DOCUMENTQOS : 12.- Grupo Legali, ; REreaags Proyectos e
Construcciones, S.A. de C.V Construcciones, San José, ingokilars
S.A. de C.V. o v g S.A.de C.V. S.A. de C.V. B
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
| protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|a convocataoria y bases
de licitacion, anexos
técnicas — econamicos,
modelo de contrato...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Gal Gar
Construcciones,
S.A. de C.V.

7

I

Jalisco

10 DEL ESTAL

12.- Grupo Legali,
S.A.de C.V,

13.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC.V.

14.- Agregados
San Josg,
S.A.deC.V.

15.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,
S.A.de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccicn
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la ohra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto nao participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de |a Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

I/i""'"!“ Infraestructura . ’
O y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023

LLSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

£ 15.- Axioma
DOCUMENTQOS i GaI.Gar 12.- Grupo Legali, A3 Ren'ccust i Agrega.ldos Proyectos e
Construcciones, S.A. de C.V Construcciones, San Joseé, Inganiara
el M '
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A deC.V.
Documento T7.-
Descripcion de la |
planeacion integral
propuasta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlopo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convacatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado |
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto paor el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos |
determinados por la |

Secretaria de |
Infraestructura y Obra

Pagina 16 de 4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO B
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 2

Infraestructura : i TN AL
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023 Jalisco

IBIERNO DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS 11.- GaIlGar 12.- Grupo Legali, 13.- Rencoist 14.- Agrega}ldus
Construcciones, S A e Construcciones, San Josg,

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Piblicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, prepuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando |
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

arrendadas con o sin |
Opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPFLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catdlogo o
S — CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

indirectos...

L
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(5

alisco

O BEL ESTADC

DOCUMENTOS

11.- Gal Gar
Construcciones,
S.A. de C.V.

12.- Grupo Legali,
S.A.de C.V,

13.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Agregados
San losé,
S.A.de C.V.

15.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,
S.A.de C.V.

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el gue haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que enella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

cum PLE/

F 4

A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(‘Jf_'i\s I"rr!‘:‘rrrlr;.’s".t'rl_-_n';tm'n ) )
&) y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.-
- Infraestructura, i %
16.- Laboratorio ; 18.- Guishi 19.- V.5, 20.- La Sierra del
DOCUMENTOS # Pavimentos, : o
Dinamo, Asfaltos y Construcciones, Ingenieria, Grullo,
S.A. de C.V. g S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Construcciones,
S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacidn bajo |
protesta de decir
verdad de que |a firma
plasmada en los
documentos de la
|  proposkiomtctain.y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdamica es autdgrafa
del Representante

Legal, anexando copia

simple por ambos lados ,I
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

Documento T2.-
WVanifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y hases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
maodelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(fhi Infraestructura ) )
g ,.Q_, y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.-
Infraestructura
- i ’ .- Guishi 19.- V.S, 20.- La Si I
DOCUMENTOS 16. L::-lboratono Batimanitos, 18 GL[!ShI 9 : a Sierra de
Dinamo, Asfattos Construcciones, Ingenieria, Grullo,
S.A. de C.V. = S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.
Construcciones,
S.A.de C.V,

Documenta T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones

ambientales asi como |
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
| trabajos a desarrollar y
| susimplicaciones de
cardcter técnico..,

Documento T5.-
Escrito de proposician
de los profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio del ficitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser

congruente con las /

caracteristicas,
complejidad y magnitud /
de los mismaos, esta TR
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{/lhj Infraestructura : ;
___l(} y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1 "“-3 -
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023 JAUsco

CBIERMNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

A7+

Infraestructura . :
16.- Lahoratorio i 3 18.- Guishi 19.-V.S. 20.- La Sierra del
POCUMENTOS Dinamo, P:\;;:f::os, Construcciones, Ingenieria, Grullo,
S.A. de C.V. 2y S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.
Construcciones,
S.A.de C.V.

| descripcién deberd ser

congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallade por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado |
y cuantificado del |
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1 l‘nf!uust‘ructu?‘u ’ . o é
[/ O y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL J F .«
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023 JALLSCO

BIERHO DELESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.-
i laboritors Infraestructura,
DOCUMENTOS s Pavimentos,
Uinama; Asfaltos
S.A. de C.V. 9
Construcciones,
S.A.de C.V.

18.- Guishi 19.- V.5, 20.- La Sierra del
Construcciones, Ingenieria, Grullo,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de Insumos que
Intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Roimenty T4, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documentao T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para

dezscortas de fas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-

| Manifestacion escrita

| bajo protesta de decir
verdad de conocer la e

guia estimaciones SECIP CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

con la metodologia para
cargar estimaciones, 1
per lo que no podrd

invocar su

desconacimiento o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

“ Infraestructura ) 3
[O] yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.-

Infraestructura n

- i f .~ Guishi 19.- V.S, 20.-La s del
DOCUMENTOS 16. L.ahoratorlo I 8 GU!SI‘II V.S a Sierra de

Dinamo, asfaltos Construcciones, Ingenieria, Grullo,
5.A.de C.V. =¥ S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Construcciones,

S.A.de C.V.

solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacian bajo
protesta de decir
verdad que dicha

opinidn es fidedigna en

cuanto a su contenido,
enlo que en ella se

refleja y la misma no ha

sido alterada o

modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

DOCUMENTOS 21.- Vise,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protasta de decir
verdad de que |a firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con

e

CUMPLE
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DOCUMENTOS 21.- Vise,
| S.A.decC.V.

fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
| verdad de que se
analizaron y revisaren CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares uge,ﬂ_era!es CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar canfarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..

Documento T4.-
Manifastacién ascrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones |
ambientales asi como

las caracter(sticas CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de P
responsable de la chra / 1
con el proposito de
pader evaluarlo.. 7"
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|

DOCUMENTOS 21.- Vise,
S.A.de C.V.

Documenta T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE
articulo 48 de |a Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7,-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE
detallado por conceptos
indicande cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor aun
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a 1
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la
convocatoria y bases de )

licitacidn.., -~ 1
Documento T10.-
Programa calendarizado

A

CUMPLE

y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
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21.- Vise,
S.A.de C.V.

la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
i usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE
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DOCUMENTOS 21.- Vise,
S.A. de C.V.

Documenta T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE
material...

Documento T18.- |
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
| 0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologla para
cargar estimaciones, CUMPLE
por lo que no podrd
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloque en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Infraestructura,
Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T8.- Programa general de ejecucion de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al Gltimo dia de cada mes, y en su caso, al ultimo dfa del
periodo de ejecucion sefialado en las presentes bases),considerando ademds que para el dltimo mes
calendario de ejecucion se programaran los trabajos que representen al menos el 20% del importe total de
los trabajos a contratar, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de licitacion, utilizando preferentemente diagramas de barras;
considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos. Este documento deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en lo memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autégrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T8.- “Programa general de ejecucion de los trabajos”, el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, ya que
omite considerar para el Gltimo mes calendario de ejecucion la programacion de los trabajos que representen
al menos el 20% de importe total de los trabajos a contratar.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocataria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Construcciones GHEC, S.A de C.V. $7,918,264.23
2 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $7,930,156.07
Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en asociacion en participacion ol 1
3 | con Constructora LGSAN, S.A. de C.V. J/’S@”’ﬁs‘og

g

|
y -
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No. Licitante Importe con IVA
4 | Pixide Constructora, S.A. de C.V, $8,058,296.49
5 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $8,100,017.99
_6 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,117,220.71
_? Armaqop, S.A. de C.V. $8,153,104.76
8 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $8,222,782.29
9 |Mayar Corporativo de Ingeni_erias, S.A.de C.V. a . $8,317,028.91
10 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,534,697.00
11 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. 58,669,7-76._41_
12 | Grupo Legali, S.A. de C.V. $8,793,640.32

13

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

14

Agregados San Josg, S.A. de C.V.

$8,796,966.95

$8,859,316.85

15

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

5$8,885,539.30

16

Laborataorio Dinamo, S.A. de C.V.

$9,119,461.01

7

Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

$9,425,888.11

18

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

$9,520,177.22

19

La Sierra del Grullo, S.A. de C.V.

$9,857,674.37

20

Vise, S.A. de C.V.

$11,728,935.24

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado |
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Puhlica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico caorfos datos

G
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I, Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[1l. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

II. Determinacian de precios de mercado;

IIl. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

Fl presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios. i
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2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

! LIClTACIOH PuaLICA No. s:op-—E-lt:AR-oa-l.P-osa—zozs

Téqhq Financiero |

Conservacién Permdlca del camino cédigo 552 E C. Federa! 200 - Cruz de Loreto, enel munh:lpln de

Tomatlan, Jalisco. Frente 1. $10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,826,089,85
$10,111,151.07
$7,442,475.90

$8,558,847.29
$6,326,104.52

MPORTE PELA IMPORTE DE LA :
OPUESTA SIN VA OPUESTA CON

1|Construcciones GHEC, 5.A de C.V. 56,826,089.85 £7,918,264.23 SE ACEPTA

2| Nogaforte Construcciones, 5.A. de C.V. 56,836,341.44 £7,920,156.07 SE ACEPTA

3|Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en %6,928,584.55 58,037,158.08 SE ACEPTA

asociacién en participacion con Constructora LGSAN,
5.A.de C.V.

4|pPixide Constructora, S.A. de C.V. $6,946,807.32 $8,058,296.49 SE ACEPTA

5| Dagp Ingenieros Constructores, 5.A. de C.V. $6,982,774.13 $8,100,017.99 SE ACEPTA

&|Vialitek Grupo Constructor, 5.A. de C.V. £6,997,604.06 $8,117,220.71 SE ACEPTA

7|Armagqop, S.A. de C.V. $7,028,538.59 $8,153,104.76 SE ACEPTA

8| Constructora Campujal, 5.A. de C.V. 57,088,605.42 $8,222,782.29 SE ACEPTA

9| Mayar Corporativo de Ingenierias, 5.A. de C.V. £7,169,852.51 $8,317,028.91 SE ACEPTA
10|{Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,357,497.41 5$8,534,697.00 SE ACEPTA
11|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. 57,473,940.01 $8,669,770.41 SE ACEPTA
12|Grupo Legali, 5.A. de C.V. £7,520,724.11 $8,793,640.32 SE ACEPTA
13| Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 57,583,592.20 58,796,966.95 SE ACEPTA
14| Agregados San José, 5.A. de C.V. $7,637,342.11 58,859,316.85 SE ACEPTA
15| Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. 57,659,947.67 58,885,539.30 SE ACEPTA
16|Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. $7,861,604.32 $9,119,461.01 SE ACEPTA
17| Guishi Construcciones, S5.A. de C.V. 58,125,765.61 59,425,888.11 SE ACEPTA
12|V.5. Ingenieria, S.A, de C.V. $8,207,049.33 $9,520,177.22
19|La Sierra del Grullo, S.A. de C.V. 58,497,995.15 59,857,674.37
20|Vise, S.A. de C.V. $10,111,151.07 $11,728,935.24
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un numero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 1
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

MENOR | MAYOR
| PROPUESTO | PROPUESTD |
10. MATERIALES 53,160,847 67| 5534647223
11. MANO DE OBRA 4o01 51860  Sesoss0.98
12, MAQUINARIA Y EQUIPO 5341,853.85| 51,753 610.H2
13. COSTOS INDIRECTOS 5381,672.90 SH77,405.22
14. FINANCIAMIENTO s0.00]  556,243.00

Construcciones GHEC, 5.A de . I Dagp Ingenieros
(ATH

1. IMPORTE POR MATERIALES BL231086| S4.620.BU2,63 79.1555%/ $4,5B5,484.15 77.3048% 34,530,355.72 BD.BS53%| 54.580,823.41 77.0s57%| $4,394,727.04|

2. IMPORTE POR MAMO DE OBRA 3.9023% 5221,982.23 6.6862%. 5387,332095 5.2032% 5305,527.08 4.9665% 52H2,545.47 9.0098% S5018,010.88

3. IMPORTE POR MACUINARIA ¥ EQUIPD 14.8667%|  S845.685.47 14.1583%| 5820.193.25 17.4919%| $1,027,108.01 14.3382%) 581571301 13.9345% $7E5,687.99

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTD 100.0000% | 55.588,470.38 100.0000%:| 55,793,010.35 100.0000%| 55,871.890.81 100.0000% | £5,689,082.79 100.0000% | $5,638,426.81

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS T.55600% 5420,820.82 7.50000% 543347578 6.50000% 5301,67290( 10.50000% 5597,353.69( 13.00000% 5732,995.49

6. | MIPORTE POR FINANCIAMIENTO 0919265 S56,243.00 0.20000% £12454.97  DOI000% 5562821  0.10092% $E,344.27|  0.06242%|7 S3.977.04

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 5617,453.42 5.01000%: 5562,218.68( 10.14000% 634,683 .06 9.84000% $619,209.63 ::;?"; §572,647.29 1
& | MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 06005 | 534.102.24 0.59005% 53418165 D.58997% £34.710.57|  0.61053% $39,816.94 9234 53472750

9. PRESUPUESTO TOTAL $6,836,341.44 56,928 584.55 46, 807.32 56,982, 774.13
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Constructora Campujal, S.A. Mayar Corporativode || Sandstone Global, 5.4 . de-
de CV. i Ingenierizs. SA.de CV,; Civ.

Vialitek Grupo Constructor,

RUBROS SA. de OV ﬁrmagop, 5.8, de TV,

. IMPORTE POR MATERIALES HO.8294%)  S4.630,609.62 £0.5025%| 54,630,265.02 B45411%|  $5.003,209.49 69.2283%| 54,1068,847.67 TO.20G8%| 54,7238,650.94
CIMPORTE FOR MAND DE OBRA 4.9320%( 5282,545.47 5.0392% 528383835 S.6824% 5543,013.52 B.0241%( 5362,849.88 11.2773%|  SG6H0.850.95
. IWMPORTE FOR MAQUINARIA ¥ EQUIPD 14.2387% 5815,713.91 14.4583% SA11,601.41 5.7764% 5341,653.85 24.7476%| 51,490,627.02 18.5159%| S1,117,874.56

. IMPORTE POR COSTO DIRECTD 100.0000%| 5,728, 869.00 100.0000%| 53,751, 704.78 55,918,076.86 100,0000%| $5,023,324.57 100.0000% | $5,037,376.48

IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9. 80000% 4561,429.16 9.50000% 5545,411.95 2 A6, B.00000%| GAHIBE5.97 9.00000% | 554336388
 IMPORTE POR FINARCIARIENTO 0.10115% 56,362.51 0.10031% 56,317.64 & F 2 0.16104% S10,475 96 0.20220% 513,306, 26
L IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.58000% 5666,186,71 10.93000% S6HI, 074 68 4 175, & SB18,336.75 11.02000%| 5726,663.94
. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61075% 534,756.55 0.611015% 535,029.53 3 3 35,849.26 0.60933%
. PRESUPLIESTO TOTAL $6,997,604,08 57,028,53859 57,0E8,605.42 7,169,852.51

|Gal Gar. Construcciones, S Rencolst Constricrionbs, || Agregados San José, 5.8.de | Axloma Proyectos e

RURERL T, SRR RS AT agrina Lepgll S-A/E 6,V: SAECY. N, ingenieria, SA. de C.

1. MPORTE POR MATERIALES B257BB%| 5534547223 BO.7329%| 55236, 108.24 £1.9233%( §5.255,112.11 77.68B50%| 34,776,867.54 B1.1145%| 55,265,116.685

2, IMPORTE POR MAND DF DHRA 3.6675% 4237 446,52 H.BH90%| 5563,545.51 4.2B32%| 527527758 10.8897% 5669,611.04 A1.3682%| 528353591
3, IMPORTE POR MAGUINARIAY EQUIPD 13.7537% SEID.AB6.32 10.57B1%| 5686,0G62.86 13.7535%| S885,490.76 11.4253% 5702,541,.54 14.5173%|  5942,315.77
4 IMPORTE POR COSTC DIRECTO 100.0000% | 56,474, 385,07 100.0000%( 56.485,711.61 100.0000%| 56,426, 88045 100.0000%: | $6,149,020.12 10000004 | 56,4590,968.33
5 IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9,284508%| 5501,120.11 7.30849%| 547407244 B.45000%( 543453379 14.26903%| 587740522 G6.46000%| 5419,316.55
G, [MPORTE POR FINANCIAMIENTOD 0,00813% 56,543.18 0.34653% 52411741 0.12000%: 58,209.70 0.13990%: 59,829,686 0.10300% 47,117.59
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.00000% 5354,122 42 B.ODOOO%| G558 712.12 10.16000%( 5695,921.79 B.O0D00%|  3562,900.40 10.18000%|  5704,191,57
& |MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57719% 53736833 0.58380% 53811083 0.58938%: 536,046 47 0.62102%: 538.186.71 0.59004% 538,353.62
9. PRESUPUESTO TOTAL 57,473,940.01 57.580,7724.41 $7,583,592.20 57,637,342.11 $7,659,347.67

abioratorio Dinamo, S.A, da.; GuishiConstrucciones, S.A, | La Slerra del Grulio, S.A, de

RUBROS V. de CV- V.S Ingenieria; SA de C; P

. IMPORTE POR MATERIALES 72.7882%| 54,742,694.78 74.8224%| 55,081,705.24 74.8223%| 55,132,546,02 7D,1073% | $5,023154.14

—

2. |MPORTE POR MANC DE OBRA 5.1690% 5336,797.05 2.9671% $201,515.60 3,0206% %207,199.36 5.4178% 4388184 48
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.0427%| $1,435,233,57 22.2105%| $1,508.471.84 22.1571%| 51,519,901.90 24.4749%| $1,753,610.82
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $6,515,675.40 100.0000% | $€,791,696.68 100.0000%| 56,859,647.28 100.0000% | 57,164,949.44
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.70322% $632,230.32 7.73000% 5524,998.15 8.21000% 5563,177.04 B.00000% $573,195.96
6. |MPORTE POR FINANCIAMIENTC 0.24880% 517,783.899 0.00000% 50.00 0.01000% $742.28 0.11795% $9,127.14
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.16670%| $656,857.28 10.50000% 5768,252.96 10.00000%| 5742,356.66 9.14000% $708,100.71
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60330% $39,067.33 0.59820% 540,817 82 0.59821%| 641,126.06 0.59302% $42,621.90
9. PRESUPUESTO TOTAL 47,B61,604.32 $8,125,765.61 $8,207,049.33 58,497,995.15

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
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insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

g Construrciones y
' Pavimentos 60, 5.0.de |
I REE || Construcdones GHEC, 5.A de | |Nogaforte Construcciones, S,A.  C.V., en asoclacidn en || Pixide Constructora, S.A, Dagp ingenieros
| partidpadin con | de C.\V. | 'Constructores, S.A. de CV.
| Constructora LGSAN, 5. | |
de CV. | |
15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5185,496.35 5220,814.83 5267,043.26 5215475.57 5461,571.04
MATERIALES
16 INSUFICIENCIA PARCIAL DEF WMANOD §141,267.33 50.00 557,722.53 $80,704.14 &0.00
DE DBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $161,531.58 $187,023.81 50,00 $191,503.15 §221,529.07
MAQUINARIA Y EQUIFD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 559,814.90 555,153.94 5147,962.82 50.00 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S0.00 £0.00] 54,311.49 53,595.42 5596265
FINANCIAMIENTD
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 4588,110.17 5502,598 59 S477,040.09 5491,278.28 S689,062.77
15+16+17+18+1%
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: £29,343.25 559,220.11 415764197 5127,931.34 G116,41547
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE IMSOLVENTE, SE DESCALIFICA]

Vialitek Grupo Constructor, .: Constructora Campujal, SA. Nayar Corporativo de Sandstone Global, 5.A. de
S.A. e CV. iATRRRRRAAHe SN ingenierias, S.A: da CV. cv.

15.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 5175,682 36 5176,033.96 5000 566,451 31 5567,648.04
MATERIALES

16, |MSUFICIENCIA PARCIAL DE MANDC 580,704 14 57341126 S0.00 %399.73 S0.00
DECERA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 5191,503.15 5175,615.65 5665,363.21 50.00 50.00
MACUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS s0.00 S0.00 $56,189.57 547,769 76 SO0
INDHRECTOS

19 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $3,577.06 53,622.05 50.00] S0.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL 545147401 4428602 9] $721,552.79 S6H4,620 79 G567, 648.04
15+16+17+18+19

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5214,713.00 4260,391.75 -480,376.80 -566,284.04 £159,015,90
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICATION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
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Rencolst Construcdones,  Agregados San Josd, S.A. de Axioma Proyectos e
SA decCV. CV. ingenieria, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcdones, S.A.
de C.V.

Grupo Legell, SA. de CV.

RUBROS

15, INSUFICIENTI A PARCIAL DE S0.00 0,00 50.00 529,431.44 50,00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND, 5125,803.09 S0.00 SET,972.03 0,00 579,713.70
DE OBRA

17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5116, 750,74 5321,154.20 5120,726.30 S304,675.52 64,901, 29
MACLINARIA Y EQUIPD

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 4555,563.28 £115,101.93 50,00 5110,319.17
INDIRECTOS

1. INSUFICIENCIA PARCIAL BE 52,596.50 50.00 51.730.00 5110.03 5282210
FINANCIAMIENTD

20. INSUFICIEMCIA TOTAL 5245,550.33 376,717,448 5325.530.26 5334,217.00. 5257,756.26
15+16+17+18+19

21, SOLVENCO A DE LAS PROPOSICIONES: S108,572.09 51H1,994.63 5370,391 53 S228,683.40 5446,435.31
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACICIN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

La Sierra del Grullo, 5.A. de

Laboratorio Dinamo, 5.A, de | Guishi Construcciones, 5.A,

U A V.5, Ingenieria, S.A. de C.V,

RUBROS
CcV.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE %63,654.20 50.00 50.00 50.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 526,452.56 $161,734.01 §156,050.25 %0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 50.00 50.00 S0.00
MACUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS £0.00 $4,637.57 %0.00 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 £9,939.69 $9,197.41 $812.55
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 590,106.76 5176,311.27 5165,247.66 $812.55
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $566,750.52 5591,941.69 $577,109.00 S707,288.16
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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. RESULTADO DE LA EVALUACION POR. |
 TAsACHO ETICA L
1|Construcciones GHEC, 5.4 de C.V. 56,826,089.85 $7,918,264.23 CUMPLE SOLVENTE
2|Mogaforte Construcciones, 5.4, de C.V. $6,836,341.44 57,930,156.07 CUMPLE SOLVENTE
3|Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de 56,928,584.55 $8,037,158.08 CUMPLE SOLVENTE
C.\., en asociacidn en participacion con
Constructora LGSAN, 5.A. de C.V,
4|Pixide Constructora, 5.4, de C.V. 56,946,807.32 $8,058,295.49 CUMPLE SOLVENTE
5|Dagp Ingenieros Canstructores, S.A. de 56,982,774.13 58,100,017.99 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
CV.
6|Vialitek Grupo Constructor, 5.A, de C.V. 56,997,604.06 58,117,220.71 CUMPLE SOLVENTE
7|Armaqop, 5.A. de C.V. 57,028,538.59 58,153,104.76 CUMPLE SOLVENTE
8| Constructora Campujal, 5.4, de C.V, 57,088,805,42 58,222,782.29 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9|Mavar Corporativo de Ingenierias, 5.A. de £7,168,852.51 $8,317,028.91 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
G,
10|Sandstone Global, S.A. de C.V. 57,357,497 .41 68,534,697.00 CUMPLE SOLVENTE
11{Gal Gar Construcciones, 5.A. de CV. 57,473,940.01 58,663,770.41 CUMPLE SOLVENTE
12|Grupo Legali, S.A. de C.V. 57,580,724.41 $8,793,640.32 CUMPLE SOLVENTE
12|Rencoist Canstrucciones, S5.A. de C.V. 57,5814,592.20 $8,796,966.95 CUMPLE SOLVENTE
14|Agregados San José, S.A. de C.V. 57,637,342.11 58,859,316.85 CUMPLE SOLVENTE
13\ Axioma Proyectos e Ingenieria, 5.A. de 57,659,947 .67 58,885,539.30, CUMPLE SOLVENTE
M
16|Laboratorio Dinamo, 5.4, de C.V. 57,861,604.32 $5,119,461.01 CUMPLE SOLVENTE
17|Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $8,125,765.61 59,425,888 11 CUMPLE SOLVENTE
18|V 5. Ingenieria, 5.A. de C.V. 58,207,049.33 $9,520,177.22 CUMPLE SOLVENTE
19|La Sierra del Grullo, 5.A, de C.V, $8,497,995.15 $9,857,674.37 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenesy revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacian.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Paor lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de |la décima quinta sesion extraordinaria del dia 09 de marzo de 2023, en el cual se determiné adjudicar el
contrato al licitante Construcciones GHEC, S.A de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Conservacion Periddica del camino cédigo 552 E. C. Federal 200 - Cruz de Loreto, en el municipio de
Tomatlan, lalisco. Frente 1., por un monto de $7,918,264.23 b(siete millones novecientos dieciocho mil
doscientos sesenta y cuatro pesos 23/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones Iegales;t}',m/i'cas
y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la

obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,375,479.27 (dos millones
trescientos setenta y cinco mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 27/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato Na. SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacidon de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de marzo de 2023 a las 14:45
horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
11 de marzo de 2023 y de terminacién el dia 08 de junio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacién de Propuestas y
Dictdmenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:43
horas del dia 09 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

ar Gabriel Ruiz Lépez
valuacion de Propuestas y Dictamenes
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones GHEC, S.A de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en 2
asociacion en participacion con Constructora LGSAN,
S.A.de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Armaqop, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. ya
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Legali, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Agregados San José, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

La Sierra del Grullo, S.A. de C.V,

Vise, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL L‘JRGANO INTERNO

DECONTROL dikhe O e /
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
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Arg. Moises Manriquez Ortega |
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica' y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director icitdeion y Contratacion------
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