GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

\ _u Ol
Infraestructura o ) ?:If/ s
| v Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL * .

SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023 ° JG[&SC

GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a canacer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023, para la *
contratacion de ohra publica: Conservacion Periddica del camino cédigo 552 E. C. Federal 200 - Cruz de -

Loreto, en el municipio de Tomatlan, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:45 horas, del dia 09 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, Meéxico. CP 44270, los servidores plblicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 26 de enero de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

i | Constructora Campujal, S.A. de C.V. °
2 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
3 Infaravit, S.A.de C.V. *

4 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. °

5 Sandstone Global, S.A. de C.V. °

6 Guishi Construcciones, S.A. de C.V. °

7 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. °
8 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. °

9 Multi Obras DS, S.A. de C.V.

10 Urbanizadora Altax, S.A.de C.V. '

11 Construcciones GHEC, S.Ade C.V. "

12 Vise, S.A.de C.V. ¢

13 Codeca Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V. -

14 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

15 Agregados San José, S.A. de C.V. °

16 Constructora Copur, S.A. de C.V. ~°

17 La Sierra del Grullo, S.A. de C.V.

18 Acont, S.A.de C.V.

19 Armagop, S.A. de C.V.

20 Nogaforte Construcciones, 5.A. de C.V. °

21 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

22 Grupo Legali, S.A. de C.V.

A— |
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23 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

24 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. '
25 Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.
26 Constructora LGSAN, S.A. de C.V. '

27 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. *

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en asociacion en participacion con *
Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

29 Black Seal, S.A.de C.V. *©

28

Con fecha del dia 27 de febrero de 2023, a las 13:45 horas se realizo el acto de presentacidon y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecida en el articulo 70 de la Ley de Qbra Ptiblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidon:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
propaosiciones recibidas en el acto 21
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $8,224,410.21
2 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Infaravit, S.A..de C.V. No se presentd $0.00
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $8,428,278.07 ’ 1
6 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,425,888.11 -
| woma | om0
8 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $9,520,177.22 =
' 9 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. " Seacepta $8,639,068.69
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Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

10 |Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

11 |Construcciones GHEC, S.Ade C.V. Se acepta $7,918,264.23 |*
12 |Vise, S.A. de C.V. Se acepta §11,728,935.24 |

13 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

14 | Dagp Ingenieros Construc.t-(-}r.es, S.A. de C.V. Se acepta $8,173,951.59

15 | Agregados San José, S.A. de C.V. Se acep? $8,859,316.85

16 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

17 |Lla Sierra del Grullo, S.A. de C.V. Se acepta $9,900,820.39

18 |Acont, S.A. de C.V. Se acepta $8,150,648.41 ¢

19 | Armaqop, S.A. de C.V. Se acepta $8,090,903.19

20 |Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,930,156.07 '
71 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. _ Se acepta S8,027,787‘80__ ¢

22 | Grupo Legali, S.A. de C.V. Se acepta $8,793,640.32 “

23 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta __38,796,956.95 ‘

24 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $8,317,028.91
" 25 | Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

26 | Constructora LGSAN, S.A.de C.V. No se presentd $0.00

27 | Rencoist Construcci_ones, S.A.deC.V. Se desecha 50.00 1

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., - |
28 |enasociacion en participacion con Constructora Se acepta $8,037,158.08 ‘
LGSAN, S.A. de C.V.
29 |Black Seal, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T13 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Pablica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que 1
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Mupicipios.
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2.- Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADD

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico T5 digital en los formatos solicitados que
integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales [11.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacidn: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. $7,918,264.23
2 | Nogafaorte Construcciones, S.A. de C.V, $7,930,156.07
3 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $8,027,787.80
A (cig:ségt:]n;r;;zr;fsrz ig\gzinst.c;s. 3S,CSVA de C.V., en asociacion en participacion $8,037,158.08
5 | Armagop, S.A. de C.V. $8,090,903.19
6 |Acont, S.A.de C.V. $8,150,648.41
7 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $8,173,951.59
8 | Canstructora Campujal, S.A. de C.V. $8,224,410.21
9 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,317,028.91 |°
10 | Sandstone Glabal, S.A. de C.V. $8,428,278.07
11 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $8,639,068.69
12 | Grupo Legali, S.A. de C.V. $8,793,640.32
13 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. ; $8,796,966.95
14 | Agregados San José, S.A. de C.V. $8,859,316.85
15 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $9,146,790.43
16 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $9,425,888.11
17 |V.S. Ingenieria, SA de C.V. $9,520,177.22 |°
18 | La Sierra del Grullo, S.A. de C.V. $9,900,820.39 |
19 |Vise, S.A. de C.V. S}kﬁ8,935.24
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciédn de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 27 de
febrero de 2023, conforme a lo establecido en |la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion bhinaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentaciéon que integran las propasiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.1 del capitulo IV evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

" - 2
el
L] -

4.- Construcciones
y Pavimentos GO,

1.- S.A.deC.\V., en

5 2.- Nogafort 3.- Urbani d iz
DOCUMENTOS Construcciones oga.o - ; a'msmo 5 asociacion en 5.-Armaqgop,

Construcciones, Calidad, sy
GHEC, S.A.de C.V S.A. de C.V participacion con S.A.de C.V.

S.AdeC.V. e S i i Constructora
LGSAN,
S.A.de C.V.

Documento T1.- |
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la

proposicion técnica y
ol esautdrats CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente can ; 1
fotografia para su
cotejo...

A
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DOCUMENTOS

Documento T2.-
Manifestacion bajo

Construcciones
GHEC,
S.AdeC.V.

1.-

2.- Nogaforte
Construcciones,
S.A. de C.\V.

3.- Urbanismo de
Calidad,
S.A.de C.V.

4.- Construcciones
y Pavimentos GO,
S.A.deC.\V, en
asociacién en
participacién con
Constructora
LGSAN,

S.A. de C.V.

5.- Armaqop,
S.A.deC.V.

protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

protesta de decir

verdad de conocer las

especificaciones

particulares o generales

de construccion

aplicables, asl como
estar conforme con el
contenido, alcances y

todas las

particularidades del

proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de conocer el sitio de la

obra y sus condiciones
ambhientales asi como

las caracteristicas

referentes al grado de

dificultad de los

trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

caracter técnico...

Documento T5,-

Escrito de proposicion

de los profesionales

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

técnicos y

administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el

nombre de quien
ocuparé el cargo de
respansable de la obra

con el propésito de

CUMPLE

peder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

>4
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DOCUMENTOS

1.-
Construcciones
GHEC,
S.AdeC.V.

2.- Nogaforte
Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Urbanismo de
Calidad,
S.A.de C.V,

4.- Construcciones
y Pavimentos GO,
S.A.deC.V,, en
asociacion en
participacién con
Constructora
LGSAN,
S.A.de C.V.

5.- Armagqop,
S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducta no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarraollo y
organizacion de los

trabajos que se licitan,

la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por canceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Doecumenta T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de |a
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazes determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en |a

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

R | {S—
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Jalisco

GOBIEANO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.-
Construcciones
GHEC,
S.AdeC.V.

2.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Urbanismo de
Calidad,
S.A.de C.V.

4.- Construcciones
y Pavimentos GO,
S.A.deC.V,,en
asociacion en
participacién con
Constructora
LGSAN,
S.A.de C.V.

5.- Armaqop,
S.A. de C.V.

convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
canforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencicnales y
volimenes necesarios...

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

——
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GOBIERHD DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.-
Construcciones
GHEC,
S.AdeC.V.

2.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V,

3.- Urbanismo de
Calidad,
S.A.de C.V.

4.- Construcciones
y Pavimentos GO,
S.A.deC.V, en
asociacion en
participacién con
Constructora
LGSAN,
S.A.de C.V.

5.- Armaqop,
S.A.de C.V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documenta T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del

acto de presentaciony |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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P = e
—~ 12
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Jalisco

COBIERND DEL ESTADOD

DOCUMENTOS

1.-
Construcciones
GHEC,
S.AdeC.V.

2.- Nogaforte
Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Urbanismo de
Calidad,
S.A.de C.V.

4.- Construcciones
y Pavimentos GO,
S.A.deC.\V., en
asociacién en
participacion con
Constructora
LGSAN,
S.A.de C.V,

5.- Armaqop,
S.A. de C.V.

apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
maodificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

v

=

DOCUMENTOS

6.- Acont,
S.A.de C.V.

7.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

8.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

9.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.de C.V.

10.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propaosicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaran
la convacatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 10 de 36



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

]
Infraestructura i . 2SS
i y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023 JG.HSC o

GOBIERND DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Acont,

S.A. de C.V.

7.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

8.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

9.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,

10.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
amhientales asi como
las caracteristicas
referentes al prado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico,..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicicn
de los profesionales
técnicos y
administrativas al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu
conducte no participan
personas inhabilitadas

en los términos del
articulo 48 de |a Ley de
Obra Puablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamenta para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMBLE
— = - o
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ Infraestructura
y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023

GUOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripeion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por gjecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documentao T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

7.-Da 9.- Mayar
! &P 8.- Constructora y 10.- Sandstone
6.- Acont, Ingenieros z Corporativo de
Campujal, i Global,
S.A.de C.V. Constructores, S.A de C.V Ingenierias, S.A. de C.V
S.A.de C.V. i i S.A. de C.V. fis s
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ Infraestructura L DS /I
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL J l‘
SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023 aisco

GOBIERKNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Dagp 9.- Mayar

10.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 6.- Acont, Ingenieros s Constrl:lctora Corporativo de
Campujal,

S.A. de C.V. Constructores, Ingenierias,
S.A.de C.V. ey S.A. de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de |os
PURDATIARE § G i o e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMFLE CUMPLE
integracién de la
proposician...

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUNMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga i

constar su.aceptaudn o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUV
negativa, para

descontar de las
estimaciones de los | [ il ’7_(
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Infraestructura
O y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

FUB

Jciljisc

GOBIERNG DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Acont,
S.A.de C.V.

7.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

8.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

9.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.de C.V.

10.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V,

trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

puia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podré

Invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

maotivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 14 de 36



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ Infraestructura
|y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-

HIERNO DEL ESTADO

L]

DOCUMENTOS

11.- Multi Obras
DS,
S.A. de C.V.

12.- Grupo Legali,
S.A.de C.V.

13.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,
S.A.deC.V,

14.- Agregados
San José,
S.A.de C.V.

15.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento Tl.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
ecandmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables, asi come
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ Infraestructura . i
_ y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.-
= 13.- Axioma Infraestructura,
DOCUMENTOS A M:': ttti 12.- Grupo Legali, Proyectos e 14';:5;:’5?‘05 Pavimentos,
S.A de,C v S.A.de C.V. Ingenieria, SA da C.{!. Asfaltos y
s ke S.A.de C.V. Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico... |

Documento T5,-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
namhbre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las

caracteristicas, 1
complejidad y magnitud
de los mismos, esta oo

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

q o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Axioma
pocUMENTOs | 11~ Multiobras | ) crupolegali, |  Proyectose 14;::;252“5

DS, o
S.A.de C.V. Ingenieria,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

15.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

descripcién deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Dacumento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mane de obra
dividido en categor(as
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablicaen la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

Documento T10,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secrataria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacian
| permanente, propuesto
por el licitante,

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

DS,

11.- Multi Obras

S.A. de C.V.

12.- Grupo Legali,
S.A.de C.V.

13.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,
S.A. de C.V.

14.- Agrepados
San José,
S.A. de C.V.

15.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC.V.

expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicanda
si san de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos gue
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Multi Obras
DS,
S.A.de C.V.

12.- Grupo Legali,
S.A.de C.V.

13.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,
S.A.de C.V.

14.- Agregados
San losé,
S.A. de C.V.

15,-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metedologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a fa fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por &l Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad gue dicha
opinion es fidedigna en
cuante a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
maodificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ Infraestructura : <) :
] y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL J I.
SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023 aillsco

GOHIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

¥

16.- Guishi |  17.-V.S.

[ 18-Laslerradel | .
DOCUMENTOS g 3o 19.- Vise,
Construcciones, Ingenieria, Grullo, S.A deC.V
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. s, o
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que |a firma
plasmada en los |
documentos de la
glapmicion poumicmy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa
del Representante

Legal, anexando copia

simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de gue se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato..,

Documento T3,-
Manifestacidn bajo
pratesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de canstruccidn
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
amblentales asf como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico... 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(ﬂ\ Inf‘rucstruc‘lturu p ‘r?h
1O ] yobraPpablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023 J CLE,

ISCO

GUBIERHD DEL

ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Guishi

Construcciones,

S.A. de C.V.

17.- V.S,
Ingenieria,
S.A.deC.V.

18.- La Sierra del

Grullo,
S.A.de C.V.

19.- Vise,

S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nomhbre de guien
ocupard el carga de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripeidn deberd sar
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trahajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

il ™  Infraestructura i -
C-l_ y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 16.- GU?ShI 17.- VS 18.- La Sierra del 19.- Vise,
Construcciones, Ingenieria, Grullo, S.A. de C.V
SA.deCV. | SAdeCV. | SA.deCV. gy

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, confarme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...
Documente T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo |

de construccion,
propuesto por €l |
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Ptiblica en la
_convocatoria...

Documento T11 -
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
Tty S de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maguinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.- | ].
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE :
integracién de la /,
proposicién... -
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Jalisco

GOBIERNG DE

DOCUMENTOS

16.- Guishi
Construcciones,
S.A. de C.V.

17.-V.S.
Ingenieria,
S.A. de C.V.

18.-La Sier"ra.del
Grullo,
S.A.de C.V.

19.- Vise,
S.A.deC.V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

| voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podrd

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
apinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que enella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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- i 17.-V.S. 18.- La Sierra del :
DOCUMENTOS 15:Gdkh e s 19.- Vise,
Construcciones, Ingenieria, Grullo, SAlde eV
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. s it
madificada en ninguna
de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn hinaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convacatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Construcciones GHEC, S.A de C.V. $7,918,264.23
2 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $7,930,156.07 |°
3 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. B $8,027,787.80 |~
4 E;):sg;ﬁ(:r?‘:te;r\; iz\grﬁ,n;f. 380,CSVA de Cf., en asociacion en participacion $8.037,158.08
5 | Armaqgop, S.A. de C.V. $8,090,903.19 '
6 |Acant, S.A. de C.V. $8,150,648.41
7 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $8,173,951.59
8 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,224,410.21
9 | Mayar Carporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,317,028.91 |
10 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,428,278.07.
11 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. 58,639,968.69 -
12 | Grupo Legali, S.A. de C.V. $8,793,64032 | 1
13 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. d; CI - (_74 $8,796,966.95

__L g
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No. Licitante Importe con IVA

14 | Agregados San Jose, S.A. de C.V. $8,859,316.85

15 Infraestt:uctura, Pavimentos, Asfaltos_y Construcciones, S.A. de C.V. $9,146,790.43

16 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $9,425,888.11.

17 |V.S. Ingenieria, S.A. de-C.V. $9,520,177.22

18 |La Sierra del Grullo, S.A. de C.V. $9,900,820.39

19 |Vise, S.A. de C.V. $11,728,935.24 | °

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedid a realizar la evaluacidn de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[1l. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante ep-sts analisis

de precios unitarios. d;/——l
—_— = = 55 =y

"7” |
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Como resultado de la verificacion para la evaluacion economica previa a la captura, se verifico que el licitante
Construcciones GHEC, S5.A de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pdblica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato -
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubraos:

. Importe por materiales;

y; Importe por mano de obra;

Il Importe por maquinaria y equipo;

I, Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

V1. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Andlisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, no considera lo correspondiente a la administracion de oficinas centrales,
determinados a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo directo
de la obra publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrap-<su propuesta
economica con los siguientes rubros:
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I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, més los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacidn Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Pagina 27 de 36




Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023

3}

S

e
E’é'

Jalisco

GUOHIERND DEL ESTADD

|: Techo Financiero

Conservacién Periddica del camino cédigo 552 E. C. Federal 200 - Cruz de Loreto, en el municipio de
Tomatlan, Jalisco. Frente 2.

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

15%
$6,836,341.44
$10,111,151.07
$7,464,053.62

$8,583,661.67

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,344,445.58
FOR L) FOR » R0 U
0 A ) )
1|Nogaforte Construcciones, 5.A. de C.V. $6,836,341.44 $7,930,156.07 SE ACEPTA
2| Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $6,920,506.72 $8,027,787.80 SE ACEPTA
3|Construcciones y Pavimentos GO, 5.A. de C.V., en $6,928,584.55 $8,037,158.08 SE ACEPTA
asociacién en participacion con Constructora LGSAN,
S.A.de C.V.
4| Armaqop, S5.A. de C.V. 56,974,916.54 $8,090,903.19 SE ACEPTA
5|Acont, 5.A. de C.V. $7,026,421.04 $8,150,648.41 SE ACEPTA
6| Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $7,046,505.99 $8,173,951.59 SE ACEPTA
7| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,090,008.80 $8,224,410.21 SE ACEPTA
8|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. 57,169,852.51 $8,317,028.91 SE ACEPTA
9|Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,265,756.96 $8,428,278.07 SE ACEPTA
10| Multi Obras DS, 5.A. de C.V. 57,447,473.01 $8,639,068.69 SE ACEPTA
11|Grupo Legali, S.A. de C.V. $7,580,724.41 $8,793,640.32 SE ACEPTA
12{ Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $7,583,592.20 $8,796,966.95 SE ACEPTA
13]Agregados San José, S5.A. de C.V. $7,637,342.11 $8,859,316.85 SE ACEPTA
14|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y 57,885,164.16 $9,146,790.43 SE ACEPTA
Construcciones, 5.A. de C.V.
15|Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $8,125,765.61 $9,425,888.11 SE ACEPTA
16|V.S. Ingenieria, 5.A. de C.V. $8,207,049.33 $9,520,177.22 SE ACEPTA
17|La Sierradel Grullo, S.A. de C.V. $8,535,189.99 $9,900,820.39 SE ACEPTA
18|Vise, S.A. de C.V. $10,111,151.07 $11,728,935.24| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamen

parecera
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la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, imparte por costos indirectos e importe de financiamiento.

A0 SOR
OsTO O

BROS OR AYOR
READD

PROPUESTO PROP 0

10, MATERIALES 54,169 847.67] 5534647223  $4,854 874.12)
11, MANO DE DBERA 520151560  S669,611.04
13, MAQUINARIA Y EQUIPO 5341 853850 5178140724

13. COSTOS INDIRECTOS 538167290 5877 405.22
14, FINANCIAMI ENTO 50.00 524.6291}]{
5

1 Constiucclonesy
| il | i I [ Pavimentos GO, SA/de |
# Nogalorte Construcciones, ™ Urhanismo de Calidad S.A. de ' CV enasodaddnen | T R : y
5A.de CV. Wiy | artipadon con [ AXTRA0R B9 GV 71 L Ant S, 0o G,
Constructora LGSAN, S.4, :
I deCV.

| Dagp Ingenieros
| Constructores, S.A. de CV,

1. |MPORTE POR MATERIALES 79.1555%| 44,545,484.15 83402006 54,72190).14| T73048%| 59.539.255.72| BI.6460%| S4.776.02640( BI64GE%] 54.835987.83 TROSETR| 54 344 72794
2. IMPORTE PCR MANO DE CBRA 6.6B62%| 538733295 B.TH44%|  S497.342.04 52037%| 5305,527.08 B.5966%| 549085176 A.E502%|  S500,728.80) 9.0098% 508,010 88
3 IMPORTE POR MATUINARLA ¥ EGUIPO 14.1583%]  S820,193.325 TBI3GH| 594237379  17.4%19%| SLO2TI000)  77573%|  GM4292692)  7.6942%| 544492828 1383454 5785 687.99)
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 10000003 55,793,010.35 100.0000%| $5,601,622.97 | 10000002 ( 55,87),8%0.81 | 100.0000%| 55.709.805.08 |  100.0000% | 5%, 762 644.91 100.0000M | 5563847681

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.50000%( 543447578 B16214%( G462,1005%| 6.S0000%| S3IBLETZO0[ 7.95125%| S4%4000.88(  B.E91BEW| 550261040 13.00000% 5731 995 49
G IMPORTE POR FINANCIARIENTD 0.20000%) 51245497 0.40219% 544645904)  0.09000% S5628.21  0.37862% 51333740  0.33966% 51134853 0.36716%, 42339331
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPLUESTA 9.01000%( 5562,21269 12.00000%| 5737.803.39| 10.4000%| S6346E2.06 12.16670%| S7S2TTLIT| 1083330%| G683 21429 5.64286%, S616,643.12
B IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.55005% $34.181.65 061120%|  53434173] 0.58997% S14.710.57) 061077 535,00201|  D.E07AZH $36,543.92 0.62488% $35,051.17
9. PRESUPLIESTO TOTAL $6,836,341.04 $6,920,506.72 $6,928,584.55 46,974,916.54 $7,026,421.04 $7,046,509.99
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Constrirtora Campulal, 5., Mayar Corpotativo de Sandstone Global, 5.A. de . Axioma Proyectos e
de eV, Ingenieras, S.h. de .V, i MUREOB s 8% A RE.C.As BGTVPD LORl A 8 AL RS AT

5§5,003,209.49 G22IB%| 54,188 BT.E7 T0.1778%) 54 184,067.9% : 5534647223
§57301352 041K 4352 849,48 1L1G18%| S6E54T7.42 5137 446.52
£341,853.85 24.7A76%|  $1420,627.02 1865045 5111234938 5850,466.32

L IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPD

80.7329% $5236,103.24 81.9233%| 5526511211
5553,545,51 42830%| 527527758
10.5781%|  5686.062.86) 137935%|  $885.490.75]

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,962,080.79

$5,918,076.86 100.0000%| 56,023,324.57 | $6.474,385.07 100.0000% | 55485,71161 56,426 BEDAS

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 547344615 £,00000% S481,865.97 9.00000%| 553558853 5529.080.27) 7.30949%|  5474072.44 6.4500070| 5414 53372
6. IMPORTE POR FINANC AMIENTO 521,616.13) 0.16104% 510,475,585 0.20222%| 51314184 57,164,551 $8,209.70
7. IMPCRTE PCR LUTILIDAD PROPUESTA 564121391 5,48000% 5618336.75)  11.02000%| 571760311 5359 805,20 5695,921.79

8 |MPORTE POR CARGOS ADICIONALES
9, PRESUPUESTO TOTAL

43555575 0.59517% $35349.76)  0.60933%|  §3531889 37230.2
$7,050,008.80 $7,169,852.51 §7,265,756.95 $7447,473.01

L L3 .

538,046.47
$7,583,592.20

$7,580,724.41

»
L]

Infraestructura, Pavimentos,
Asfaltos y Construcciones, Sl
S.A de C.V.

Agregados San José, 5.A. de
AL

Construcciones, S.A. La Sierra del Grulio, 5.A. de

UBROS ieri -
RUBRC de CV. V.5, ingenieria, S.A. de C.V. V.

1. IMPORTE POR MATERI ALES 7768508 54.775,867.54 77.5414%| 55,315,952.85 T4.B224%) 55,081,709.24 74.8223%| $5,132,596.02 69.8073%| 55,023,154,14
2 IMPORTE POR MANC DE OBRA 10.8B97%( 5663,611.04 4.2406% 5250,721.01 2.9671% £201,515.60 3.0206%| 5207,199.36 5.3246% 5388,184.48
3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIFO 11.4253% S704,541.54 18.2180%| $1,248,960.51 22.2105%| 51,508,471.84 22,1571%( 51,519,501.90 24.7981%| 51,784,407.24
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 56,149,020.12 100.0000% | 56,855,634 37 10000003 56,791,696 68 100.0000% | 56,659,647, 28 100.0000% 57,195,745.86

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 14,26503% 5877,405.22 7.90000% 5541595 12 1.73000% 5524,998.15 B.21000%: 5563,177.04 B.00000% 5575,659.67
G [MPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.139590% 59,029 66 Q.05T06% 54,220 BG 0.00000% 50.00 0.01000% 574228 0.15386% 511,957.08
7. IMFORTE POR UTILIDAD PROPUESTA H.00000%, 5562,900.40 .00000% 5444 087 02 10.50000% ST6HB, 252,96 10.00000%|  5742,356.66 9.11000% 5709,064.33
& |MPORTE POR CARGTS ADHCIONALES 0.62102% 538,186.71 0.57507% 539,626 80 0.59820% 540.817.82 0.59821% £41,126.06 0.59307% 542,763.04
9. PRESUPUESTO TOTAL 57,637,342.11 $7,B85,164.16 $8,125,765.61 SE,207,049.33 $8,535,189.99 l

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valares de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Imparte por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del pracedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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Infraestructura
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RUBROS

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023

o

Nogafarte Construcdones; || Urbanlsmo de Calldad, 5.4, da |

S.4.da CV.

A
Construcdanes y
Favimentos G0, 5:A. du
CV., en asociacdn en
partidpadin con
| Conetruetora LGSAN, S.A,
de CV; |

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

L

Armaqop, 5.A. de.CV,

Atont, 5.A. de CV,

Dagp Inganiaros
Constructores, 5.8, da C.V.

HUBROS

* Constructara Campujal; SA. - Mayar Corporativo de
i Ingenlerfas, 5.A. de C.V.

de CV;

| and:tone Global S.A.de
i (A1

Multi Dbras D5, 5.4 de CV.]|

18 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| 269,489 57 $132,956.58] $315,618.40 $78.847.72 $17,885.29 5510,196.18

MATERIALES

16. INSUFIQENGA PARCIAL DE MAND| $29,567.64 S0.00 5111,373.51 50.00) S0.00 s0.00]

DE ORRA

17, INSUFIOENGCIA  PARCIAL  DE S113,759 44 §491,574.90} S6.00 5191,025.77| $485,024:01 5148, 264 70

MAOUINARLA ¥ EQUIPD

18, INSUFICIENGIA PARCIAL DE COSTOS $78.938. 77 451,304.96 §131,74165 559,413 67 §30,745.15 50.00)

INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §720,87] 50.00) §7.507.54 50.00 Swoa 50.00)

FIMANCIAMIENTD

0. INSUFICIENCIA TOTAL: 5392 376,70 5675,850.84 566,281 19) 5624, 247 17 $517, 105,85 658 410,88

15+15+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 562,842.00 $61,952.55 $68,100 87 $123.489.01 $165,508.43 54176176

UTILIOAD - | HSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
L] o

Grupo Legall SA de GV |

Akloma Proyectos &
Ingenierfa, 5:A. de CV:

15, INSUFICOENCIA  PARCIAL  OE SO0 508502545 ShiA0E 1Y S0.00) 50,00 50.00)
MATERIALES

16. INSUFIQIENCA FARCIAL DE MANO 50.00} 55405011 0.0 517945407 ki) 5141,623.00
OE OBRA

17, INSUFICIERCIA  PARCIAL  DE §592,058 84 50,00 50,00 54348637 S247.8E2.B3 547 461,53
MAGUINARIA Y EQUIPD

18 INSUFICIEMCIA PARCIAL DE COSTOS) 539,568.40) 53134859 50.00] 50.00 43534211 598, BB, 76
IKDIRECTOS

18, INSUFIOENOA  PARQAL  DE S0.00) 52,699 83 ERER ] $6,011.30] 5000 54,356.15
FINANCIAMIENTO

20, IRSUFICIEND & TOTAL:] HEA2 06724 577332563 SE70,B40,34 522835174 S2ET,291.84 5292,931.85
15418417418413

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $9,245.67 -5154,98E.88 S4B, 76277 517,654 17 527148018 EHER LR
UTILIDAD - (NSUFICIENG A TOTAL

IZJ. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVEWTE SOLVENTE

RUBROS

1Agregados San losé, S.A. de

Infraestructura, Pavimentos, |
| 'Asfaltos y Canstrucciones,

Guishl Construcciones; 5

V.5 Ingenlerfa; 54 de CV,

i1 Siarra del Grullo, 5., de

cv. Al de GV, ran
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $78,006.58 50.00 50,00 50.00 4000
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANQ 50.00 $126,179.58 5215,384.99 5209,701.23 $28,716.11
DE OBRA
17, INSUFICIEMCIA  PARCIAL  DE 323141115 $0.00 50.00 40,00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIFD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 40.00 40.00 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARGAL  DE 53,246.19 £8,054.99 §13,175.85 512,433.56 $1,218.76
FINANCIAMIENTO
0. INSUFICIENCIA TOTAL: §312,763.92 £135,134.56 427856083 $222,134.79 529,934,8?‘
15416+17418+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5250,136.48 £308,952.46 $539,692.13 5520,221.87 5679,129.47
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
2. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

[ B

d
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IMPORTEDELA | IMPORTE DE LA ‘i;‘ﬂt‘;ﬁ;i,‘“ ' RESULTADD DELA EVALUACIONPOR |
PROPUESTA | pRpUESTA CovivA - PYELREDN  TASACION ARTWETICA
HNogaforte Construcciones, 5.4, de C.V. 56,836,341.44 57,930,156.07 CUMPLE SOLVENTE
2| Urbanismo de Calidad, 5.4. de C.V. 56,920,506.72 58,027,787.80 CUMPLE SOLVENTE
3Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de $6,028,584.55 58,037,158.08 CUMPLE SOLVENTE
C.V., en asociacion en participacion con
Constructora LGSAN, S.A. de C.V.
4| Armagop, S A. de C.V. $6,974,916.54 $8,090,903.19 CUMPLE SOLVENTE
S|Acont, 5.A. de CV, 57,026,421.04 58,150,648 41 CUMPLE SOLVENTE
6] Dagp Ingenieros Constructores, 5.A. de 57,046,509.99 $8,173,951.59 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
V.
7 Constructora Campujal, S A, de C.V. 57,050,008 80| S8, 224, 410.21 CUMPLE SOLVENTE
8|Mayar Corporativo de Ingenierias, 5.A. de $7,165,852.51 58,317,028.91 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
CV,
3Sandstone Global, S.A. de CY 57,265, 756.96 $8,428,278.07 CUMPLE SOLVENTE
1 Multi Obras DS, 5.A. de C.V. 57,447,473.01 58,639,068.69 CUMPLE SOLVENTE
L1|Grupa Legali, 5.A de CV. 57,580,724.41 58,793,640.32 CUMPLE SOLVENTE
L Axioma Proyectas e Ingenizria, S.A, de 57,583,592, 20 S8, 7496, 966.95 CUNIPLE SOLVENTE
CV.
L Aprepados San Jose, S.A. de C\. $7,637,342.11 58,859, 316.85 CUMPLE SOLVENTE
L4|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $7,885,164.16 59,146,790.43 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de C.V.
15|Guishi Construcciones, S A, de C.V. $8,125,765.61 $9,475,888 11 CUMPLE SOLVENTE
16|V.S. Ingenieria, 5.4, de C V. 58,207,049.33 59,520,177.22 CUMPLE SOLVENTE
17]laSierra del Grullo, S.4. de C.V 5$8,535,189.99 $9,900,820.39 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Cantratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacian aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto vy Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informadao al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la décima quinta sesidn extraordinaria del dia 09 de marzo de 2023, en el cual se determind adjudicar el
contrato al licitante Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Conservacion Periodica del camino cédigo 552 E. C. Federal 200 - Cruz de Loreto, en el municipio de -
Tomatlan, Jalisco. Frente 2., por un monto de $7,930,156.07 (Siete millones novecientos treinta mil ciento
cincuenta y seis pesos 07/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y ecanomicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases
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AN Infraestructura ) AN
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LEL ESTARDO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,379,046.82 (dos millones
trescientos setenta y nueve mil cuarenta y seis pesos 82/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 10 de marzo de 2023 a las 15:00
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos seialados en el fallo.

Los trabajos deheran estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
11 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 08 de junio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacién de Propuestas y
Dictdmenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:48
horas del dia 09 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones GHEC, S.A de C.V. 7

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V,, en
asociacién en participacion con Constructora LGSAN,
S.A.de C.V.

Armagop, S.A. de C.V.

Acont, S.A. de C.V.,

>

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V,

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V. 5

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

= |
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Legali, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Agregados San José, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy -
Construcciones, S.A. de C.V.

Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

&

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

La Sierra del Grullo, S.A. de C.V.

Vise, S.A. de C.V. G

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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