
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública 

/ 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FIN EDUC-OB-LP-047-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

~ 

* Jalisco 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 

en los art ículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. En este ac;.91' la 
Secretaría dio a conocer el fallo 7-e la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023, para 

la contra tación de obr a pública: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Justo Sierra CCT 
14DPR2724Q, en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco. Tercera etapa/ 

/ / 
En la ciudad de Guada lajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del día 27 de marzo de 2023, se reunieron en la 
explanada interior (espacio abiert o) de la Secret aría, con domici lio en Avenida Prolongación Alca lde número 
1351, Edificio "B", Co lonia Miraflores, Guadalajara, Ja lisco, México. CP 44270, los servidores públicos y 
licitantes cuyos nombres, ca rgos y representación figuran al final de la presente act a. 

Con fecha de publicación del día 03 letebrero de 2,,023, para la Licitación Pública Estata l bajo el número de 

proced imiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2/, efe inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

/ 1 Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V. 

2 Constructora Belio, S.A. de C.V. 

3 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. 

4 Karwo Constructora, S.A. de C.V. 

5 Bertha Jiménez Alcalá 

6 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 

7 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. 

8 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. 

9 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. 

10 Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. 

11 Murverk Constructora, S.A. de C.V. 

12 Adolfo Rodríguez Servin 

13 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. 

14 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. 

15 José Arturo Muñiz Carrillo 

16 Ricardo Díaz de la Torre 

17 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

18 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 

19 Héctor Antonio Ruiz García 

20 M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. 

21 M ario Alberto Flores Bonilla 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-04 7-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

22 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. 

23 Extra Construcciones, S.A. de C.V. 

24 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 

25 Constructora SJL, S.A. de C.V. 

~ iJ 

* Jalisco 

26 Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V. 

27 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 

28 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. 

29 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

30 Celio & Co., S.A. de C.V. 

31 HE Arquitectura e Ingeniería, S.A. de C.V. 

32 Covafa Ingeniería, S.A. de C.V. 

33 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. 

/ 34 Armaqop, S.A. de C.V. 

Con fecha del día 10 de mtzo de 2023, a las 09::0:oras se realizó el acto de presentación y apertura de las 

propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia 
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas 

proposiciones recibidas en el acto 

proposiciones por servicio postal o paquetería 

proposiciones por medios electrónicos 

Numero de propuestas recibidas 

21 / 
o 
o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

V1 Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V. Se acepta $3,352,555.24 , 

2 Constructora Belio, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
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I 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

_,.,V 10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

/ 28 

29 

I 
30 

31 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLI CA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚ BLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-04 7-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 
Estu dios, Proyectos y Construcciones de 

Se acepta Occidente EPIC, S.A. de C.V. 

Ka rwo Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 

Bertha Jim énez Alcalá Se acepta 

Desarrol los Casavi, S.A. de C.V. No se presentó 

Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. No se presentó 

Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. Se acept a 

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de 
No se presentó c.v. 

Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

M urverk Constructora, S.A. de C.V. Se desecha 

Adolfo Rodríguez Servin Se acepta 

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presentó 

Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentó 

José Arturo Muñiz Carr illo Se acepta 

Rica rdo Díaz de la Torre No se presentó 

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta 

Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Héctor Antonio Ruiz García Se acepta 

M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. Se acepta 

Mario Alberto Flores Bon illa Se acepta 

Edificacio nes y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentó 

Extra Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Const rucciones Lama rsa, S.A. de C.V. No se presentó 

Construct ora SJL, S.A. de C.V. Se acepta 

Servicios en Ingeniería, Const rucción y Diseño de 
Se acepta 

Obra Sust entable 52, S.A. de C.V. 

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Celia & Co., S.A. de C.V. No se presentó 

HE Arquitectura e Inge niería, S.A. de C.V. Se desecha 

¿ {J 

* Jalisco 

Importe con IVA 

$2,995,502.60 

$2,904,402.63 

$3,091,761.97 

$0.00 

$0.00 

$4,080,912.25 

$0.00 

$2,784,701.82 / 

$0.00 

$2,837,161.59 

$0.00 

$0.00 

$3,159,276.82 

$0.00 

$2,993,163.39 

$3,439,246.60 

$2,575,417.36 

$3,105,399.90 

$3,126,879.33 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$3,292,324.30 

$3,402,569.63 

$3,717,209.36 
:/ 

$3,701,636.87 
,,, 

$0.00 

$0.00 

$0.00 / 
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No. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

/ 32 Covafa Ingeniería, S.A. de C.V. Se acepta $3,222,071.37 

/ 33 Grupo Emporio Co ntemporáneo, S.A. de C.V. Se acepta $3,274,626 .83 

I 
34 Armaqop, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

I 
/ Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

/ l.- Murverk Constructora, S.A. de C.V. 

Se desecha la propuesta por no present ar todos los documentos económicos en digital en los fo rmatos 

so licitados que integran la propuesta económica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los 

numera les 11 1. 9.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso 

(b) y 111.11. documentos que integran la propuesta económica, IV.- evaluación y ca usas de desechamiento de 

propuestas, lo anterior con fundam ento en los Artículos 61 numera l 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios. / 

¡ 2.- HE Arquitectura e Ingeniería, S.A. de C.V. 

Se desecha la propuest a po r no presentar todos los document os económicos en digital en los format os 

solicitados que integran la propuesta económica, solici tado en las Bases de Licitación Públ ica Estat al, en los 

numerales 111.9. - Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso 

(b) y 111.11. documentos que integran la propuesta económica, IV.- evaluación y ca usas de desechamiento de 

propuestas, lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numera les 6 y 7 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reg lamento de la Ley de Obra Públ ica del Estado 

de Jalisco y sus Municipios. / 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

I 1 Hécto r Antonio Ruiz García $2,575,417.36 I 

2 Mirjaq Construccio nes, S.A. de C.V. $2,784,701.82 

3 Ado lfo Rodríguez Servin $2,837,161.59 

4 Karwo Constructo ra, S.A. de C.V. $2,904,402 .63 

J 
5 Lagus Grupo Const ructor, S.A. de C.V. $2,993,163 .39 / 
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6 

7 

8 

/ 
9 

10 

11 

12 

/ 13 

14 
11 

J 15 

16 

17 

18 

/ 19 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-O B-LP-04 7-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. 

Bertha Jiménez Alcalá 

M &G Constructores Asociados, S.A. de C.V. 

Mario Alberto Flores Bonilla 

José Arturo Muñiz Carrillo 

Covafa Ingeniería, S.A. de C.V. 

Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. 

Construct ora SJL, S.A. de C.V. 

Abastecedora Civi l Electromecánica, S.A. de C.V. 

Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S.A. de 
c.v. 
Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. 

Lugumax Construct ora, S.A. de C.V. 

Kbin Infraest ructura, S.A. de C.V. 

Importe con IVA 

$2,995,502.60 

$3,091,761.97 

$3,105,399.90 

$3,126,879.33 

$3,159,276.82 

$3,222,071.37 

$3,274,626.83 

$3,292,324.30 / 
V 

$3,352,555.24 

$3,402,569.63 

$3,439,246.60 

$3,701,636.87 

$3,717,209.36 

$4,080,912.25 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fal lo, basado en la eva luación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuesta s que se celebró el día 10 de marzo 

¡'de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la eva luación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, se verifi có que la documentación que int egran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas 

de desechamiento de propuest as" de la Convocatoria y Bases de este proced imiento de contratac ión. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación prev ia a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica . 
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LID. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 de l Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
M unicipios se procedió a rea lizar el análisis det al lado de las pro posiciones aceptadas de conform idad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus M unicipios. 

DOCUMENTOS 
1.- Héctor 2.- Mirjaq 

3.- Adolfo 
4.- Karwo 5.- Lagus Grupo 

Antonio Ruiz Construcciones, 
Rodríguez Servin 

Constructora, S.A. Constructor, S.A. 
García S.A. de C.V. de C.V. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa 
de la persona facu It a da 

para ello, ane><ando 
copia simple por ambos 

lados de la 

identificación oficial 
vigente con fotografia 

para su cotejo ... 

Documento T2.-
M anifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y re visaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Document o T3.-

Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de conocer las 

especificaciones 

particulares o generales 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de construcción 

aplicables, así como 

estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JA LISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-O B-LP-04 7-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
1.- Héctor 2.- Mirjaq 

3.- Adolfo 
4 .- Karwo 

Antonio Ruiz Construcciones, 
Rodríguez Servin 

Constructora, S.A. 
García S.A. de C.V. de C.V. 

Documento T4. - / 
Ma nifestació n escrita 

de conocer e l sitio de la 

obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las característ icas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

Documento TS.-

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administra tivos a l 

servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE CU MPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especificar el 
nombre de qu ien 

ocupará el ca rgo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder eval u arlo ... 

Documento TG.-
Manifestación bajo 

pro test a de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 

personas inhabilitadas 
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

articulo 48 de la Ley de 

Obra Pública del Est ado 
de Jalisco y sus 

M unicipios y art ículo 88 

de su Reglam en to para 

evadir sus efectos. 

Documento T7.-
Descr ipción de la 

planeación integra l V 
propuesta por el ¿ 
l icitante para el 

desarrollo y 
organización de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

t rabajos que se l icitan, 

la cual deberá ser 
congruente con las 

características, 
complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 

descripción deberá ser 

GOl:HHHH) l)tl t~fA. l)O 

5.- Lagus Grupo 

Constructor, S.A. 
de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

.cID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
1.- Héctor 2.- Mirjaq 

3.- Adolfo 
4.- Karwo 

Antonio Ruiz Construcciones, 
Rodríguez Servin 

Constructora, S.A. 
García S.A. de C.V. de c.v. 

congruente con e l resto 
de su propuesta. 

Documento T8.- / 

Programa general de 
ejecución de los 

trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 
calendarizado, en 

periodos 110 mayor a un 
mes calendario ... 

Documento T9.· 

Programa calenda rizado 

y c uantificado de la 
utilización me nsual de 

la mano de obra 

dividido en categorias 
propuesto por el 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE lícita nte, expresado en 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secreta ría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 

licitación ... 
Documento TlO.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por e l 

licitante, expresado en 
h oras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 

características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría d e 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... J 

/ 
Documento Tll.-

Programa calendarizado 

y cuantificado del 
s uministro de los 

CUMPLE 
materiales y equipo de CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

ins talación 
permanente, propuesto 

por el licitante, 

expresada en unidades 

GOBIERl~O DEL ESTADO 

5.- Lagus Grupo 
Constructor, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pú blica LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023 

DOCUMENTOS 

convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.- / 
Relación de maquinarfa 

y equipo de 
construcción, indicando 

si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación fisica, modelo 
y usos actuales ... 

Documento T13.­
Ustado de insumos que 

intervienen en la 

integración de la 
proposición ... 

Documento T14.­

Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.· 
Tarjetas de conceptos 

de trabajo ... 

Documento Tl6.· 
Integración del catálogo 

de conceptos de 
indirectos . .. 

Documento Tl 7 .· 
Relación de bancos de 

material. .. 

Documento Tl8.• I 
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
vo luntariame nte ... 

/ 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Héctor 
Antonio Ruiz 

García 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

l 

2.- Mirjaq 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Adolfo 
Rodríguez Servin 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Karwo 

Constructora, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMP LE 

CUMPLE 

y •J 

1ti 
Jalisco 

UUlHl:.HHU Utl t.~IAUU 

5.- Lagus Grupo 

Constructor, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

I n fraestru ctura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-04 7-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
1.- Héctor 2.- Mirjaq 

3.- Adolfo 
4.- Karwo 

Antonio Ruiz Construcciones, 
Rodríguez Servin 

Constructora, S.A. 
García S.A. de C.V. de C.V. 

Documento Tl 9.- / 
Manifestación e scrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 

con la met odología para 
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicit ar modificaciones 

al contrato por este 
motivo . 

Documento T20.- / 
Opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones f iscales en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributaria ISAT) y 

manifes tación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 
en lo que en e lla se 

refle ja y la mis ma no ha 
sido alterada o 

modificada en ninguna 
de sus pa rtes. 

RESULTADO I 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

l 

l U"tt-1 1,1 L•FL I l,.¡11) 

5.- Lagus Grupo 
Constructor, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 

/ 
CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAM IENTO DE FALLO 

6.- Estudios, 
8.- M&G 

DOCUM ENTOS 
Proyectos y 

7.- Bertha Jiménez Constructores 9.- Mario Alberto 
Construcciones 

Alca lá Asociados, S.A. de Flores Bonilla 
de Occidente 

EPIC, S.A. de C.V. 
c.v. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa 

de la persona facultada 

para ello, anexando 

copia simple por ambos 
lados de la 

identificación oficial 
vigente con fotografia 

para su cotejo . . 

Documento T2.· 

Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
mod elo de contrato ... 

Documento n.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verd ad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de construcción 
aplicables, así como 

estar conforme con el 

contenido, alcances y 
todas las 

par t icularidades del 

proyecto ... 

""7 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL lSTAOO 

10.- José Arturo 
Muñiz Carrillo 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-F IN E DUC-OB-LP-04 7-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Estudios, 
8.- M&G 

DOCUMENTOS 
Proyectos y 

7.- Bertha Jiménez Constructores 9.- Mario Alberto 
Construcciones 

Alcalá Asociados, S.A. de Flores Bonilla 
de Occidente 

EPIC, S.A. de C.V. 
c.v. 

/ 
Documento T4.-

Manifestación escrita 
de conocer el sitio de la 

obra y sus condiciones 

ambientales asi como 
las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desa rrollar y 

sus implicaciones de 

carácter técnico ... 

Documento TS.• 

Escrito de proposición 

de los profesionales 
técnicos y 

administrativos al 
servicio del licitante, en 

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 

responsable de la obra 

con el propósito de 

poder evaluarlo ... 

Documento T6.-

M anifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que, por su 

conducto no participan 

personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 

Municipios y articulo 88 

de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7 .· 
/ 

Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por el 

licitante para el 

desarrollo y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

organización de los 

trabajos que se licitan, 

la cual deberá ser 
congruente con las 

caracteristicas, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

10.- José Arturo 

Muñiz Carrillo 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

_{ID_ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Estudios, 
8.- M&G 

DOCUMENTOS 
Proyectos y 

7.- Bertha Jiménez Constructores 9.- Mario Alberto 
Construcciones 

Alcalá Asocíados, S.A. de Flores Bonilla 
de Occidente 

EPIC, S.A. de C.V. 
c.v. 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 
I 

Documento T8.-
/ 

Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propliesto por 
el licitante, conforme a l 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 
calendarizado, en 

periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

Documento T9.· 

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en cat egorías 

propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE CUM PLE CUM PLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 

por la Secretaria de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento TlO.· 
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la maquinaria y equipo 
de construcción, 

propuesto por el 

licit ant e, expresado en 

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMP LE CUMPLE 
identificando su tipo y 

características, 

conforme a los plazos 

determinados por la 
Secretaria de 

Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-
, 

Programa calendarizado 

y cuantificado del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
suministro de los 

materiales y equipo de 
instalación 

L,UUli:IHiL lltt l IAll(I 

10.- José Arturo 
Muñiz Carrillo 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Estudios, 
8.- M&G 

DOCUMENTOS 
Proyectos y 

7.- Bertha Jiménez Constructores 9.- Mario Alberto 
Construcciones 

Alcalá Asociados, S.A. de Flores Bonilla 
de Occidente 

EPIC, S.A. de C.V. 
c.v. 

permanente, propuesto 
por' el licitante, 

e xpresada e n unidades 
convenciona les y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.· / 
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 

y usos actuales ... 

Documento T13.-
listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.· 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 

Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.· 
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento Tl6.-

Integración del catálogo 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CU MPLE 

de conceptos de 
indirectos ... 

Docu mento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

m aterial. . . 

Docume nto TlB.· ~/ 
Escrito e n el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado 

voluntariamente ... 

* Jalisco 

10.- José Arturo 

M uñiz Carrillo 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Estudios, 

DOCUMENTOS 
Proyectos y 

7.- Bertha Jiménez 
Construcciones 

Alcalá 
de Occidente 

EPIC, S.A. de C.V. 

Documento Tl9.-/ 
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar m odificaciones 

al contrato por este 
motivo. 

Documento T20.- / 
Opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

Administración CUMPLE CUMPLE 
Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 
en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 

sido a Iterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO I EVALUACION CUMPLE CUMPLE 
BINARIA 

\ ----=--====ti--:-

8.- M&G 
Constructores 9.- Mario Alberto 

Asociados, S.A. de Flores Bonilla 
c.v. 

CUMPLE CUMPLE 

CUMP LE CUMPLE 

CUM PLE CUMPLE 

V •J 

~ ..... -.tt~:>-'-l.... 

~ Ji 
Jalisco 

10.- José Arturo 
Muñiz Carrillo 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 

CUMPLE / 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11 
. 

11.- Covafa 
12.- Grupo 14.- Abastecedora 

DOCUMENTOS 
Ingeniería, S.A. 

Emporio 13.- Constructora Civil 

de C.V. 
Contemporáneo, SJL, S.A. de C. V. Electromecánica, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 

ve rdad de q ue la firma 
plasmada en los 

documentes de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa 

de la persona facu ltada 
para ello, anexando 

copia simple por ambos 
lados de la 

identificación oficial 
vigente con fotografía 

para su cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protest a de decir 

verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la co nvocato ria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de conocer las 

especificaciones 
pa rt icula res o genera les 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de construcción 

aplicables, as í corno 
estar conforme con e l 
contenido, alcances y 

todas las 
particula ridades de l 

proyecto ... 

\ 

\ 

• Jalisco 
üOBl~RHO DEL tSTAOO 

15.- Servicios en 
Ingeniería, 

Construcción y 
Diseño de Obra 
Sustentable 52, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

.e.ID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

S1O P-E-FI N EDUC-OB-LP-047-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Covafa 
12.- Grupo 14.- Abastecedora 

DOCUMENTOS 
Ingeniería, S.A. 

Emporio 13.- Constructora Civil 

de C.V. 
Contemporáneo, SJL, S.A. de C.V. Electromecánica, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Docurnento T4.-
/ 

Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 

carácter técnico ... 

Documento TS.-

Escrito de proposición 

de los profesionales 

técnicos y 
administrat ivos al 

servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especificar el 
nombre de quien 

ocupará e l cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.~ 

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 

conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos de l CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 

de su Reglamento para 
evadir sus efectos. 1, 

Docllment o T7 .• / 

Descripción de la 

planeación integra l 

propuesta por e l 
l icitante para el 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE desarrollo y 

organización de los 
trabajos que se licitan, 

la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

y •J 

-i~ ~ 

Jalisco 
\,UHIL IUill lll; L t ~•IAllO 

15.- Servicios en 
Ingeniería, 

Construcción y 

Diseño de Obra 
Sustentable 52, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JA LISCO 

SECRETARÍA DE INFRA ESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

11.- Covafa 
12.- Grupo 14.- Abastecedora 

DOCUMENTOS 
Ingeniería, S.A. 

Emporio 13.- Constructora Civil 

de C.V. 
Contemporáneo, SJL, S.A. de C.V. Electromecánica, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

complej idad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. / 
/ 

Documento T8.-

Programa general de 
ejecución de los 

trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 

calendar izado, en 

periodos no ma yor a un 
mes calendario ... 

Documento T9.-
Programa calendarizado 

y cuantifica do de la 
utiliza ción mensual de 

la mano de obra 
dividido en catego rias 

propuesto por e l 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jo rnadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaria de 

In fraest ructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria y bases de 

licitación ... 

Documento TlO.· 
Programa calendarizado 

y cuant i ficado de la 

uti lización m ensual de 
la maqu inaria y equipo 

de construcción, 

p ropuesto por e l 

licit ante, expresado en 
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su t ipo y 
características, 

conforme a los plazos 

determinados por la 

Secretaria de 
Infraestructura v Obra 

Pública en la 

convocatoria ... 

J 
Documento Tll.-

Progra ma calendarizado 

y cuantificado del CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
sumi nistro de los 

materia les y equipo de 
instalación 

UU8lttH11l Del t:5TAL>U 

15.- Servicios en 
Ingeniería, 

Construcción y 
Diseño de Obra 
Sust entable 52, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-04 7-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Covafa 
12.- Grupo 14.- Abastecedora 

DOCUMENTOS 
Ingeniería, S.A. 

Emporio 13.- Constructora Civil 

de C.V. 
Contemporáneo, SJL, S.A. de C.V. Electromecánica, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

permanente, propuesto 

por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y 

volüme nes necesarios ... 

Documento Tl 2.- I 
Relación de maquinaria 

y equipo de 

construcción, indicando 
sí son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arre ndadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación fisica, modelo 
y usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CU MPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos . .. 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento T16.-

Integració n de l catá logo 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de conceptos de 
indirectos ... 

Documento T17.-
Relació n de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

materia l. .. 
I 

Documento Tl8.- I 
Escríto en e l que haga 

constar su ace ptación o 
negat iva, para 

CUM PLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
desco ntar de las 

estimaciones de los 
t rabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 

t 

,-;¡ 

¡\~ 
- - , 

Jalisco 
GOU1E:RHO DEt tST,\00 

15.- Servicios en 
Ingeniería, 

Construcción y 
Diseño de Obra 
Sustentable 52, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CU MPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Covafa 
12.- Grupo 14.- Abastecedora 

DOCUMENTOS 
Ingeniería, S.A. 

Emporio 13.- Constructora Civil 

de C.V. 
Contemporáneo, SJL, S.A. de C.V. Electromecánica, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento Tl9.-t/ 
Manifestación escrit 

bajo protesta de decir 

verdad de conocer la 
guia estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

/ 

Documento T20.· / Opinión de 
cumplimiento de 

obligaciones fi scales en 
sentido positivo v 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 
propos iciones, emitida 

por el Servicio de 
Administració n CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE / CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

----------

uUUI t:FHh.J OH E~ íALHJ 

15.- Servicios en 
Ingeniería, 

Construcción y 
Diseño de Obra 
Sustentable 52, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE V 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB- LP-047-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAM IENTO DE FALLO 

16.- Codecam 
17.- Atan 

18.- Lugumax 19.- Kbin 
DOCUMENTOS Proyectos y 

Construcciones, 
Construcciones, 

Constructora, S.A. Infraestructura, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE económica es autógrafa 

de la persona facultada 

para e llo, a nexando 
copia simple por ambos 

lados de la 
identif icación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Docum ento T3.-

Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de construcción 

aplicables, así como 
estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 

trabajos a desarrollar y 
sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

l 

D.] 

~ 
Jalisco 

GüliH:JWO OH l:5 1A00 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

.lID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-04 7-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Codecam 
17.- Alan 

18.- Lugumax 19.- Kbin 
DOCUMENTOS Proyectos y 

Construcciones, 
Construcciones, 

Constructora, S.A. Infraestructura, 
S.A. de C.V. de C.V. S.A. de C.V. 

/ S.A. de C.V. 
Documento TS.- / 

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos a l 

servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especificar e l 
nombre de quien 

ocupará el cargo de 

responsable de la obra 
con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que, por su 

conducto no participan 

personas inhabilitadas 
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMP LE CUMPLE 

articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 

de su Reglamento para 
evadir sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 

organización de los 
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la cual deberá ser 
congruente con las 

características, 
complej idad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con e l resto 
de su propuesta. 

I 
Documento TB.-

Programa general de 
ejecución de los 

trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

calendarizado, en 
periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

¿'.":J 

~j 
Jalisco 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-04 7-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAM IENTO DE FALLO 

16.- Codecam 
17.- Alan 

18.- Lugumax 19.- Kbin DOCUMENTOS Proyectos y 
Construcciones, 

Construcciones, 
Const ructora, S.A. Infraestructura, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

de C.V. S.A. de C.V. 

Documen to T9.- JL 
Programa calenda riza o 

y cuantificado de la 
util ización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorlas 

propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento TlO.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

ut ilización m ensual d e 

la maquinaria y equipo 
de const rucción, 
propuesto por el 

licitante, e,cpresado en 
horas de trabajo. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 

característ icas, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Document o Tll.· 

Prngrama calenda rizado 
y cuant ificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

instalación 
permanente, propuesto 

por el lici tante, 
expresada en unidades 

convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

I 
Documento Tl2.· 

Relación de maquinaria 
y equipo de 

construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación f isica, modelo 
y usos actuales ... 

1 

Jalisco 
\ (JlllflHi lltl t-.:il,U~ll 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraest ructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

510 P-E-FI N EDUC-O B-LP-04 7-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

16.- Codecam 
17.- Alan 

18.- Lugumax 19.- Kbin 
DOCUMENTOS Proyectos y 

Const rucciones, 
Const rucciones, 

Constructora, S.A. Infraest ructura, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T13.- / 
listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

Documento n s.-
Ta rjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de t rabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 
indirectos ... 

Documento T17.-
Relació n de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 

material. .. 

Documento TlB.-

Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 

negativa, para 
descontar de las 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento T19.- / 
Manifestación escrita 

bajo protesta de decir 

verdad de conocer la 
guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invoca r su 

desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

D.,) 

* Jalisco 
vUl::31Ut/H.> ll I t:.'c>J,',,llL 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

ífü Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Codecam 
17.-Alan 

18.- Lugumax 19.- Kbin DOCUMENTOS Proyectos y 
Construcciones, 

Construcciones, 
Constructora, S.A. Infraestructura, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

de C.V. S.A. de C.V. 

Documento TZ0.- / 
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 

p rotesta de decir 

verdad que dicha 
opínión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 
en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 
sido a Iterada o 

modificada en ninguna 
de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPL/ CUMPLE / EVALUACION CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

$ 
Jalisco 

, l. llll l '.H U .,t- l~TA I ) 

/ 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los li citantes evaluados pasaron a la 

etapa de evaluación económica por cumplir todos los req uisitos so licit ados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones t écnicas, se determinó que las siguientes 

em presas son solventes en la evaluación b inaria ya que cumplen con los requisitos sol icitados en la 

convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

/ 1 Héctor Antonio Ruiz García $2,575,417.36 ,V 
2 Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $2,784,701.82 

3 Adolfo Rodríguez Servin $2,837,161.59 

4 Karwo Constructora, S.A. de C.V. $2,904,402.63 

= 
1 
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No. 

5 

/ 6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

/ 19 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E- FINEDUC-OB-LP-047-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

Licitante 

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. 

Bertha Jiménez Alca lá 

M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. 

Mario Alberto Flores Bonilla 

José Arturo Muñiz Carrillo 

Covafa Ingeniería, S.A. de C.V. 

Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. 

Constructo ra SJ L, S.A. de C.V. 

Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V. 

~ ;J 

* Jalisco 

Importe con IVA 

$2,993,163.39 

$2,995,502.60 / 

$3,091,761.97 

$3,105,399.90 

$3,126,879.33 

$3,159,276.82 

$3,222,071.37 

$3,274,626.83 

$3,292,324.30 

$3,352,555.24 

Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S.A. de 
$3,402,569.63 

C.V. 

Codecarn Construcciones, S.A. de C.V. $3,439,246.60 

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. $3,701,636.87 

Lugu max Constructora, S.A. de C.V. $3,717,209.36 

Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. $4,080,912.25 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

V 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, só lo procedió a realizar la eva luación de las propuestas 

económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta t écnica resultaron so lventes por haber superado la 

eva luación binari a, lo anterior con fundamento en el artícu lo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Púb lica del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artícu lo 73 de 

la Ley de Obra Púb lica del Estado de Ja lisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 

misma, y esta suma fuera di ferent e al presupuesto total seña lado en el catá logo de concept os propuesto por 

el licitante (documento E2), se r á motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos 

contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación aritmética). 

11. Que los datos conten idos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación 

ari tmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-04 7-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

111. Que los aná lisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien anal izados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI de l numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los aná lisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 
seña lado en el catá logo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspond ieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se vricó que el licitante 

Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V., no cumple con los 

requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente: 

Documento E11./2nálisis deta llado de l factor de integración del sa lario real, considerando el INFONAVIT y 
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre nóminas determinado conforme a lo 
establecido en el artículo 13 de la Ley de Ingresos de l Estado de Ja lisco vigente, aplicable de acuerd o con la 

fecha de in icio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al !.M .S.S., se t omarán los 
porcentajes vigentes a la fecha de la presentación de la propuesta, deberá presentarse de acuerdo a la Ley 
del !.M.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (se deberá 
presentar un aná lisis por cada una de las categorías), no deberá considerarse el I.V.A; podrá presentarlos en 

el formato de impresión del software de su preferencia, para el cá lcu lo de los m ismos. 

A Análisis del factor tp/ti; 
B Tabla de cálculo del factor de sala rio real; 
C Anál isis, cá lculo e integración de l sa lario rea l. 

Para el cá lculo del factor de salario rea l deberá considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran 

reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero 
de 2016, en el cua l indica: 

a) Todas las menciones al sa lario mínimo como unidad de cuenta, índice, base o referencia para 
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federale s, de las 
entidades Federativas y de l Distrito Federa l, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las 
anteriores, se entenderán referidas a la unidad de medida y actualización (UMA). 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FIN E DUC-OB-LP-047-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

b) El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, med ida o referencia para fines 
ajenos a su naturaleza. 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentarlo en la memoria USEJ en Excel y pdf en /,ojo membretada del licitante con la in,agen de lo firma 

outógrafa de la persona facultoda µara ello). 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el Documento E8.- "Resumen de importes para 

la Evaluación por Tasación Aritmética" se observa que en el Documento Ell:- "Análisis detallado del factor 

de integración del sa lario real" presentado por el licitante, omite conside rar el porcentaje del impuest o sobre/ 

/ la nómina determinado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la ley de Ingresos del Estado de 

Jali sco vigente./ 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y 

/ bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de 

Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 

Municipios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la eva luación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 

económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11 . Importe por mano de obra; 
11 1. Importe por maquinaria y equipo; 

IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes seña lados en las fracciones de la I a la VI del 

numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Ja lisco y sus Municipios. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUN CIAMIENTO DE FALLO 

GUB IHH-10 OH l:STADO 

En la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de 
aceptación, posteriormente se ca lcu ló el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe 
más alto y el más bajo, dicho cálculo rea lizado dio como resul tado el importe tota l promed io. 

Una vez determinado el Import e Tota l Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 

se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Lici tantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 

los que sean inferiores al monto mínimo acep table, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del proced imient o. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estata l se determinó un porcentaje de 15% como rango 

de aceptación, posteriorment e se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, d icho cálcu lo rea lizado dio como resu ltado el importe tota l promedio. 

Una vez determ inado el Importe Tota l Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mín imo aceptable 

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptab le, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública 

. . 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-04 7-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENT~E 

_L 

' . -~ , .. ,~ . . ' ·-•· . ·-

FALLO 

Mejorami ento de infr-aestructura en la Escu/Primaria Justo S ien-a CCT 14DPR2724Q, en e l munici pio 
de Acatlán de Juárez,. Jalisco. Tercera etapa. 

RANGO DE ACE PTAC IÓN ESTABLECIDO EN LAS 13ASES: 1 5% / 
IMPOR TE MENOR PROPUESTO $ 2 ,220,.187. 38 
IMl:,O R 1 1:. M AYOR PROPUESTO $3.~18,027.80 
IMPOHTF PROMFDI O S IN C O N S IDFRAR E' I MAS ALT O N I EL $2,747,737 . 79 

MAS BAJO: 

INIPOH r t. IVIÁXIMU ACEP I /\l:iLI:.: $3, 1 ~9,892. . / .l / IMPO R "I E MÍNI M O ACEP-1 A8 1 F: $2,33~,572.8 / 

"º 7• r;;a• .... , . ••= .,~-¡~ .. . . ... ' l -· I L' I . !..lw1;a._,.,. • 

11'7'11 
/ 

1 Héc tor- Anto n io Ru iz Ga 1·cía / $2,LLU,187. ::S8 $2,575, 417.36 

2 Mir j aq Construcciones, S.A. de C.V. 5 2 ,400,605.02 $2,784,701.82 
3 Ado l fo Rodríguez Ser vin SL,44~,8.28.96 $2,837, 161.59 ,, l<arvvo Co n st.-ucto1·a, S. A . de C . V . $2,503,795. 37 $2,904,402. 63 ,, Lagu s Grupo Consrructo,, S . A . de C.V. $2,580,313.2 / $2,993,163.39 

6 E s tudios, Proyectos y Co n s t:ru cciones de O c cidente EPI C , S L,582,329.8.:5 $2,995,502.60 
S.A. de C.V. 

7 Benha J i n,enez A lcal á $ 2 ,G G S ,3"1.2 . 04 $3,091,761. 97 

" IVl&G Consr.-uctores Asociados, S . A . de C.V. $2,6 7 / , 0 6 8.88 $3,105,3 99.90 
9 Ma.-i o A l bef"tO F lo.-es Bon illa S2,b9~.~8~.6~ $3,126, 879. 33 

JO José: A rtU l"O IVluñ iz Canillo $2,/2 3 , ~ 14. 5 0 $3, 1 59,276.82 
.LJ C ova f a Ingenie ría, S.A . de C.V. $ L ,Jl7,b47. I J $3,222,071.37 
1 2 G r upo E m porio Cont e m por á n eo, S.A. de C.V. $2,822,954.16 $3,274,626.83 
13 Constl"UCtor a SJL, S.A. de c .v. $ 2 ,838,210.60 $3,292,324.30 
14 Abastecedo.-a C i v il Elect,omecán ica, S.A. de C.V. $2,890,13 J.83 $3,352,.555.24 
l S Codecan.-, C onstrucc iones, S.A. de c .v. S.2,964,861. /6 $3,439,246.60 

l b A l a n Proyectos y Con s tru cciones, S.A. d e C.V . $ ::i,1~.l.06 6 .2 / $ 3. 701,636.87 

)~ 
L u g umax Constructora, S.A. de C.V. $3,20.!t,Ll 9ú.83 $3, 7'1. 7 ,209.36 

~--------------- ------- --------- - - --- f.---- 1 5 3 ,5 -1.8,0 27.80 
------------

l(bin I nfraes tructura, S.A. de c.v . $4, 080,912.25 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

/ 
$3,261,000.00' 

.. . . 
SE DESCALIFI CA / 

SE ACEPTA I 
SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

S E A CEPTA 

SE A C EPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE A C EPTA 

SE DESCALIFICA 

SE DESCALIFICA / _______ __ _ ¡ 

SE DESCALIFI C A 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 

uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 

Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se proced ió a calcu lar el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 

omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

11 1. Una vez determinado el costo de mercado, ést e se confront a con el va lor propuesto por cada uno de los 

Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asigna rles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
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GOBIEf.tHO DEL ESTADO 

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negat ivo, dicha cifra es el va lor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materia les 
y se regist ra en la t abla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido somet ido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterior, d e por resultado número posit ivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral a lguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los lici tantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma m anera con los sigu ientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de fi nanciamiento. 

IU. MATEHIALE~ 

H . MANO Ot. OBllA 

L2. MAQUINAIUA Y EQUIVO 

13. CUSlQ:, INOIICECIO:> 

14. FINI\NCIAMIEN ro $41,256.90 / 
/ 

l. IMPORTE POR MA.TERIALES 67,4847",6 SJ,J'.>U,U/b 4ts 69.1681% $ 1,-li..1'-J, I Jts.-14 75.9994% $ i ,:i~9,b5 5!> 74.2095% $1,572,988 ~j 63.2104% $ 1,JbU,4~L ts~ 

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 28.8456% ) 577,075 7 :J 28.0539% 5571,7/S 70 21.3427'í, $43/,M81 18 23.4733% 5497.554 62 34.0131% 5732,050 42 

3. IMPORTE PO R 1\1\AQU!N ARIA Y EQUIPO 3.6697% )J:i,,115 00 2.7781% S~t,.v21 O'J 2.6Sn% S:><1.~:U 18 2.3172';.6 $49, 117 I J 2.7765% SS':l.7!:iú 9J 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $2,WO,'>bl.ll 100.0000",(. SJ.o3ti, 13~-23 100.0000% S2,05 i ,1.>ti8 9 1 100.00()()% S2, I J'.í,Gb0Só 100.0000'¼ SZ, J 51, 2W l ~ 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8 .(X)()()IYA. $ 160, 0-l!>.JH 6.43480"-' S 13J,J 119 89 7.05888"-' s 1-.w s 2.i.as 10.00000"/4 Sl 1Uló6Ub 8. SOOOO"A. 518..!.'J..ll 17 

6. IMPORTE POR flNANCJAMlENTO •-- $2, l bOól 053755% Sll,LW'::11 0.07186% Sl ,578 ~u 0.1056'79,(, Sl,4ó:1.l:!.J 0.14092",G $3,l'.JU. II 

7. IMPORTE POR UTlLIDAO PROPUESTA 10.44000"A> SZ25, 793 Sl 11.58533"/4 S2~2,bó9 72 13.33333"/4 Sl~:1.U7ó.21 10.00000% SHJ,40'H~ 9 .88000"/4 $131,1,).lJ 12 

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59997".4 $12,038 JU 0.60002"/4 Sll ..! B 21. 0.61015% Sll.647 IJU 0.60868% Sl.l,l:!13.78 0 ,59994% $ 1),/';tJ.~!:! 

9 . PRESUPUESTO TOTAL $2,400,605.02 $2,445,828.96 503,795.37 SS.O 313.27 $2 582,329.83 

/ 
., 

/ / 
-- - -- ,,.,,: "'"' ,11:1,.,. - - -- - - - - - ••u•r; . " :·• .. ' • .r. ,: -- _..___ '. ,,: ;, ... 

(121 .. · " " 

l. IMPORTE POR MATERIALES 74.024(}Y, Sl,644.116.87 71.3408% Sl,599,195.04 717938% Sl ,63S,l95.04 64.6168% Sl.'16l,461.17 76.3177% S l. 793,468 SS 

2 IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.8146% SS28.937.29 2S.9633% SS82.0l6.91 25.SS30ll S582,036.91 324693% S73S,260 77 21.6509% SS08.79S.73 
3. IMPORTE POR !MQUIN ARIA Y EQUIPO 2.1614% S-18,006 31 2.69S!lil 560.434 68 2.6531% S60,4J.I 68 29039% 565.758 79 2.0314% 547,737 83 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.(1()()()% Sl,221,060.47 100.0000% si 241.766 63 100,000(1% S2.277, 766.63 100.0000'/4 S2,264,480 83 100.0000ll S2. 3SO 00].ll 

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.43219% S187,284.04 8.007S2% S179.509.91 7.92169% S180,437.61 10.17090% $230,318 08 7.79733% S183, 137.42 

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10445% S1,SlS.52 0.01035% S250.50 0.09893% S2.431.83 0.57579% 514,364.91 0.09338% S1.l6S.S4 

l . IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% S141.08600 10.00000% S242,152. 70 9.00000% S221,4S7.25 8.00000% S200,733.11 9.00000% S128. 104.46 

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% Sll,366 02 O.S9709% Sll.389 ll 0.59171% S13.492.ll 0.60136% 513,617.57 0.59100% Sll.838 21 

9. PRESUPUESTO TOTAL $2,665,lU.0'1 $2,677,068.88 $2,695,585.63 $l,n3,514.50 $2,777,647.73 
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l. IMPORTE POR MATERIALES 

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 

6. IMPORTE POH FINA NCIAMIENTO 
7. IM PORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

S1O P-E-FI NE DUC-OB-LP-04 7-2023 

ACTA DE JUNTA DE RONUNCIAM IENTO DE FALLO 

69 .9676% °;)1,b ..U,U~~./U 78.3325% si. ,o11,1100.,s 68.0083% 
25.5567% $591,84~.73 19.0607% $4lY.334.4-1 27.2808% 
4.4758% $103,8 26 .41 2.6068% $58,717.49 4.7110% 

100.0000% S2,H9 ,73 1.34 100.00()()% $1,1!)2,4GO.b8 100.0000% 
10.00763% 5232, J so. 13 7.54000% $169,835. 54 10.43973% 

0.06264% $1,598.50 0.50000% $ 1 2,111.48 0.11831% 
10.00000'/4 $1~~ • .:WlH.XJ 16.00000% $389, ~0 !) 23 7.00000% 
0.60 % $ 14, .116.lU 0 .63000'/4 $1•1,79/.68 0 .59452% 

Y•J 

~1 
Jalisco 

S l ,b~l.YIJ:U:H., 74.6851% S l ,H~U.~ .H . . :H 

$663,0l!0.6 1 21.9266% $5"13, 294. 48 

$114,503 .70 3.3883% $83,954.34 
52,430.S78. 17 100.0000% 52,477. 782.1S 

$1~3, 74S.80 9.00000'/4 $223,000.39 
$3, 1 /~.82 0.21215% $',, 729.59 

$ 188, 12tl ~9 9 .00000'/4 $ 1'1.3,~~6.09 

$14,509.05 0.59830% 
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,822,954.16 2,838,210.60 $2,890,133.83 

Sl 4,769.'>3v 
2 964,867.76 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes . 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el va lor de insuficiencia tota l de cada uno de los Licitantes; 

11 . Hecho lo anterior se determina la so lvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia tota l que hubiere acumulado el mismo l icitante; si el 

resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resu lta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $239,801 38 S180, 139 42 $30,622.31 Slt>,889.03 $119,4 .!4.9/ 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE M ANO DE so 00 SO 00 SB0,232.60 S70,S~9 16 $0.00 

OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL llE so"" $7,':tlb 83 $ 10,U IS.7-l $l5,4J08I S4 790.99 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFJCIENCIA PARCIAL DE COSTOS $30 1111 l!I $~9.;117 /ti $11':>,oJ7 78 sooo $7,:,20.~l 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2,Wu.l'J SO 00 S2,u78 SO S l ,793 U7 S9óo 13 

FINANCIAM IENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15-t-16+17·t-J8tl9 $)11:H.tt.il $ltll,.:1/~ IJ~ $119 1& .91 $1W ,b/20o 52-12,702.59 

2L SOLVENCIA DE LAS PRO PO SICIONES: $4o.~2I .:I~ )5 2~7-J 57J,1:IB9 2':J $118,730 ';)~ $J l .u~') .¡/ 

/ UTILIDAD • INSUFIOENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE .SOLVENl"E SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

Página 32 de 38 



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE l'AANO DE 

OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 
MAQUINA.RIA V EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 
INDIRECTOS 
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 
FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL 1S+l 6 +17,. l&H9 

21. SOLVENCIA DE lAS PROPOSICIONES. 

UTIUOAO - I NSunClENCIA TOTAL 

22, CALIFICACIÓN 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 

OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: l,S.1&+17+11!+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

lJTILIDAD • INSUFICIENCIA TOTAL 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

,OUIJ ,ouu >UUU 

SJ'J 1"/u 'l'J su.uo suoo 

Slv,541.bl S-1,I I J.:M $4, 11.i .!-l 

53,178.!19 $10,952.72 $10,025.02 

S l,74U8 $,1,()()6.40 S l,t>2~_U/ 

$bll,b38.0o $1~.072.3~ SIS,9b.Ul 
SHí0,4'17'J-l SU.i,U80.J~ 52US,4~3 ~2 

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

$0.00 $0.00 

$O.OC $ 138,779.34 

$O.OC $5,830.43 

so.uo $20,627.09 

$2,b58.40 $000 

$2,658.40 $165,236.85 

$252,689.60 $224,268.38 

'>1-'o4 Jo.~'i 

suoo 

suw 

sooo 

su.ou 

Sll6,4lb 5~ 

S/:1,Ho.51 

SOLVENTE 

$0.00 

$0.00 

$O.OC 

$0.00 

$1,081 08 

$ 1,081.08 

$187,043.91 

22. CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

suuu 
S!>9,3t8 US 

S lb,tS100'J 

$7,215.21 

SUl9L36 

$8'),.M•I /O 

5 t:l!,~9-7b 

SOLVENTE 

$0.00 

$24,819.30 

$O.OC 

$0.00 

$0.00 

$24,819.30 

$218, 766.80 

SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto tota l menor. 
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' • • 1 

..•. 

/1 Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $2,400,605.02 $2,784,701 82 CUMPLE 

2 Adolfo Rodríguez Servin $2,445,828.96 $2,837,161.59 / CUMPLE 

3 Karwo Constructora, S.A. de C. V. $2,503,795.37 $2,904,402.63 CUMPLE 
4 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,580,313.27 $2,993,163.39 CUMPLE 

S Estudios, Proyectos y Construcciones de $2,582,329.83 $2,995,502.60 CUMPLE 
Occidente EPIC, S.A. de C.V. 

6 Bertha Jiménez Alcalá $2,665,312.04 $3,091,761.97 CUMPLE 

7 M&G Constructores Asociados, S.A. de C. V. $2,677,068.88 $3,105,399.90 CUMPLE 

8 Mario Alberto flores Bonilla $2,695,585.63 $3,126,879.33 CUMPLE 
9 José Arturo Muñiz Carrillo $2,723,514.50 $3,159,276.82 CUMPLE 

10 Covafa Ingeniería, S.A. de C.V. $2,777,647.73 $3,222,07137 CUMPLE 

11 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C. V. $2,822,954.16 $3,274,626.83 CUMPLE 

12 Constructora SJL, S.A. de C.V. $2,838,210.60 $3,292,324.30 CUMPLE 

13 Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de $2,890,133.83 $3,352,555.24 CUMPLE 

C.V. 

I 14 Codecam Construcciones, S.A. de C. V. $2,964,867.76 $3,439,246.60 CUMPLE 

Jalisco 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA / 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 
SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

La evaluación de la propuesta Técnica fue rea li zada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 

Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq . Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Direct or General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue rea lizada por el lng. Juan Rubén 

Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. 

Por lo anterior, sejlio lectura al fallo;,,que previamente f~informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 
de la vigésima t ércera sesión extraordinaria de~ 27 de marzo de 2023, en el cua l se det)Yminó adjudicar 
el contrato al licitante Adolfo Rodríguez Servin, para ejecutar los trabajos consistentes en: Mejoramiento de 
infraestructura en la E~ela Primaria Justo Sierra CCT 14DPR2724Q, en el municipio de Acatlán de Juárez, 
Jalisco. Tercera etapa., por un mo~ de,$2,837,161.59 (dos millones ochocientos treinta y siete mil ciento 
sesenta y un pesos 59/100 M.N.), 1.v.;{ incluido, por reunir las cond iciones lega les, técnicas y económ icas 

requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjud icación establecidos en la Convocator ia y Bases 
de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas . 

./ 
a $851,148.48 (ochocientos 

✓ 
Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde 

cincuenta y un mil ciento cuarenta y ocho pesos 48/100 M.N.). i/ 
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• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos lega les a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 

contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cua l deberá ser fi rmado el día 28 de marzo de 2023 

a las 10:00 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación 
de esta Secretaría, presentando para el efecto origina l o copia certificada del documento donde se acredite 

la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las 
fechas y t érminos señalados en el fa llo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 90 días naturales, tomando como fecha de inicio el día 
29 de marzo de 2023 y de term inación el día 26 de junio de 2023. 

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre 

de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y rep resentación de la 
misma, para dar a conocer el fa llo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fa llo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03 

horas del día 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez 

Directora de Finiquito y Cierre de Obras 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Héctor Antonio Ru iz García 
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' ~ 

* Jalisco 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES {FIRMA) 

/ Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. 

/ Adolfo Rodríguez Servin 

/ Karwo Constructora, S.A. de C.V. 

/ Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

/ Estudios, Proyect os y Construcciones de Occidente 

EPIC, S.A. de C.V. 

¿ Bertha Jiménez Alcalá 

/ M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. 

/ Mario Alberto Flores Bonilla 

/ José Arturo Muñiz Carrillo 

/ Covafa Ingeniería, S.A. de C.V. 

/ Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. 
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Y<) 

• Jalisco 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

/ Constructora SJL, S.A. de C.V. 

I Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V. 

, V Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra 

/ 

Sustentab le 52, S.A. de C.V. 

/ Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. 

/ 

/ 

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 

Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq . Moisés Manríquez Ortega 
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TESTIGO SOCIAL 

>ti 

* Jalisco 
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