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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020 _~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020, para
la contratacion de obra publica: Construccién de Unidad Deportiva "Las Norias", en la colonia Las Norias,
en el municipio de El Arenal, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las-14:55 horas, del dia 08 de oé’iubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 15 de agosto de 2020, para la Licitacion Plblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020,5e inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.
2  Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
3  GSS Construcciones, S.A. de C.V.
4 Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.
5 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
6 Ineco Construye, S.A. de C.V.
7 Seisla Construcciones, S.A. de C.V.
8 Constructora Vico, S.A. de C.V. 1
9 Grupo Constructor Abril, 5.A. de C.V.
10 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.
11 Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.,
12 Orbi Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
13 Grupo Constructor Caame, S.A. de C.V.
14 Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.
15 Felal Construcciones, S.A. de C.V.
16 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
17 Maedgar Construcciones, S.A. de C.V.
José Luis Frausto Miranda en Asociacién en Participacién con Comercializadora-tndustrial de
18 \
Zapopan, S.A. de C.V.
19 Nebai Construcciones, S.A. de C.V.
20 Ciarco Constructora, S.A. de C.V.
21 Diseiio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
22 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.
23 Expekta Construcciones, S.A. de C.V.
24 Ar+n, S.A.de C.V.
25 Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V.
26 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.
27 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28 Constructora TGV, S.A. de C.V.
29 Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.
30 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
31 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.
32 Constructora Campujal, S.A. de C.V.
33 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.
-34 Cuiba Constructora, S.A. de C.V.
.35 Francisco Zuno Cerda
36 Parabola Estudios, S.A. de C.V. en Asociacién en Participaciéon con Obras Civiles Especializadas,
S.A. de C.V.
37 Neoingenieria, S.A.de C.V.
38 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.
39 Pixide Constructora, S.A. de C.V.
40 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.
.41 Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.
42 Seliv Asociados, S.A. de C.V.
43 Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.
44 Procourza, S.A.de C.V.
45 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V., en Asociacién en Participacion con Corvo Ingenieria,
S.A.de C.V. 1
47 Incamm Construcciones, S.A. de C.V.
48 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
49 Obra Nueva, S.A. de C.V.
50 Rivera Construcciones, S.A. de C.V.
51 Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V.

46

Con fecha del dia 22 de septiembre de 2020, a las 12:30 horas se realizé el acto de preseptacionly-apertur,
1 de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70cde Ta Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas

proposiciones recibidas en el acto
proposiciones por servicio postal o paqueteria

proposiciones por medios electrénicos

1
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Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Constructora Occidental de México, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $11,287,064.49
3 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
4 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $14,199,574.33
5 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
6 |Ineco Construye, S.A. de C.V. No se presento $0.00
7 | Seisla Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
8 |Constructora Vico, S.A. de C.V. Se acepta $11,035,296.80
9 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Asfal i i ir, S.A.
10 E?cretos, sfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de Se/acepta $10,215,017.34
11 | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
/| 12 Orbi Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $13,427,543.30
13 | Grupo Constructor Caame, S.A. de C.V. Se acepta $13,210,050.49
- Er\:fpo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de o $11,265,832.93
15 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,004,964.53
16 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presento $0.00
17 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 510,719, 87
José Luis Frausto Miranda en Asociacion en -
1 18 | Participacion con Comercializadora Industrial de No se presenté $0.00
Zapopan, S.A. de C.V. #
19 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,410,95
20 |Ciarco Constructora, S.A. de C.V. Se acepta Slfjﬁf£113.%10
- {C:h:‘eno e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de Se acepta $8.916,137.16
ieri i f A,
93 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de Seacepta $10,616,277.11

94
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- no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
23 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,852,003.87
24 |[Ar+in, S.A. de C.V. Se acepta $13,578,379.05
25 |Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. Se acepta $14,710,327.36
26 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. Se acepta $14,834,660.27
27 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,326,872.73
28 | Constructora TGV, S.A. de C.V. Se acepta $14,989,650.96
29 | Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
30 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00
31 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. Se acepta $10,926,927.93
32 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
a3 E?‘strucciones e Instalaciones Gomora, S.A. de Se acepta $11,644,314.14
34 | Cuiba Constructora, S.A.de C.V. No se presenté $0.00
35 | Francisco Zuno Cerda Se acepta $12,079,331.02
Parabola Estudios, S.A. de C.V. en Asaciacion en
36 | Participacién con Obras Civiles Especializadas, Se acepta $9,456,042.33
1 S.A.de C.V. 1
37 | Neoingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $9,593,583.97
- 38 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. Se acepta $10,420,177.05
39 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $9,774,861.31
40 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $15,215,154.
41 | Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V. Se acepta $12,689,208.54
42 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $14,471,088.02
43 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta 59,922,881.5/4/
44 |Procourza, S.A.de C.V. - Se acepta 59,921,@89/91
45 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. Se acepta $12,091,¥§2'1‘42
Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V., en
46 | Asaciacion en Participacion con Corvo No se presento $0.00
Ingenieria, S.A. de C.V.
1 47 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,710,298.08
Grupe-Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $12,471,491.07
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No. - Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
18 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $11,287,064.49 -
19 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $11,644,314.14
20 |Ciarco Constructora, S.A. de C.V. $12,021,113.40~
21 | Francisco Zuno Cerda $12,079,331.02 -
22 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $12,091,621.42
23 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $12,326,872.73 |
24 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $12,471,491.07 -
25 | Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V. $12,689,208.54
26 | Grupo Constructor Caame, S.A. de C.V. $13,210,050.49
27 | Orbi Proyectos y Construcciones, 5.A. de C.V. $13,427,543.30 ° "
28 |Ar+in, S.A. de C.V. $13,578,379.05~
23 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. $14,199,574.33 7
30 |Rivera Construcciones, S.A. de C.V. $14,393,047.07 -
31 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. $14,471,088.02

1 32 | Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V. $14,500,495.76
33 | Tektdon Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $14,710,327.36 |
34 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $14,834,660.27 |
35 | Constructora TGV, S.A. de C.V. $14,989,650.96
36 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $15,215,154.96
37 | Obra Nueva, S.A. de C.V. $15,884,664.47

‘La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 22 de
-septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

- Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estadg de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar.el andlisis detallado de las proposiciones acepta ormidad con -
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Pardbola
¢ | Estudios, S.A. de /

I:uge[:iii?: d‘:: 2.- Felal CV.en Asociacién | , o e':'-.l:ieria 5.- Pixide
DOCUMENTOS 7 Construcciones, en Participacion : 6 : Constructora, S.A.
Pavimentos DIP, e S.A.de C.V.
S.A.deC.V. con Obras Civiles de C.V.
S.A.deC.V.
Especializadas,
S.A.deC.V.
Documento T1.-

Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de quela firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo..

Documento T1.1 Copia
1 de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Piblica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacion y
Contratacidn...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la

1 propuesta...

vacian Econon
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Infraestructura
y Obra Pidblica

DOCUMENTOS

1.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC\V.

2.- Felal
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Parédbola
Estudios, S.A. de
C.V. en Asociacion
en Participacion
con Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V.

4.- Neoingenieria,
S.A.de C.V.

5.- Pixide
Constructora, 5.A.
de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcancesy
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y gue han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento Té.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curricuium
y copia de la cédula
profesional de cada
unao...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—
CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

bierno de Jalisco | Pla
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Parahola
Estudios, S.A. de
1.- Disefioe i
Ingenierfa de 2.- Felal C.V. en Asociacién N icaints 5.- Pixide
DOCUMENTOS Construcciones, en Participacion - g ' | Constructora, S.A.
Pavimentos DIP, S.A.de C.V.
S.A.deC.V. con Obras Civiles de C.V.
S.A.de C.V. 2
Especializadas,
S.A.de C.V.
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

1 Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos gue ;

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
Iintegracién de la =
1 proposicién... o 1.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco |
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no.|: Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
49 |Obra Nueva, S.A.de C.V. Se acepta $15,884,664.47
50 | Rivera Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $14,393,047.07
51 |Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V. Se acepta $14,500,495.76

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

Disefio e Ingenieria-de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

$8,916,137.16 |~

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

$9,004,964.53 |

Parabola Estudios, S.A. de C.V. en Asociacion en Participacion con Obras Civiles

Especializadas, S.A. de C.V.

$9,456,042.33

Neoingenieria, S.A. de C.V.

$9,593,583.97

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

$9,774,861.31

Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

$9,852,003.87 °

Procourza, S.A. de C.V.

$9,921,489.07

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.

$9,922,881.54

Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.

$10,215,017.34

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

$10,410,955.26

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

$10,420,177.05

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

$10,616,277.11

Incamm Construcciones, S.A. de-C.V.

$10,710,298.0

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

$10,719,993.87

Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.

$10,926,927.93 1|

Constructora Vico, S.A. de C.V.

$11,035,296.80 |

17

Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.

Gobierno de Jalizsco | Plan l’u-: 3
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Parabola
Estudios, 5.A. de
1.- Disefio e e
R 2.- Felal C.V. en Asociacion Nt cideite 5.- Pixide
DOCUMENTOS & Construcciones, en Participacion : 8 ' | Constructora, S.A.
Pavimentos DIP, b S.A.deC.V.
S.A.de C.V. con Obras Civiles de C.V.
S.A.de C.V. 2
Especializadas,
S.A.de C.V.
DECREMID TG, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material gue cumplan

con las calidades y

SIBRsiRachnes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretarfa a utilizar por

el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
1 Tributaria (SAT)...

ierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactiva
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Disefioe
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC.V.

2.- Felal
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- Pardbola
Estudios, 5.A. de
C.V. en Asociacion
en Participacion
con Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

4.- Neoingenieria,
S.A.de C.V.

5.- Pixide
Constructora, 5.A.
de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten |a experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales gue en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en |a empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gabierno de Jalisco | Fian

Laaa-Boanon
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; GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
Ze! e SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deCV.

2.- Felal
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Parébola
Estudios, 5.A. de
C.V. en Asociacion
en Participacion
con Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V.

4.- Neoingenieria,
S.A.deC.V.

5.- Pixide
Constructora, 5.A.
de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

v,

y 8.- Servicios 7 9.- Concretos .
6.- Expekta : g 10.- Nebai’
DOCUMENTOS Construcciones, 10U 5 A Metr_opofrtanos ge ] Aﬁa!tos Y o Construcciones, S.A.
S.A de C.V. de C.V. Jalisco, S.A. de Cimentaciones Edir, de C.V
s i LV S.A.de C.V. =

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copla
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién puiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacitn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convacatoria y bases de
licitacidn, anexos 1
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de Ia
propuesta...

1 Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
-proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

no de ion Econarmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC.V.

7.- Procourza, S.A.
de C.V.

8.- Servicios
Metropolitanos de
Jalisco, S.A. de
CV.

9.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones Edir,
S.A.de C.V.

10.- Nebai
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducta
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulp 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
(_,

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jg

1

ian Economica.,
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Puablica

~ DOCUMENTOS

 6.- Expekta
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Procourza, S.A.
de C.V.

8.- Servicios
Metropolitanos de
Jalisco, S.A. de
C.V.

9.- Concretos,
Asfaltosy
Cimentaciones Edir,
S.A.de C.V.

10.- Nebai
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
¥ equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienenen la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidén del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

obiernc de Jalizea | Pla

1 Econdmica.

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

6.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC.V.

7.- Procourza, 5.A.
de C.V.

8.- Servicios
Metropolitanos de
Jalisco, S.A. de
C.V.

9.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones Edir,
S.A.de C.V.

10.- Nebai
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
QOpinian del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la

Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalis

CUMPLE

Pégina 16 de 64
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Servicios 9.- Concretos, :
B Fxpeita 7.- Procourza, S.A. | Metropolitanos de Asfaltos 10~ Dletal
DOCUMENTOS | Construcciones, | ' i Sz ik Construcciones, S.A.
S.A. de C.V de C.V. Jalisco, S.A. de Cimentaciones Edir, de C.V
ST CV. 5.A.de C.V. e
Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente las

disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
1 persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres gue
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 17 de 64
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
¥ Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC.V.

7.- Procourza, S.A.
de C.V.

8.- Servicios
Metropolitanos de
Jalisco, S.A. de
C.V.

9.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones Edir,
S.A.deCV.

10.- Nebai
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
piiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- ¢
Desarrolladora
en Ingenieria
Opus, 5.A. de C.V.

12.- Ingenieriay

Sistemas de 7
Infraestructura,
S.A.de C.V.

13.- Incamm
Construcciones,
S.A.deCV,

14.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Construcciones
y Edificaciones Bato,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién pablica
| emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

liseo | Plan Jalis

in Econdrmica.

CUMPLE

CUMPLE
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= Fn GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
R SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Desar:olla S lefsit':e g;:;e:: y 13.- incamm 14.- Medgar 15.- Construcciones
DOCUMENTOS - sl rié R sehktits Construcciones, Construcciones, | y Edificaciones Bato,
o v S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Opus, S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
provecto; ralacidnide CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante... 1
Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
1 el acta de Ia junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcancesy
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo..
Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco p hnarmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- 12.- Ingenierfa y
Desarrolladora Sistemas de

en Ingenieria Infraestructura,
Opus, S.A. de C.V. S.A. de C.V.

13.- Incamm 14.- Medgar 15.- Construcciones
Construcciones, Construcciones, y Edificaciones Bato,
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

reg O...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos... 1
Documento T10.-

1 Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de fa

utilizacién mensual de
raadechia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- 12.-1 ieri
; ks 13.- Incamm 14.- Medgar 15.- Construcciones
Desarrolladora Sistemas de

DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones, y Edificaciones Bato,

en Ingenieria Infraestructura,
Opus, S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-

Integracién del
catalogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
salicitadas por la

secretaria a utilizar por

el licitante en la 1

integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPFLE

vigente, mismo que es
Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para ’
- o

emitido por el Servicio
de Administracidn
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- 12.- Ingenieria
& oy 13.- Incamm 14.- Medgar 15.- Construcciones
Desarrolladora Sistemas de z
Construcciones, Construcciones, y Edificaciones Bato,

en Ingenieria Infraestructura,
Opus, S.A. de C.V. S.A. de CV. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V,

DOCUMENTOS

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de Ia
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-

Escrito en el que haga 1
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

1 Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

disposiciones en ]
materi de segurldad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
riaturaleza; conla CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
L Sl i SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
et e ) _12.- Ingenlerfay 13.- Incamm 14.- Medgar 15.- Construcciones
Desarrolladora Sistemas de
DOCUMENTOS eningenicria e Construcciones, Construcciones, y Edificaciones Bato,
Opus, S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.deCV. S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% [cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hombres y mujeres que
1 lnbiotan'en la arnpesss, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...
Documento T28.- 1
Documento de
Identificacidn de
contratos previos,

i ies PO Bhbas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
pliblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

17.- Grupo 18.- Grupo 19.- Construcciones 20.- Ciarco

16.- Constructora Constructor e Constructor e Instalaciones !
DOCUMENTOS

. fe3 : Vico, S.A. de C.V. | Inmobiliario Cajal, Gleoss, S.A. de Gomora, S.A. de Const;uf:tt%:ﬁ:

S.A. deC.V. C.V. V. Ao

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que |a firma
plasmada en los
documentos de la

proposicién técnica y- - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa
1 del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion

Gobierno de Jafisco | Plan Jalic
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

16.- Constructura;

Vico, S.A. de C.V.

17.- Grupo /
Constructor e
inmobiliario Cajal,
S.A.de C.V.

18.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

19.- Construcciones
e Instalaciones
Gomora, 5.A. de
CV.

20.- Ciarco
Constructora, S5.A.
de C.V.

fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién pablica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
QObra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcancesy
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
elacta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e Jalisca | P

Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

19.- Construcciones
e Instalaciones
Gomora, S.A. de
Cc.V.

17.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario Cajal,
S.A.de C.V.

18.- Grupo
Constructor
Gleoss, 5.A. de
C.V.

16.- Constructora
Vico, 5.A. de C.V.

20.- Ciarco
Constructora, 5.A.
de C.V.

tomaron, y que han sido

considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que

no podré Invocar su
desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicidon
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

1 Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de cbra
dividido en categorias
propuesto por el

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisce
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= GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

L
17.-Grupo 18.- Grupo 19.- Construcciones 20.- Ciarco
16.- Constructora | Constructor e Constructor e Instalaciones i
DOCUMENTOS . S 3 » S
Vico, S.A. de C.V. | Inmobiliario Cajal, Gleoss, S.A. de Gomora, 5.A. de Const;t;c;o;a o

S.A.deC.V. C.V. C.V.

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de biisicos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidon del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

Documento T20.-

Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sentido positivo y
vigente, mismo que es

jti r el Servici

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

obierno de Jalisco | Plan J yara la Reactivacion Econamica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Vico, S.A. de C.V.

17.- Grupo
Constructor e
Iinmobiliario Cajal,
S.A.deC.V.

18.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

19.- Construcciones
e Instalaciones
Gomaora, 5.A. de
C.V.

20.- Ciarco
Constructora, S.A.
de C.V.

de Administracién
Tributaria [SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidn de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los

trabajos'realizados por

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Vico, S.A. de C.V.

17.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario Cajal,
S.A.de C.V.

18.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

19.- Construcciones
e Instalaciones
Gomora, 5.A. de
C.V.

20.- Ciarco
Constructora, 5.A.
deC.V.

el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por clento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para |a ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
Identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADOD
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

21.- Francisco
Zuno Cerda

22.-
Construcciones
Lamarsa, 5.A. de
C.V.

23.- Proarka

Edificaciones, S.A.

de C.V.

24.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

25.- Grupo
Constructor Hisaca,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de |a

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22 5
21.- Francisco | Construcciones &3 Prnarks 24.- Grupo 25.- Grupo

DOCUMENTOS Edificaciones, 5.A, | Constructor Strade, | Constructor Hisaca,

Sl Facta "amaréa\}s““‘ o de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de |a Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
dela de contrato...
Documento T3.-
Manifestacidn bajo 1
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de canstruccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados porla
1 convocante...
Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
fodas las

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE cump

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPL

obiermno de Jalisco | F Ecordmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

21.- Francisco
Zuno Cerda

22.-
Construcciones
Lamarsa, S.A. de
C.V.

23.- Proarka
Edificaciones, S.A.
deC.V.

24.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

25.- Grupo
Constructor Hisaca,
S.A.deC.V.

particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su

1 "
r 1to...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
“ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

jerno de Jallsco | Plan Jalisco
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i 7.2 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
T T SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.-
21.- Francisco Construcciones 23 Proarka 2420000 e )

- DOCUMENTOS | Edificaciones, S.A. | Constructor Strade, | Constructor Hisaca,

2uno Cerd L :
scliod o ama'éa\}s s de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V,

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante. ..
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Docurnento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.- 1
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
1 de indirectos,..
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material gque cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivoy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracidn
Tributaria (SAT)...

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

o

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Francisco
Zuno Cerda

22.-
Construcciones
Lamarsa, S.A. de
C.V.

23.- Proarka
Edificaciones, S.A.
deC.V.

24.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

25.- Grupo
Constructor Hisaca,
S.A.deC.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previes,
suscritos con entes
publices, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

26.- Grupo
Constructor
Caame, 5.A. de
Cc.V.

27.- Orbi
Proyectosy ©
Construcciones,
S.A.de C.V.

28.- Ar+in, S.A. de
C.v.

29.- Grupof,
Constructor MR de
Jalisco, S.A. de C.V.

30.- Rivera
Construcciopes, 5.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

bierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Re
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.-

21.- Francisco Construcciones £3.: Prodcke 24 Eupo o
DOCUMENTOS Z;Jno Canda Gaiiares e A di Edificaciones; S.A. | Constructor Strade, | Constructor Hisaca,
C\} e de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
porries delcandeiegia; 2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccidn de la
Cdmara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para 1
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las =
CBEEEIoRSEn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
1 industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
persaonal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPL

obierna de Jalisco | Pla
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Grupo 27.- Orbi
Construcror Proyectosly 28.- Ar+in, S.A. de 29.- Grupo 30.- Rivera
g bl i : g Constructor MR de | Construcciones, S.A.
Caame, S.A. de Construcciones, c.V. i Sk
CVv. S.A. de C.V. ,S.A. de CV. V.

fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Piiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conacer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn 1
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesia...
Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
planaos o estudios,
1 Circulares aclaratoriasy
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...
Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
|_tomaron, y que han sido
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

26.- Grupo
Constructor
Caame, 5.A. de
C.V.

27.- Orbi
Proyectos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

28.- Ar+in, S.A. de
C.V.

29.- Grupo
Constructor MR de
Jalisco, S.A. de C.V.

30.- Rivera
Construcciones, S.A.
de C.V.

considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podréd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
maotivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Res
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Grupo 27.- Orbi
Constructor Proyectosy 28.- Ar+in, S.A. de

Caame, 5.A. de Construcciones, C.V.
CV; S.A.deC.V.

29.- Grupo 30.- Rivera
Constructor MR de | Construcciones, S.A.
Jalisco, 5.A. de C.V. de C.V.

DOCUMENTOS

la maquinaria y equipo
de construccian,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

. _ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracién del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos
de indirectos... 1
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaclones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
- sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE|
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

lisco | Plan Jalisco parg la Reac
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Grupo 27.- Orbi
Constructor Proyectos y 28.- Ar+in, 5.A. de

Caame, S.A. de Construcciones, c.v.
C.V. S.A.de C.V.

29.- Grupo 30.- Rivera
Constructor MR de | Construcciones, 5.A.
Jalisco, S.A. de C.V. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por

parte del contratista, a
los programas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de Ia
construccién que
desarrolia el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por clento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las

Shippy s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante |a ejecucidn de
los trabajos...
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
1 obras de la misma CUMPLE CUMPLE CNBLE —
naturaleza, con la
identificacidn de los

trabajos realizados por
el licitante y su
ersonal..

irala Reactive
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

27.- Orbi
Proyectos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

26.- Grupo
Constructor
Caame, S.A. de
C.V.

29.- Grupo
Constructor MR de
Jalisco, S.A. de C.V.

28.- Ar+ln, S.A. de
c.V.

30.- Rivera
Construcciones, 5.A.
deC.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persana fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres gue
labaran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documnento T28.-
Documento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes
plblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

DOCUMENTOS

34.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A. de C.V.

31.- Seliv
Asociados, S.A.
de C.V.

32Grupo Nuevo ~
Milenio, S.A. de
C.V.

33.- Tektén Grupo
Empresarial, S.A.
de C.V.

35.- Cunstruct;::ra
TGV, S.A. de

Documento TL.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copla
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Econémica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Seliv 32Grupo Nuevo | 33.- Tektén Grupo 34.- Manjarrez St Contirubtor:
DOCUMENTOS Asociados, S.A. Milenio, S.A. de Empresarial, S.A. Urbanizaciones, TG-V S.A. de C.V
de C.V. C.V. de C.V. S.A.de C.V. AR
fotografia para su
cotejo..
Documento T1.1 Copla
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
enithls por la Secoatara CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccién

aplicables y que han 1

sido consideradas en la
elaboracidén de la

pre

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de |las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su

contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estar conforme con

todas las
particularidades y
acuerdos que se

tomaron, y que han sido
considerados en la

elaboracién de la

biernc de Jalisco | Flan Jalisco para
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Seliv 32Grupo Nuevo | 33.- Tektén Grupo 34.- Manjarrez
DOCUMENTOS Asociados, 5.A. Milenio, S.A. de Empresarial, S.A. Urbanizaciones,
de C.V. C.V. de C.V. S.A.deC.V.

35.- Constructora
TGV, S.A. de C.V.

propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
sarvicio dalidtante: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documente T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
regl itao...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
dependencias pablicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
1 licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

h

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

i
Documento T10.-
Rroremy gemal oy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
lamano deobra ~
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la magquinaria y equipo
de construccidn,

LPlan Jalisco para la Reactivac
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Seliv 32Grupo Nuevo | 33.- Tektén Grupo 34.- Manjarrez
DOCUMENTOS Asaociados, S.A. Milenio, S.A. de Empresarial, S.A. Urbanizaciones,
de C.V. C.V. de C.V. S.A.de C.V.

35.- Constructora
TGV, S.A. de C.V.

propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienenen la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

1 Tarjatas de bisiass; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracién del
catilogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
de indirectos...
Documento T19.-
Relacitn de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria [SAT)...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Seliv 32Grupo Nuevo | 33.- Tektén Grupo 34.- Manjarrez
DOCUMENTOS Asociados, 5.A. Milenio, S.A. de Empresarial, 5.A. Urbanizaciones,
de C.V. T de C.V. S.A.de C.V.

35.- Constructora
TGV, S.A.de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidén de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el gue haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-

l Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante |a ejecucién de
los trabajos...
Documento T24.-
Los documentos gue
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su 1 k :

ersonal... 1]

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

i Bian dglicco para la Reactivacion Ecdnomica
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

31.- Seliv
Asociados, S.A.
de C.V.

32Grupo Nuevo
Milenio, S.A. de
C.V.

33.- Tektdn Grupo
Empresarial, S.A.
de C.V.

34.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

35.- Constructora
TGV, S.A. de C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sl es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

DOCUMENTOS

36.- E.S. Grupo

Constructor, S.A.'

de C.V.

37.- Obra Nueva,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalideo LPran
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

36.- E.S, Grupo

DOCUMENTOS | Constructor, 5.A. 37.- Obra Nueva,

S.A.de C.V.

de C.V.
Documento T1.1 Copla
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacidn piblica
emitida por la Secretarla CUMPLE CUMPLE

de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacion y
Contratacién...

Documento T2,-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

36.- E.S. Grupo
DOCUMENTOS Constructor, 5.A.
de C.V.

37.- Obra Nueva,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
canocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de |a cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto 1
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE
dependencias plblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el NO CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

36.- E.S. Grupo
DOCUMENTOS Constructor, S.A,
de C.V.

37.- Obra Nueva,
S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maguinaria
y equipo de
construccisn...

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracidnde la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

ivegratin det CUMPLE CUMPLE
catidlogo de conceptos

de indirectos... 1

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitanteen la
integracidn de su

propuesta...

CUMPLE CUMPLE

Gablerno de Jali
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

DOCUMENTOS

36.- E.S. Grupo
Constructor, 5.A.
de C.V.

37.- Obra Nueva,
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivoy
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracidn
Tributaria [SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccidn de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en

materia de seguridad

industrial e higlene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jafizco | P

Infraestructura
O 1 yObraPablica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

36.- E.S. Grupo
DOCUMENTOS Constructor, 5.A.
de C.V.

37.- Obra Nueva,
S.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hombres y mujeres que
laboran en la empresa, CUMPLE CUMPLE
identificando los cargos l
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utllizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

RESULTADO
EVALUACION NO CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Tekton Gr,
Empresarial, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos-solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Pablica, de actierdo a lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T9.- Descripcién de la planeacidn integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretarfa de Infraestructura y Obra
Publica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentario de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal
en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante omite presentar el procedimiento constructivo para realizar los
trabajos, solo integra en el documento sefialado la planeacion integral de los trabajos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante E.S. Grupo
Constructor, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Plblica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T9.- Descripcidn de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografo del Representante legal
en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante omite presentar la planeacién integral de los trabajos, solo
integra en el documento sefialado el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatorla y Base
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publicg : '
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como.resultado .de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que e m
Urbanizaciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria v B de
Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante andliza@[integra Ios!"‘\
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especn]‘lcando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno /2%
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de losg¥

iernc de JMisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdemnica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentario de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autografa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-071"
y descripcion “Registro sanitario de 0.60 x 0.60 x 0.80 m, con muro de ladrillo de lama de 5.5 x 11.0x 22.0
cm, asentado con mortero cemento-arena 1:3, aplanado con mortero cemento-arena de rio 1:3, incluye:
trazo, excavaciones, nivelacion, relleno con material producto de excavacion, retiro de material excedente
fuera de la obra, tapa de concreto f'c=200 kg/cm2, marco y contramarco de Angulo de 1 1/2 x 1/8",
materiales, desperdicios, herramientas, mano de obra, limpieza, retiro de material producto de excavacion
fuera de la obra y acarreo de materiales al sitio de su utilizacién.” Omite considerar en la integracion de esta
tarjeta la maquinaria y/o equipo necesario para la correcta ejecucién del concepto referido, al no considerar
“magquinaria para el retiro de material excedente fuera de la obra”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidon Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-100"
y descripcion “Pintura de esmalte 100 de la marca comex, sobre superficies metalicas a dos manos,
aplicada con compresora, incluye: preparaciéon de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.” Omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria y/o equipo necesario para la correcta
ejecucion del concepto referido, al no considerar “La compresora”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguient
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en |
convocatoria y bases de licitacidn publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe co
1 [Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. 58,916,13\FI€
2 |Felal Construcciones, S.A. de C.V. $9,004,964.53

Pardbola Estudios, S.A. de C.V. en Asociacion en Participacion con Obras Civiles
Especializadas, S.A. de C.V.

$9,456,042.33
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
4 | Neoingenieria, S.A. de C.V. $9,593,583.97 |-
5 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $9,774,861.31
6 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $9,852,003.87
7 | Procourza, S.A. de C.V. $9,921,489.07
8 |Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V. $9,922,881.54
9 |Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $10,215,017.34 |

10 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

$10,410,955.26 |

11 |Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V,

$10,420,177.05 |

12 |Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

$10,616,277.11

13 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

$10,710,298.08

14 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

$10,719,993.87

15 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.

$10,926,927.93

16 |Constructora Vico, S.A. de C.V.

$11,035,296.80

17 | Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.

$11,265,832.93

18 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

$11,287,064.49 |

19 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.

$11,644,314.14 | 1

20 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

$12,021,113.40 |

21 | Francisco Zuno Cerda

$12,079,331.02

22 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

$12,091,621.42

23 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

$12,326,872.73

24 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

$12,471,491.07

25 | Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.

$12,689,208.54

26 | Grupo Constructor Caame, S.A. de C.V.

$13,210,050.49

27 | Orbi Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

$13,427,543.30

28 | Ar+ln, S.A. de C.V.

$13,578,379.05

23 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

$14,199,574.

30 | Rivera Construcciones, S.A. de C.V.

$14,393,047.07

/{
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
31 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. $14,471,088.02 |~
32 | Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V. $14,500,495.76
33 |Constructora TGV, S.A. de C.V. $14,989,650.96
34 |Obra Nueva, S.A. de C.V. $15,884,664.47

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron sclventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a l1a VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el 1
licitante Seliv Asociados, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases
de concurso simplificado sumario, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecidg
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberén integra
los siguientes rubros:

L Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria 'y equipo;
V. Importe por costos indirectos;

" Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; H
VI, Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, mds los cargos obligatorios establecidos

enla Ley). V
1
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Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros seialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Analisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mds costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacién y su anexo econémico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacidén econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de concurso simplificado sumario, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

I Importe por materiales;
1. Importe por mano de obra; 1
11. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
Vi. Importe por utilidad propuesta;
Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al Vi, mds los cargos obligatorios establecid
enla Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Se observa que el licitante omite la consideracion establecida en el acta de la juntad
aclaraciones, donde la Secretaria informd a todos los licitantes que para la elaboracidn de sus propuesta
deberan considerar el formato proporcionado, Documento E8.- “Resumen de importes para la Evaluacion

por Tasaci itmética” Tk
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitaciéon de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mads baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mads los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Qbra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios. 1

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptab
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

Loblerno de Jalises | g



Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1


Plan Jalisco para la

Reactivacién Infraestructura

y Obro Pablica

(o)

Jalisco

Eennémicu_l-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-DB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-0B8-LP-543-2020

Construccién de Unidad Deportiva "Las Norias™, en Ia colonia Las Norias, en
Arenal, Jalisco.

el municipio de El

Presupuasto
Autorizado

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%6
57.686,325.14
513,693,676.27
59,892,409.91

$11,376,271.40
S8,408,548.43

IMPORTE DE LA

PROPUESTA SIN Tva

IMPORTEDE LA

PROPUESTA COMN VA

RESULTADO DE LA

EVALUACION

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
Felal Construcciones, S.A_ de C.V._

Parabola Estudios, S.A. de C.V. en Asoclacién en
Participacion con Obras Civiles Especializadas, S.A. de
C.V.

Neocingenieria, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.W.

Nebal Construcciones, 5.A. de C.V.
Desarrolladora en Ingenieria Opus, 5.A. de C.V.
Ingenieria vy Sistemas de Infraestructura, 5.A. de C.V.

Proarka Edificaciones, 5.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, 5.A. de C.V.
Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.
Srupo Constructor Caame, S.A. de C.V.

Orbi Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
Ar+in, 5.A. de C.V.

Grupo Constructor VIR de lalisco, 5.A. de C.V.
Rivera Construcciones, S.A. de C.V.
Constructora TGV, S.A. de C.V.

Obra Nueva, S.A. de C.V.

57.686,325.14
57,762,900.46

4$8,151,760.63

$8,270,331.01

S8,426,604.58

S8,974,961.43
5$8,982,911.25
£9,151,963.02

510,626,614.42
$10,751,285.41
510,938,972.88
$11,2387,.974.56

£11,575,468_36
£11,705,499.18
$12,241,012.35
$12,407,799.20
$12,922,112.90
$132,693,676.27

$8,916,137.16
$9,004,964.53

$9,456,042.33

$9,593,583.97

$9,774,861.31

5$10,410,955.26
£10,420,177.05
510,616,277.11

512,326,872.73
$12,471,491.07
$12,689,208.54
$13,210,050.49

$13,427,543.30
$13,578,379.05
5$14,199,574.33
$14,393,047.07
5$14,989,650.96
515,8284,664.47

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

&|Expekta Construcciones, S.A. de C.V. 58,493,106.78 $9,852,003.87 SE ACEPTA
7| Procourza, S.A. de C.V. 58,553,007.82 $9,921,489.07 SE ACEPTA
&|Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A_ de C.V. $8,554,208.22 $9,922,881.54 SE ACEPTA
2| Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. S8, B0O6,049.43 $10,215,017.34 SE ACEPTA

SE ACEPTA
S5E ACEPTA
SE ACEPTA

13| Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $5,233,015.59 510,710,298.08 SE ACEPTA
14| Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $9,241,374.03 $10,719,993.87 SE ACEPTA
15|Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. $9,419,765.46 510,926,927.93 SE ACEPTA
16| Constructora Vico, S.A. de C.V. $9,513,186.90 $11,035,296.80 SE ACEPTA
17 |Grupo Constructor & Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V, $9,711,924.94 $11.265.832.93 SE ACEPTA
18| Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. £9,7230,228.01 $11,287,064.49 SE ACEPTA
12| Construccion=s & Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. 510,088,201.84 511.644,314.14 SE ACEPTA
20| Ciarco Constructora, S.A. de C.V. 510,2362,028.79 $12,021.,113.40 SE ACEPTA
21 |Francisco Zuno Cerda 5$10,413,216.40 $12,079,331.02 SE ACEP

22 (Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 510,423,811.57 512,091,621.92 S5E ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFI

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

» para fa Reactivacidn Econdmica
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Imparte por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nuimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubras, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

‘. INPORTE IMPORTE = T
MENOR mavor  CostooE |
PROPUESTO  PROPUESTD MERCADO
10. MATERIALES $3,679,852.32| $6,579,838.02)  $4,802,532.78
11. MANC DE OBRA $1,158.467.45| $2,219,339.98]  $1,664,042.62 -
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $565,624.10) $2,242.802.80| §1,262,018.92 ,-/
13. COSTOS INDIRECTOS $459,635.47| $1,418991.27 £697,670.78
14, FINANCIAMIENTO $5.04742] $175,036.50 $36,747.16

 Servicios Matropolitinos (_"‘"‘"“"f‘:“:-'
U de Ialisco, S A, decy. | Smentedo :v
GOES?/%| 54,349.582.75 SE.5876%| 54,372 7.42

Constructora, S.A.de | Expakin Construcrinnes, SA.

T T
; e, | decy. i o B

54,560,890.03| B5.4451%| 54,622,272.82 BO.O6DA%| 54,354,874.97

1. IMPORTE POR MATERIALES T2.1ATAR

2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 1B.3122%| 51,15B,467.45 265465 | 51.874,933.03 255329 51,635.046.45 24.4208%| 51.745.3B7.18 1E.5102%) 51.232,761.29)
B. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO D.4504% S507,R49, 52 B.O0ESH | S565,624.10| 17.3774%| $1,259.814.77 14.7216% | 51.052,170.30; 24.R93P%| 51,857,682.00|
4. IMPORTE POR COSTO HRECTO 100.0000% | 56,326,207.00 100.0000% | 57,062,879.95 1000000 | 57,249, 736.20 100.0000% | 57,147,140.23 A00.0000% | 57.462,600.71

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1080000 | S683,230.96 B_TEI00%| $620,328.35 B 11B28%| 5588 55384 2.07825% $577,363 86 ETS100% SSD.‘L’:J:}}

&, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO D32218%| $22,583.01 0.90750% | 560,724 66 0.99303%| 577.836.57 L1TTEIN £13,736.49 LEELESLH $26,794.19

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 19.22000%| 51,351,554.31 8.00000% | G697, 750,47 7.50000% $593,709.50) 10.00000% $773,814.06 AELOOO% 5768,146.05

426, 3 D— $8,083,106.78 $8,553,007.82 $8,554,208.22 $8,806,049.43

//
¢
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

‘Nebal Construcdones, 5.A.de Desarroliadoraen ingenieria Ingeniériay Sistemasde  Incamm Construcdones, §.A, Medgar Construcdones, 5.A.
i [ V.

‘RUBROS

LV Opus, S.A. de C.V. - Infraestructura, S.A. de CV. de CV. de G
1. IMPORTE POR MATERIALES 53.9624%| $3,979,852.32 62,7884%| $4,238,868.26 65.6208%| 5524075012 65.6211%| §5,136,10113 60.7235%| $4,325,842.23
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 28.2231%| $2,081,514.45 27.9205%)| 51,884 92358 229812%|  $1,751,847.67 19.4235%| 51,832,912.75 26.4499%| $1,884,680.90
1. IMPORTE POR MAQUINARIA Y 17.8145%| $1,313,360.32 §.2910%]  5627,241.15 8.4251% $643,666.53 10.9554%|  $808,202.11 12.8267%| $913,963.14
EQUIPO ) ) b
4. IMPORTE POR COSTO OIRECTO 100.0000%| $7,375,227.63 100.0000%| $6,751,032.93 100.0000%| $7,636,264.32 100.0000%| $7,377,215.99 100.0000% | 57,125,486.32.4
5. IMPORTE  POR  COSTOS 9.50000%|  5700,645.63 11.00000%| 574261363 BOATEI%| 561455357  19.23478%| $1,418991.27 6A5064%|  $450,639.47
INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250% $5,047.42 022860%|  $17,130.48 0.23595% $19,967.80 0.26156%]  523,007.35 1.70000%| $128,947.14
7. IMPORTE POR  UTIUDAD| 1050000%|  $845,495.78 19.00000%| $1,427,047.85 10,00000% 5827,028.57 &16670%] 5367,470.22)  19.20000%| 51,481,102.00
PROPUESTA
{9. PRESUPUESTO TOTAL $8,974,961.43 $8,982.911.25 $9,151,963.03 $9,233,015.59 $9,241,374.03

Construcciones y

Grupo Construdtor ¢ Construcciones e

- Grupo Constructor Gleoss, 2

Edificaciones Bato, SA. de inmabiliario Cajal, §.4. de P % instalaciones Gomara, S.A,
i SA.de CV. 258

1. IMPORTE POR MATERIALES 61.4487%| 54,755,762.22) 59.9053%| $4,789,547.11 66.6810%| $5,515,056.94 B4.1324%| 55,333,480.74 64 6197%| 55,495,173.54

Constructora Vico, S.A.de
CV.

2 IMPORTE POR MAND DE DBRA B.6759%| 52,219,339.98 20.1715%| 51,612,753.24 16.1011%| $1,331,690.66 1709623 51,421,785.22 16.5525%| 51,407,616.96
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ QE75A%|  5764,299.69) 19.9231%| $1,592,893.13 17.2179%] 5$1,424,059.68 18.7713%| $1,561,091.57 18.8283%| $1,601,145.89
EQUIPO

4, |MPORTE POR COSTD DIRECTO 100,0000%)| 57,739,401.89 100,0000%| $7,095,193.48 100,0000%| $8,270,807.28 100,0000% | $8,316,357 53 100.0000%| $8,503,936.39
5. IMPORTE POR  CDSTDS, L] §758,461.39) 6.50000%| 5519,68758)  10.00000%| 5827,080.73 689714%|  5573,590.82 9.84355%|  $837,089.23
INDIRECTOS

& IMPDRTE POR FINANCIAMIENTO 0.21290%|  $18,091.95 0.14570%|  $12,406.18 0.20231%|  518,405.96 0.14145%| 51257483 0.23948%|  $22,369.89
7. IMPORTE POR  UTILUDAD 9.95000%| $B47,337.55  11.00000%| $938,00160 6.00000%|  $536,977.64 B.7500M%|  $778,970.78 6.66667%|  $624,226.68
PROPUESTA

5. PRESUPUESTO TOTAL $9,419,765.46 $9,513,186.90 $9,711,924.54 $9,730,228.01 $10,038,201.84

tmstruuii'unns'l.nh'arﬁ, . Proarka Edificaciones, SA.  Grupo Constructor Strade,

Ciarco Canstrudtora, S.A. de
—

Franclsco Zuno Cerda .. da €. : de CV. i S de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 75.4177%| $6,578,230.02 589134%)| $5,111,514.64 62.4477%| 84,624,408 73 49.5208%| $4,326,119.02 54.4811%| $4,639,194.65
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 18.8274%/ $1,293,620.45 18.3763%| 51,594,510.71 17.9831%| 51,331,690.66 24.8060%| $2.167,039.73 225325%| $1,918,696.99)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y| 9.7548%|  $851,07158 22.7103%| $1,870,567.17 19.5602%| $1,445,147.45 25.67323%| §2,242,802.80 22.0864%| $1,957,346.11
EQUIFO

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 58,724,530.05 100.0000% | 3B,676,902.52 100.0000%| 57.405,241.84 100.0000%| 58,735, 951.55 100.0000%] $8.515,137.78
4 IMPORTE POR COSTOS| BB1921% 5584,944 03 2.33078% SA0S 631108 12.00000%] SBAR,G29.07 B.00DDD% 4698, B76.92 12.06399%| 51,027.277.43
INDIRECTOS

5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO oa27B4%|  $11.914.02 0.20000%|  $1B.973.25 200000%|  $185.877.92 0.05410% 45,104.25 1sas7en|  $176,03850
7. IMPORTE POR  UTILDAD| 1050000%| 5979,795.75 9.00000%| 5855,503.72|  22.60000%| 51.911,90311|  1200000%| 51,132,79313]  10.07143%| S978.797.3
PROPUESTA

(2. PRESUPUESTO TOTAL £10,963 028,79} ilgﬂg‘m.ﬂ Elﬂ.m,l!_lj'l 10, 614.42 10,751, 285.41

Grupo Conatructor Hisacn,
“S.h.de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 59.2498%)| $5,446,130.97
2, IMPORTE POR MAND DE OBRA 21.5042%| 52,013,387.73
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ 18.8460%| 51,732,286 80
EQUIPO

4. IMPORTE POR CDSTO DIRECTO 100.0000%| $9,191,815.06
- IMPORTE POR CosTOS F.50000%) 568‘],38‘6‘.13
INDIRECTOS 1
6. IMPORTE POR D.13410% $13,250.69
FINANCIAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILDAD 10000007 $989,445.19
PROPUESTA

8. PRESUPUESTO TOT, $10,938,972

para la Reactivacion Ec
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendr3, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Concretos, Asfaltosy

Servicios Metropalitanas
da lalisco, 5.A. de CV.

Pixide Constructars, S.A.de Expakta Construcsionas, 5.4,
ML de €V, -

Procourza, 5.4, da CV. Cimantadones Edir, S.A. da
E SN

15, INSUFITENCIA PARCIAL DE 523269275 51B0,259.96) S447,657.61 452,950,032 $430,375.26)

MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO £505,575,17| $0.00 528,996, 16| £0.00| $431,267.33]
DE OBRA

17.  INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE $664,169.40] $696,364.87 $2,204.15 $209,845.62 50.00
MAGUINARIA Y EQUIPO

1B INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $14,400.42 $77,342.42 $109,116.30 $130,306.92 $193,870.61
INDIRECTOS

19 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 514,164, 16] $0.00/ $0.00 $23,010.68 58,953.97)
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL 51,430,%51.90| 5953,997.21 5587,975.01 SB06,116.26 51,065,480.27|
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES -579,437.59] -5256,237.74 55,734.48 53229220 -5297,334.22|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, S5f DESCALUFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA[INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Nubai Constriceiones, .4, ta  Desarrolisdors en inganierfa  Inganleriay Sistamas de Incamm Construcriones, S A, Madger Construeciones, 3.4
: RN L Opus, SA de GV, Inframstructurs, 5.4, da CV, e -da CAL B e L. e

15, INSUFIOIENCIA  PARCIAL  DE SR22,6R0 46/ 5563,664.52 50.00 50.00) 5475 690, 50] 1
MATERIALES e ; b i i

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANG DE 50.00 £0.00 50.00] $231,129.87 50.00|
OBRA

17,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $624,777.77) $618,352,39) $453,516 81 $243,085.78
MACUINARLA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $0.00) $83,117.21 50.00) $738,031.31
INDIRECTOS

18, {NSUFIOENCIA  PARCIAL  DF 531,689.74) §19 616,65 $17,278.26) 513,739.81 50.00
FINANCIAMIENTD

20, TNSUFICIENGIA TOTAL: SB54,380.20) 51,71B.058.98] 5718,748 96 5698, 686.48] 51061777 59
A5+ 16417418418

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICONES: -55,883.42 $208,988.67 5108,279.61 -5331,216.27) 5419,321.41
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

‘Construcdones y 3 i [Grups Construmtor o 2 Co= sdanaz o
RuBROS Exiificacianes Bato, S.A.da "‘“"“'""f’;“vw”'m %% | inmobiliarls Caial, S.A. do “'"‘”--.c:;':::f SRR, et alncianss Bomors, S.A:
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 546,770.56| £13,985.67 50,004 S0.00| S0.00|
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00| $81,289.35 $332,3%1.98 $242,157 .40 $256,425.66
OBRA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $487,71%.23 S0.00| 30,00 #0.00|
MATUINARIA Y EQLIPD
18, INSUFICIENCA PARCIAL DE COSTOS 50.00| 5177,583.20 S0.00| 5124,079.96)
INDIRECTOS
1s, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $18,655.21 $14,340.98| S1&, 331,20 §24,172.33
EINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENDIA TOTAL: 5563.145.01 5266,599.23 5350,693,16 5390,509.69)
15+ 16417+18419
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES! $284,192.54 5671,402.36 $£196,284.48 Sam,461.00)
UTILIDAD - INSLIFICIENCIA TOTAL GiRGE
"
22. CALIFICACON —SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

~COrOMmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Clarce Constructora, SA.de . - Construcclonas Laminras, Proarks Edificeclonas, SA. | Grupo Constructor Strade,
+ Frandsco Zune Carda 5 ¢ 3 |
SA.de CV. da TV, S 5A deCV,

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5000 50,001 5178,129.05 5476,413.76 5163,338.13
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND DE $370,422.17 569,531.491 5332,351.96 S0.04) 50.00
OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5410,947,34 50.00 S0.040 5000 50.00
MAOUINARIA ¥ EQUIPD
18 INSUFICIENOA PARCIAL DE COSTOS $102,726.75 5000 S0.041 SO0 S0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $24,833.15 517,773.92 SOLTH 531,642,592 50,08
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL 590H,029.41 £87,305.82 $510,481.01 S508, 056, 68| 5163,33A.13
15416417418+419
Z1. SOLVENTIA DE LAS PROPUSICIONES: $70,866.39 576819789 51.401,422.10 S624,736,45 SA1%,459.00]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

AUBROS

15. INSUFIQENCA
MATERIALES

16. INSUFICIENTIA PARCIAL DE MAND
OF OBRA

17, INSUFICIENDIA
MAOUINARIA Y EQUIFD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

PARCIAL  DE

PARCIAL DE

19 INSUFIOENTIA PARCIAL DE
FINANOIAMIENTD
|20, INSUFICIENCIA TOTAL:

15+16+17+18+19
21. SOIVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

Grupe Constructor Hisacs,
SA.deCV.

S0.00f

S0.00)
s0.00}
58,284.65)
52349647
531,781.12

S857,664,06

22. CALIFICATION

SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA  IMPORTEDELA %{mg&u RESULTADO DE LA EVALUACION POR
 PROPUESTA  PROPUESTACONWA TASACION ARITMETICA

1|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $8,426,604.58 £9,774,861.31 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $8,493,106.78 $9,852,003.87 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Procourza, 5.A. de C.V. 58,553,007.82 $9,921,489.07 CUMPLE SOLVENTE
4|Servicios Metropolitanos de Jalisco, 5.A. $8,554,208.22 $9,922,881.54 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

de C.V.
5|Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, $8,806,049.43 510,215,017.34 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

S.A. de GV,
6|Nebai Construcciones, 5.A. de C.V. $8,974,961.43 $10,410,955.26 CUMPLE INSOLVEHH:E.-SE-DESQQHEICA
7|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. $8,982,911.25 $10,420,177.05 CUMPLE SOLVENTE

de C.V.
8(Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, $9,151,963.03 $10,616,277.11 CUMPLE SOLVENTE

S5.A.de C.V.

Goblerno de J§l

o | Plan Jalisco para la Re:

W3rmIca
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RESULTADO DE LA

 IMPORTE DE LA  IMPORTE DE LA R 'RESULTADOD D_ﬁ LA EVALUACION POR
- PROPUESTA PROPUESTACONIVA = BNARA = TASACION ARITMETICA y

8|Incamm Construcciones, S.A. de C.V, 59,233,015.59 510,710,298.08 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

10| Medgar Construcciones, 5.A. de C.V. %0,241,374.03 $10,719,993.87 CUMPLE SOLVENTE

11| Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. 59,418, 765.46 $10,926,927.93 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.

12|Constructora Vico, 5.A. de C.V. 59,513,186.90, $11,035,296.80 CUMPLE SOLVENTE

13|Grupo Constructor e Inmobiliarie Cajal, $0,711,924.94 511,265,832.93 CUMPLE SOLVENTE
5.A.de C.V.

14| Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $0,730,228.01 $11,287,064.49 CUMPLE SOLVENTE

15|Construcciones e Instalaciones Gomora, $10,038,201.84 $11,644,314.14 CUMPLE SOLVENTE =
S.A.de C.V.

16|Ciarco Constructora, S.A. de C.V, 510,363,028.79 $12,021,113.40 CUMPLE SOLVENTE

17|Francisco Zuno Cerda $10,413,216.40| $12,079,331.02 CUMPLE SOLVENTE

18|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 510,423,811.57 $12,091,621.42 CUMPLE SOLVENTE

19|Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $10,626,614.42| 512,326,872.73 CUMPLE SOLVENTE

20|Grupo Constructor Strade, 5.A. de C.V. 510,751,285.41 £12,471,491.07 CUMPLE SOLVENTE

21|Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V, $10,938,972.88] $12,689,208.54 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, 1
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesién extraordinaria del dia 08-de octubre de 2020, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Procourza, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccion de Unidad Deportiva "Las Norias", en la colonia Las Norias, en el municipio de El Arenal
Jalisco, por un monto de $9,921,489.07/(ﬁueve millones novecientos veintitn mil cuatrocientos ochen
y nueve pesos 07/100 M.N.), TV.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Conygggt\oria y
Bases de Licitacion Puablica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaci
respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,976,446.72 (do
novecientos setenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 72/100 M.N.).”

l'landatisco para la Re
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigj,bl'es las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020, al “adjudicatario” quien presentarda la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre de
2020 a las 12:55 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturaleg, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacién el dia 07 de enero de 2021,

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:58
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

LY

wr

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
1 Directora de Licitacion 1

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

=,

“Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

. Parabola Estudios, S.A. de C.V. en Asociacién en
" Participacion con Obras Civiles Especializadas, S.A. de
C.V.

Neoingenieria, S.A. de C.V.
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1 Infraestructura
ch[lscc} y Obra Publice

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

Procourza, S.A. de C.V.

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.

Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.

Constructora Vico, S.A. de C.V.

Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.

Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

Francisco Zuno Cerda

et Jalisco para la Reactivacion Econamics
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 2

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Caame, S.A. de C.V.

Orbi Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

Ar+in, S.A. de C.V.

Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

Rivera Construcciones, S.A. de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V.

Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Constructora TGV, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-543-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: REPRESENTAN‘TE DEL ORGANO SNTERNO
iy 'DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

~ REPRESENTANTE DE LA caum:.onin DEL

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

~ TESTIGO SOGIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma® de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director eién y Contratacion------
y
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