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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020 /

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020, para

la contratacion de obra publica: Construccién de Puente Vehicular “Las Paredes”, ubicado en el municipio -
de Mixtlan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:30 horas, del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 15 de agosto de 2020, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el nimero de \ /

£

procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Construcciones Covimex, S.A. de C.V. ‘
2 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. /
3  Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. 1
4 Hugo Oswaldo Hernandez Garcia
5 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
6 Ineco Construye, S.A. de C.V.
7  GSS Construcciones, S.A. de C.V.
8 Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.
9 Constructora Grina S.A. de C.V.
10 Marecomsa, S.A. de C.V.
11 Constructora Amaco, S.A. de C.V.
12 Construarba, S.A. de C.V. 1
13 Dai Nippon de México, S.A. de C.V.
14 Lizette Construcciones, S.A. de C.V. |

José Luis Frausto Miranda en Asociacion en Participacion con Comercializadora Industrial de /
15

Zapopan, S.A. de C.V.
16 Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. \
17 Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V. 1 X
18 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.
19 Caypo, S.A. de C.V. 1
20 Constructora Tetl, S.A. de C.V.
21 Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.
22 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.
23 Constructora TGV, S.A. de C.V.
24 Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.
25 Construtop, S.A. de C.V.
26 Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de C.V.
27 Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.

1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28 Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V.

29 Constructora Ceico, S.A. de C.V.

30 GCA Construcciones, S.A. de C.V.

31 SJ Lagos Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.
32 Grupo Empresarial Al, S.A.P.l de C.V.

33 Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

34 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

35 Urbanizacién y Construccién Avanzada, S.A. de C.V.
36 Construtag, S.A.de C.V.

4

o

Con fecha del dia 22 de septiembre de 2020, a las 15:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra

Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

1
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas 1
proposiciones recibidas en el acto 19 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0 /

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por la

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA '

1 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. Se acepta $13,218,094.12 s ' 1
2 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
3 [ Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Hugo Oswaldo Hernandez Garcia No se presentd $0.00
5 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
6 |Ineco Construye, S.A. de C.V. Se acepta $10,049,294.47
7 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
8 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. Se acepta $12,021,625.43 / 1
9 | Constructora Grina S.A. de C.V. Se acepta $13,289,071.48 |~
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
10 | Marecomsa, S.A. de C.V. Se acepta $13,903,687.94
11 | Constructora Amaco, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
12 |Construarba, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
13 | Dai Nippon de México, S.A. de C.V. Se acepta $13,054,396.09
14 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

José Luis Frausto Miranda en Asociacién en
15 | Participacion con Comercializadora Industrial de No se presentd $0.00

Zapopan, S.A. de C.V.
16 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. Se acepta $13,142,725.48

Construcciones y Rentas de Maquinaria de
17 Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $13,877,253.69
18 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
19 |Caypo, S.A. de C.V. Se acepta $13,283,316.48
20 | Constructora Tetl, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
21 | Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
22 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
23 | Constructora TGV, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
24 | Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. Se acepta $13,344,731.67
25 | Construtop, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Estructuras Construcciones y Urbanizaciones,
26 SA de CV. Se acepta $16,421,890.49
27 | Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. No se presento $0.00
28 | Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. No se present6 S0.00
29 | Constructora Ceico, S.A.de C.V. Se acepta $15,426,829.06
30 | GCA Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $13,271,670.87
31 iJ\I/.agos Constructora e Inmobiliaria, S.A. de S— $4,609,932.30
32 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.I de C.V. Se acepta $8,011,519.49
33 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $13,429,251.29
34 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $13,503,097.57
36 gr\?amzacnon y Construccion Avanzada, S.A. de So-acepta $11,401,246.46
36 |Construtag, S.A. de C.V. Se acepta $13,749,970.88
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Infraestructura
y Obra Piablica

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |SJ Lagos Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. $4,609,932.30
2 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.l de C.V. $8,011,519.49
3 |Ineco Construye, S.A. de C.V. $10,049,294.47
4 | Urbanizacion y Construccion Avanzada, S.A. de C.V. $11,401,246.46
5 |[Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $12,021,625.43
6 | Dai Nippon de México, S.A. de C.V. $13,054,396.09
7 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $13,142,725.48
8 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $13,218,094.12
9 | GCA Construcciones, S.A. de C.V. $13,271,670.87

[y
o

Caypo, S.A. de C.V.

$13,283,316.48

-
[N

Constructora Grina S.A. de C.V.

$13,289,071.48

=y
N

Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

$13,344,731.67

-
w

Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

$13,429,251.29

-
FSN

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

$13,503,097.57

-
w

Construtag, S.A. de C.V.

$13,749,970.88

[y
()]

Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.

$13,877,253.69

[y
~N

Marecomsa, S.A. de C.V.

$13,903,687.94

-
o]

Constructora Ceico, S.A. de C.V.

$15,426,829.06

19 | Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

$16,421,890.49

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidon de las propuestas técnicas y /

econémicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 22 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

y Obra Publica

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS

1.- SJ Lagos
Constructora e
Inmobiliaria, S.A.
de C.V.

2.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.IdeC.V.

3.- Ineco
Construye, S.A. de
C.V.

4.- Urbanizacién y
Construccion
Avanzada, S.A. de
C.V.

5.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccion
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- SJ Lagos - izaci .-

Constructgra e Srupo S 100 : c:':z::l:c:;?‘" ! : InA::?er:'?va

DOCUMENTOS Sy Empresarial Al, Construye, S.A. de A g 5
Inmobiliaria, S.A. S.AP.lde CV CV Avanzada, S.A. de Ambiental, S.A. de

de C.V. C.V. C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y

estar conforme con o
todas las SR\
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo... 1

Documento T6.-
Escrito de propasicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

B Doarth
la Reactivacic
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- SJ Lagos
Constructora e
Inmobiliaria, S.A.
de C.V.

2.- Grupo
Empresarial Al,
S.AP.ideC.V.

3.- Ineco
Construye, S.A. de
C.v.

4.- Urbanizacién y
Construccion
Avanzada, S.A. de
C.V.

5.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, S.A. de
C.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecuciénde los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- SJ Lagos
Constructora e 2.- Grupo 3.- Ineco

X Construccion Ingenieria
DOCUMENTOS = 5 , S.A. g
2 Inmobiliaria, S.A. Smpresacia A EUIUUYE A0 Ce Avanzada, S.A.de | Ambiental, S.A. de
S.AP.IdeC.V. C.v.

de C.V. C.V. C.V.

4.- Urbanizacién y 5.- Aquanova

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T189.- X
Relacién de bancos de \
material que cumplan \

con las calidades y \
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
cstimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- SJ Lagos 4.- Urbanizacién y 5.- Aquanova

2 2
Constructora e Grupo 3.- Ineco

Construccién Ingenieria
DOCUMENTOS 4o cn Empresarial Al, | Construye, S.A. de ;
Inmobiliaria, S.A. S.AP.IdeC.V. cv. Avanzada, S.A.de | Ambiental, S.A. de

de C.V. C.V. C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en ¢l CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
deellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Si Lagos
Constructora e
Inmobiliaria, S.A.
de C.V.

2.- Grupo
Empresarial Al,
S.AP.ldeC.V.

3.- Ineco
Construye, S.A. de
Cc.v.

4.- Urbanizaciény
Construccién
Avanzada, S.A. de
C.v.

5.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, S.A. de
C.V.

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/

DOCUMENTOS

6.- Dai Nippon de
Meéxico, S.A. de
C.V.

7.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
C.V.

8.- Construcciones
Covimex, S.A. de
C.V.

9.- GCA
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Caypo, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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| Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(5\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

6.- Dai Nippon de
México, S.A. de
C.V.

7.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
C.V.

8.- Construcciones
Covimex, S.A. de
C.V.

9.- GCA
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Caypo, S.A. de
Cc.v.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jali
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

> Jqlisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Dai Nippon de
México, S.A. de
C.V.

7.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
C.\V.

8.- Construcciones
Covimey, S.A. de
C.V.

9.- GCA
Construcciones,
S.A.deC.V.

10.- Caypo, S.A. de
c.v.

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2
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Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

.|Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Dai Nippon de
México, S.A. de
C.V.

7.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
C.V.

8.- Construcciones
Covimex, S.A. de
C.V.

9.- GCA
Construcciones,
S.A.deC.V.

10.- Caypo, S.A. de
C.V.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

i

Documento T21.-
Escrito en cl que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o | Plan Jalisc

para la Reactivacion !:;nn

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

)| Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Dai Nippon de
México, S.A. de
C.v.

7.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
C.V.

8.- Construcciones
Covimex, S.A. de
C.V.

9.- GCA
Construcciones,
S.A.deC.V.

10.- Caypo, S.A. de
Cc.v.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos conun
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B

“Péagina 14 dg 35




Plan Jalisco para la
Reactivacién
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

)| Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Dai Nippon de
México, S.A. de
C.V.

7.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
C.V.

8.- Construcciones
Covimex, S.A. de
C.V.

9.- GCA
Construcciones,
S.A.deC.V.

10.- Caypo, S.A. de
C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Grina S.A. de C.V.

12.- Desarrollos
BCA, S. deR.L.de
C.V.

13.- Urbesur
Constructora, S.A.
de C.V.

14.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

15.- Construtag, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitaciony
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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77|Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Grina S.A. de C.V.

12.- Desarrollos
BCA, S. de R.L. de
C.V.

13.- Urbesur
Constructora, S.A.
de C.V.

14.- Constructora

Nantli, S.A. de C.V.

15.- Construtag, S.A.
de C.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de conocer las

especificaciones
particulares o generales

de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jali

) QINa la Reactiva

CUMPLE
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Grina S.A. de C.V.

12.- Desarrollos
BCA,S. de R.L. de
C.V.

13.- Urbesur
Constructora, S.A.
de C.V.

14.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

15.- Construtag, S.A.
deC.V.

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias pliblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacioén integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalaciéon permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de

construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | P
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Plan Jalisce para la
Reactivacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jqlisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Grina S.A. de C.V.

12.- Desarrollos
BCA, S. deR.L. de
CN;

13.- Urbesur
Constructora, S.A.
de C.V.

14.- Constructora

Nantli, S.A. de C.V.

15.- Construtag, S.A.
de C.V.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

s Jali_sco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Grina S.A. de C.V.

12.- Desarrollos
BCA, S. de R.L. de
C.V.

13.- Urbesur
Constructora, S.A.
de C.V.

14.- Constructora

Nantli, S.A. de C.V.

15.- Construtag, S.A.
de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliscd | Plan 13
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S Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Constructora
GrinaS.A. de C.V,

12.- Desarrollos
BCA, S. de R.L. de
C.V.

13.- Urbesur
Constructora, S.A.
de C.V.

14.- Constructora

Nantli, S.A. de C.V.

15.- Construtag, S.A.
de C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en elque el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

y para la Reactivacién Econdmig
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/ /
16.-
Construccionesy 19.- Estructuras
Rentas de 17.- Marecomsa, | 18.- Constructora Construcciones y
DOCOMENIDS Magquinaria de S.A.deC.V. Ceico, S.A. de C.V. Urbanizaciones,
Occidente, S.A. S.A.deC.V.
de C.V.
Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdémica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
amitfe pot fa Secretarta CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.-
Construcciones y 19.- Estructuras
Rentas de 17.- Marecomsa, | 18.- Constructora Construcciones y
Magquinaria de S.A.deC.V. Ceico, S.A.de C.V. Urbanizaciones,

Occidente, S.A. S.A.deC.V.
de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme conel
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documenta T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su /Q/ﬂ

reglamento...

Jalisco parala R

Gobierno de Jalisco | Plan))
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.-
Construcciones y 19.- Estructuras
Rentas de 17.- Marecomsa, | 18.- Constructora Construcciones y
MENTOS AL
DocY Maquinaria de S.A.deC.V. Ceico, S.A. de C.V. Urbanizaciones,
Occidente, S.A. S.A.de C.V.
de C.V.
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-

Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ) X

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de béasicos... SUAPLE CUMPLE SARREER CUMPLE /Q%

”
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.-
Construcciones y 19.- Estructuras
Ren - .-
DOCUMENTOS e 'tas fie 17.- Marecomsa, 1§ Constructora Constrflcci.ones y
Maquinaria de S.A.de C.V. Ceico, S.A.de C.V. Urbanizaciones,
Occidente, S.A. S.A.deC.V.
de C.V.
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
Documento T19.-

Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y

especificaciones
solicitadas por la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...
Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por

parte del contratista, a
los programas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

1

ivacion Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.-
Construcciones y 19.- Estructuras
DOCUMENTOS Ren.tas f!e 17.- Marecomsa, 1§.- Constructora Constrtxccl?nes y
Magquinaria de S.A.de C.V, Ceico, S.A.de C.V. Urbanizaciones,
Occidente, S.A. S.A.deC.V.
de C.V.
Documento T22.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas dela
Reactivacién
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplirad cabalmente las

disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...
Documento T724.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en elque el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos conun
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hombres y mujeres que
laboran en la empresa, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando los cargos

o perfiles de cada uno /Q"
de ellos...
A1

para la Reactivacidn Econémica

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
16.-
Construcciones y 19.- Estructuras
Rentas de 17.- Marecomsa, | 18.- Constructora | Construccionesy
DOCUMENIOS Magquinaria de S.A.deC.V. Ceico, S.A.de C.V. Urbanizaciones,
Occidente, S.A. S.A.deC.V.
de C.V.
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
siisciitos con antes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Infraestructura
y Obra Publica

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases d
Licitacién Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |SJ Lagos Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. $4,609,932.30
2 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.I de C.V. $8,011,519.49
3 |Ineco Construye, S.A. de C.V. $10,049,294.47
4 | Urbanizacion y Construcciéon Avanzada, S.A. de C.V. $11,401,246.46
5 |Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $12,021,625.43
6 | Dai Nippon de México, S.A. de C.V. $13,054,396.09
7 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $13,142,725.48

Gobierno de Jalisco | Plan Japsco para I&Reactivacion Economica
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GPBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO )
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
8 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $13,218,094.12
9 | GCA Construcciones, S.A. de C.V. $13,271,670.87
10 | Caypo, S.A. de C.V. $13,283,316.48
11 | Constructora Grina S.A. de C.V. $13,289,071.48
12 | Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $13,344,731.67
13 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $13,429,251.29
14 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $13,503,097.57
15 | Construtag, S.A. de C.V. $13,749,970.88
16 | Construccionesy Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V. $13,877,253.69
17 | Marecomsa, S.A. de C.V. $13,903,687.94
18 | Constructora Ceico, S.A. de C.V. $15,426,829.06
19 | Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $16,421,890.49

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmeética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, X 1
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
- / P 3 e : #
licitante Ineco Construye, S.A. de C.V.,'no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases

de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Regoiodas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mads los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para .~
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Anadlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica un porcentaje de cargo adicional diferente al aplicado en

su Documento E16 " Analisis de cargo adicional”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoriay “
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar sy’ propuesta
- N

econdmica con los siguientes rubros:
\ 1
1“

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;
Ill. Importe por maquinaria y equipo; /Q//,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, més los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptabley se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020

Construccién de Puente Vehicular “Las Paredes”, ubicado en el municipio de Mixtlan, Jalisco.

Presupuesto

Autorizado

$13,984,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$3,974,079.57
$14,156,802.15
$11,203,043.53

$12,883,500.06
$9,522,587.00

ADO D

16

17

18

SJ Lagos Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.

S.A.de C.V.
Marecomsa, S.A. de C.V.

Constructora Ceico, S.A. de C.V.

Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de
C.V.

$3,974,079.57

$11,985,937.88
$13,298,990.57

$14,156,802.15

$4,609,932.30

$13,903,687.94
$15,426,829.06

$16,421,890.49

SE DESCALIFICA

2|Grupo Empresarial Al, S.A.P.l de C.V. $6,906,482.32 $8,011,519.49| SE DESCALIFICA
3|Urbanizacién y Construccién Avanzada, S.A. de C.V. $9,828,660.74 $11,401,246.46 SE ACEPTA
4| Aquanova Ingenierfa Ambiental, S.A. de C.V. $10,363,470.20 $12,021,625.43 SE ACEPTA
5|Dai Nippon de México, S.A. de C.V. $11,253,789.73 $13,054,396.09 SE ACEPTA
6|Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $11,329,935.76 $13,142,725.48 SE ACEPTA
7|Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $11,394,908.72 $13,218,094.12| ©° SE ACEPTA
8| GCA Construcciones, S.A. de C.V. $11,441,095.58 $13,271,670.87| SE ACEPTA
9|Caypo, S.A. de C.V. $11,451,134.90 $13,283,316.48 SE ACEPTA
10|Constructora Grina S.A. de C.V. $11,456,096.10 $13,289,071.48| ©+ SE ACEPTA
11|Desarrollos BCA, S. de R.L.de C.V. $11,504,079.03 $13,344,731.67| « SE ACEPTA
12|(Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $11,576,940.77 $13,429,251.29 SE ACEPTA
13|Constructora Nantli, S.A. de C.V. $11,640,601.35 $13,503,097.57 SE ACEPTA
14(Construtag, S.A. de C.V. $11,853,423.17 $13,749,970.88| / SE ACEPTA
15|Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, $11,963,149.73 $13,877,253.69| / SE ACEPTA

/  SEACEPTA
/ SE DESCALIFICA

/ SE DESCALIFICA

. ¥

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus 1
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial; 1 ]
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE

MENOR
PROPUESTO

IMPORTE

FPROPUESTO

12| $8,203685.02] $7,803,270.50)

!
$462,227.19| $1,138438.79 2 .
$438,907.75| §1,415633.81

Aquentva kgenieria Constructiones Covimex,  6CA Construcciones, $A. de

Ambiental, SA do CV.

Dl Nippon de Ménico, SA.
de CV,

Constriztars Uderaigo, Caypo, SA. de CY.

| $7.602.555 50}
$935,595.84)
$899,007.37|

80.T7IN| $7,782,682.60]
BESIIN| $831,774.32)
10.5755%| $1,013,999.37)

268575%| $7.706435.37] B4 3590%
7.0886%

5523%

1. IMPORTE FOR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE DBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUAPO|

BTN
11.8800%
$4733%

$2.051.630.12]
$1,009,119.79
$452,227.19)

$7.384.930.64)
$644,402.20/
$651,642.16 S3e32%|  $465,202.43
$9,437,558.71 100 0000%| $9,635.456.29
$1,415,63381

100.0000 | $8,872,507.42 |  100.0000%

11,00000%;

$9,010686122
$1,035,172.17
$62,220.34

4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCAMIENTO

100.0000%
5.34070%|
0.72040%|
833330

$4,522,977.10 £2,680,975.00
$737,882.88|

$41,371.53]

). PRESUPUESTO TOTAL

Desstrofios BCA, 5. do RL,
de CV.

Urbatur Constrctons, SA,  Comstruciors Nantl, S.4. de

doCN, B Connrutag, SA. de CV.

B1B563%
D054

B11379%| $7.859,248.55
73012  $707,215.57

822464%| $7,983,67391
$555,125.06)

79.2030%|
10.1848%

$1.I72,186.75)
$999,430.58]

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE 088A

$7,980,458.62]
$819,385.12]

3. IMPORTE POR MAGUINARIAY EQUIPO)

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5. IMPORTT POR COSTOZ INDINCCTOL

6. |MPORTF POR FINANCIAMIENTO
PORTE POR UTILDAD PROPUESTA

$823,957.29)

$9,623,801.03
£406,491.00]
$57.314.25)
51,221,312 86|

11.5609%) 51.119,621.62

100.0000%| $9,686,285.74
7.000008¢|  £678,040.00]

$32.129.41
10,30000%] $1,050,041.97

103653%/ 51,048,572.84)

300.0000%/ $9,647,106.58
7000008 $675,297.46

. PRESUPUESTO TOTAL

511,456,096 10

$11,504,079.03

116227%] 51,128,220 65|

100.0000%] $9,707,019.66
§&20,801 83

$31,706m

M $1,163 461 43|

106122%

100.0000%
©.£0000K
0.23500%,

$1,041,373.67|

$9,812,991.00

9.50000%| 51

$11,640,601 39|

S1A52317

900% |

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

|. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, e
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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P <
Urbanbzacién y Construccidn Aquaneva ingenieria Dai Nippon de México, SA.  Constructora Uderagro,  Construcdonas Covimex,  GCA Construsciones, SA. de
Avanzada, 3.4 da V. Amblentsl, 5.4 de CV. de CV. SA.dacy, SA ds CV. v,
15 INSUFICENCIA  PARCIAL  DE $751,640.38 $418,339.86) $200,71500] $96.835.13) 50.00) $6,95440) $20,547.0)
MATERIALES
16. INSUFIENCA PAKCIAL DE MANO s000 $170,006.54 s000] $113.539.12 $141.32092 5000 $0.00}
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $427,439.01 $138,02414) $000] $424,463.47 $84,836.33] $121,747.04) $0.00
MAGUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFIOENCA PARDAL DE COSTOS) $328,342 54 $29,367.41 $0.00 $0.00, $0.00} $0.00| $0.00}
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DF| 50.00 s0.00f $16,36123 $0.00| 50.00 $22,24467 $0.00)
FINANGAMIENTO
20. INSUFICIENOA TOTAL $1.507422.03 $855,737.95} $217,07623 5$634,838.12 $232,152.25 515094611 $20,587.90)
15016¢17418419
21, SOLVENQA DE LAS PROPOSIO ONES: ~$755,153.97| $4,317.31 $109,00622) $578,025.20) $007,687.34 $788,040 38| $920,193.00)
UTILDAD - INSUFICIENOA TOTAL
Iu. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTT SOLVENTE

Construcciones y Rentits de
DO CMIOrn e SACSA TV, | T umas BCA, . G R chrewans Constiactara: A4 Construtug, SA deCV,  Maquinaria de Occidarte,
do LV, daCV.
SA deCTV.

15, INSUFIQENCA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00| %000 $0.00) $31,083,75) 50.00) 50.00f
MATERIALES
16, INSUFIQFNGA PARCIAL DE MANO) $0.00) $107,193.17) $23,683.34) $219,281.68 50,00/ $0.00 5000}
DE OBRA
17, INSUFICIENGA  PAROAL  DE| $65,703.01] $0.00| $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00f
MAGUINARIA Y EQUIFO
18, INSUFICENCIA PAROIAL DE CDSTOS| 5270.758.39) $83,210.29 591,952.83] $86.444,47 0.0} 50.00) 5136,160.34)
INDIRECTOS
19, INSUFICIENOA  PAROAL  DE| $0.00 52,474.36] $3.636.56) $3,3%.75 5892268/ $7,395.30 $34,503.77]
FINANCIAMIENTO
20 INSUFICIENOA TOTAL $336.467.41 $198,877.81 $119,272.72 $309,130.89) $40,006.43) $7,395.30) $170,773.1)
15416+17418+19
11. SOLVENCIA DE LAS PROPOSIOONES 5854.845.43) $851,164.10| $1,046,31658 $154,330.54] $983,229.66) $1,074,726.62 $1,107,015.54)
UTILIDAD - INSUFICIENGIA TOTAL
I—B, CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA

IMPO DELA IMPO! DELA ULTADO DE LA EVALUACION POR
e SRl vnozr:ssm vnome::: CON VA W:Lm“:::" 4 TASACION ARITMETICA 2 4
1|Urbanizacién y Construccion Avanzada, $9,828,660.74 $11,401,246.46) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.de C.V.
2|Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de $10,363,470.20] $12,021,625.43 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.v.
3|Dai Nippon de México, S.A. de C.V. $11,253,789.73| $13,054,396.09) CUMPLE SOLVENTE
4|Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $11,329,935.76 $13,142,725.48| CUMPLE SOLVENTE
5|Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $11,394,908.72 $13,218,094.12] CUMPLE SOLVENTE 1
6|GCA Construcciones, S.A. de C.V. $11,441,095.58 $13,271,670.87| CUMPLE SOLVENTE
7|Caypo, S.A.de C.V. $11,451,134.90 $13,283.316.48 CUMPLE SOLVENTE
8|Constructora Grina S.A. de C.V. $11,456,096.10| $13,289,071.48] CUMPLE SOLVENTE
9|Desarrollos BCA, S. de R.L.de C.V. $11,504,079.03| $13,344,731.67, CUMPLE SOLVENTE
10|Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $11,576,940.77 $13,429,251.29| CUMPLE SOLVENTE
11|Constructora Nantli, S.A. de C.V. $11,640,601.35 $13,503,097.57 CUMPLE SOLVENTE
12|Construtag, S.A. de C.V. $11,853,423.17 $13,749,970.88| CUMPLE SOLVENTE
13|Construcciones y Rentas de Maquinaria $11,963,149.73 $13,877,253.69 CUMPLE SOLVENTE
de Occidente, S.A. de C.V.
14|Marecomsa, S.A. de C.V, $11,985,937.88J $13,903,687.94 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. 1 ’ 1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesion extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020,"en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Dai Nippon de México, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccién de Puente Vehicular “Las Paredes”, ubicado en el municipio de Mixtlan, Jalisco, por un
monto de $13,054,396.09 (trece millones cincuenta y cuatro mil trescientos noventa y seis pesos 09/100 “
M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal

y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

'
Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,916,318.83 (tres millones
novecientos dieciséis mil trescientos dieciocho pesos 83/100 M.N.). _

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-550-2020,7al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 09 de octubre de ~
2020 a las 13:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacidn el dia 07 de enero de 2021. .

El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:33
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

(
Jor
1 Arq. ElidaTvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

SJ Lagos Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.

Grupo Empresarial Al, S.A.P.1 de C.V.

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Urbanizaciéon y Construccién Avanzada, S.A. de C.V.

Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

Dai Nippon de México, S.A. de C.V.

Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

GCA Construcciones, S.A. de C.V.

Caypo, S.A. de C.V.

Constructora Grina S.A. de C.V.

Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Construtag, S.A. de C.V.

Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente,
S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Marecomsa, S.A. de C.V.

Constructora Ceico, S.A. de C.V.

Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de
C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Marfa de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar o 7

TESTIGO SOCIAL

s 'l m
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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