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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal; No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020, para
la contratacién de obra publica: Construccién de Unidad Deportiva en la delegacion de Cuisillos, en el
municipio de Tala, Jalisco. .

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:40 horas, del dia 08 de octubre de 2026, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 15 de agosto de 2020, para la Licitacién Pdablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.
Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V.
Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
Ineco Construye, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.
Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.

Francisco Zuno Cerda

Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.

Felal Construcciones, S.A. de C.V. \
Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Vico, S.A. de C.V. en Asociaci6n en Participacién con Constructora Grina S.A. de

C.V.

Grupo Empresarial Al, S.A.P.I. de C.V.

Constructora Amicum, S.A. de C.V.

Relieve Empresarial, S.A. de C.V.

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.
Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.
Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

Velero Pavimentacién y Construccién S.A de C.V.
Atelier BCM, S.A. de C.V.

Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.
Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.,

29 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.

30 Construcciones Citus, S.A. de C.V.

31 Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

32 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

33 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

34 Proyejal, S. de R.L. de C.V. en Asociacién en Participacién con Nebai Construcciones, S.A. de C.V.
Parabola Estudios, S.A. de C.V. en Asociacidn en Participacién con Obras Civiles Especializadas,
S.A.de C.V.

36 José Luis Frausto Miranda en Asociacidn en Participacién con Comercializadora Industrial de
Zapopan, S.A. de C.V.

37 ObraNueva, S.A. de C.V.

38 Neoingenieria, S.A. de C.V.

39 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

40 Sicosa, S.A. de C.V.

41 Constructora TGV, S.A. de C.V.

42 Consorcio Constructor Diestro, S.A. de C.V.

43 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

44 Edificaciones Calia, S.A. de C.V.

45 Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

46 Seliv Asociados, S.A. de C.V.

47 Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.

48 Iteracion, S.A. de C.V.

Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V., en Asociacién en Participacién con Corvo Ingenieria,
S.A. de C.V.

50 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

51 Rivera Construcciones, S.A. de C.V.

52 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

35

49

Con fecha del dia 22 de septiembre de 2020, a las 16:00 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién: 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Numero de propuestas
recibidas

proposiciones recibidas en el acto 28 7

proposiciones por servicio postal o paqueteria 0

Medio de presentacién de propuestas

proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Occidental de México, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $19,986,211.50
3 [ Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $22,841,560.19
4 | Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 /
6 |Ineco Construye, S.A. de C.V. Se acepta $21,188,387.98
7 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
§ Eﬂvncretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de Boisupresents $0.00
9 | Francisco Zuno Cerda Se acepta $21,437,164.50
i g:::po Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de S il $17,543,260.30
Construccién, Mantenimiento y Asesoria de S
11 Obras Duma, S.A. de C.V. Se acepta $23,098,049.86
12 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $19,085,391.31
13 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. Se acepta $20,756,458.79
14 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $21,248,964.41
Constructora Vico, S.A. de C.V. en Asociacion en
= Participacion con Constructora Grina S.A. de C.V. Naseprascnts 00 /\
16 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $22,349,935.94 ;'J(" '
17 | Constructora Amicum, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Relieve Empresarial, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
I ierf i tura, S.A. d
18 cn\g{emena y Sistemas de Infraestructura e Seatepta $21,364,506.74
20 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $18,158,642.06
21 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
22 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
23 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $22,727,703.07
24 | Velero Pavimentacién y Construccion S.A de C.V. Se acepta $20,221,627.30
25 | Atelier BCM, S.A. de C.V. Se acepta $23,030,006.94
26 | Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
27 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. Se acepta $21,027,079.94
28 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
79 gc;nstrucmones e Instalaciones Gomora, S.A. de Nos# prisenth $0.00
30 | Construcciones Citus, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
31 | Cuiba Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Disef | ieri Pavi A
- c|\sfen0 e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de Sé aEEpta $19,287,551.00
33 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
Proyejal, S. de R.L. de C.V. en Asociacion en
34 | Participacién con Nebai Construcciones, S.A. de Se acepta $21,056,239.95
C.V.
Parabola Estudios, S.A. de C.V. en Asociacién en
35 | Participacion con Obras Civiles Especializadas, No se presento $0.00
S.A. de C.V.
José Luis Frausto Miranda en Asociacion en
36 | Participacion con Comercializadora Industrial de No se presentd $0.00
Zapopan, S.A. de C.V.
37 | Obra Nueva, S.A. de C.V. Se acepta $33,452,594.17
38 ‘| Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
39 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $19,851,379.83
40 |Sicosa, S.A.de C.V. Se acepta $21,737,798.85
41 | Constructora TGV, S.A. de C.V. No se presento $0.00

1
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. - Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
10 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $20,756,458.79
11 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $21,027,079.94
12 EL?;?EI;;;)?]Z:.;_:):edl;.g:\in Asociacion en Participacion con Nebai $21,056,239.95
13 | Ineco Construye, S.A. de C.V. $21,188,387.98
14 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $21,248,964.41
15 | Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. $21,364,506.74
16 | Francisco Zuno Cerda $21,437,164.50
17 |Sicosa, S.A. de C.V. $21,737,798.85
18 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $22,271,373.53
19 [ Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. $22,349,935.94 4}
20 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. $22,371,526.84
21 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $22,727,703.07
22 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. $22,841,560.19
23 | Atelier BCM, S.A. de C.V. 523,030,006.94\
24 | Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $23,098,049.86 \
25 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $23,198,208.77 ( 7
26 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $23,566,884.49
27 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $23,781,116.64 /
28 | Obra Nueva, S.A. de C.V. $33,452,594.17

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 22 de
1 septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisca y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
42 | Consorcio Constructor Diestro, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
43 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $23,198,208.77
44 | Edificaciones Calia, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
45 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V, Se acepta $23,781,116.64
46 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $22,371,526.84
47 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V, No se presento $0.00
48 | lteracion, S.A. de C.V. Se acepta $20,751,531.98
Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V., en
49 | Asociacion en Participacidon con Corvo No se presenté $0.00
Ingenieria, S.A. de C.V.
50 |Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $23,566,884.49
51 | Rivera Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $18,010,091.27
52 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $22,271,373.53

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

2
O

‘Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.

$17,543,260.30

Rivera Construcciones, S.A. de C.V.

$18,010,091.27

Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

$18,158,642.06

Felal Construcciones, S.A. de C.V. -

$19,085,391.31

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

$19,287,551.00

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

$19,851,379.83

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

$19,986,211.50

Velero Pavimentacion y Construccion S.A de C.V.

$20,221,627.30

O IR |I N W N

Iteracion, S.A. de C.V.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario
Cajal, 5.A. de C.V.

2.- Rivera
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Expekta
Construcciones,
S.A. de C.V.

4.- Felal
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP, 5.A.
de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnicay
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente can
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

=L
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario
Cajal, S.A. de C.V.

2.- Rivera
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- Expekta
Construcciones,
S.A. de C.V.

4.- Felal
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP, 5.A.
de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
mativo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo .-
Construct'::r e ety Ltk N Felel }: e:iiier?aodi
DOCUMENTOS e Construcciones, Construcciones, Construcciones, ¥
Inmobiliario S.A. de C.V S.A de C.V SA deCV Pavimentos DIP, S.A.
Cajal, S.A. de C.V. i el s e i i de C.V.
Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
alecticibn s los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
Ia maguinaria y equipe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE h
de construccidn, N
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
yequipode
construceidn...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la :
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Lae dolisen para la R
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario

Cajal, S.A. de C.V.

2.- Rivera
Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Expekta
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Felal
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP, S.A.
de C.V.

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracidn de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidén que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cdmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisce | Plan Jalisca p
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Infraestructura
y Obra Pablica

O

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

5.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP, S.A.
de C.V.

1.- Grupo
Constructore
Inmobiliario
Cajal, 5.A. de C.V.

4.- Felal
Construcciones,
S.A. de C.V.

2.- Rivera
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
294 (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la gjecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
marales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por cienta)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE




Flan Jallsce para la

Reactivacion

Econémicu.‘-l

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|Jalisco

(8

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario

Cajal, S.A. de C.V.

2.- Rivera
Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC.V.

4.- Felal
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP, S.A.
de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes
piiblicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V.

7.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
Cc.V.

8.- Velero
Pavimentacion y
Construccidn S.A

de C.V.

9.- lteracidn, S.A.

de C.V.

10.- Grupo
Constructor
Innoblack, 5.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Puablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Beaclivacy




Plan Jalisco para la

Reactivacion - . Infraestrusturc
Jalisco O) yObra Pabica

Eeanémienq-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o 7.- Grupo 8.- Velero 10.- Grupo
3 Hisige Construct Pavimentacié 9.- Iteracién, S.A c
DOCUMENTOS CoRstrictars; onstructor avimentacion y .~ Iteracidn, S.A. onstructor
Gleoss, S.A. de Construccion S.A de C.V. Innoblack, S.A. de
S.A.de C.V.
C.V. de C.V. C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
canvocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidén de la
propuesta, por lo que e
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalis



Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica 5

.|a Infraestructura

y Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Pixide c:;sGt:u;o 8.- Velero
DOCUMENTOS Constructora, i

10.- Grupo
Pavimentacién y 9.- Iteracion, S.A.
SA deCV. Gleoss, S.A. de Construccion S.A

Constructor
de C.V. Innoblack, S.A. de
de C.V. G\
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copla de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento..,
Documento TB.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidén de los
trabajos... i
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

C.V.
Documento T6.-
Escrito de proposicién

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Documento T12.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de

la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE =
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Grupo 8.- Velero 10.- Grupo
Constructor Pavimentacion y 9.- Iteracion, 5.A. Constructor
Gleoss, 5.A. de Construccién 5.A de C.V. Innoblack, S.A. de
C.V. de C.V. C.V.

6.- Pixide
DOCUMENTOS Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE b

Documento T18.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones

solicitadas por fa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

1

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacian Econdmica




Plan Jalisco para la

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V.

7.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

B.- Velero
Pavimentacion y
Construccién §.A
de C.V.

de C.V.

9,- Iteracion, S.A.

10.- Grupo
Constructor
Innoblack, 5.A. de
C.V.

Documente T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% {dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




Plan Jalisco para la

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

6.- Pixide
Constructora,
S.A.deC.V.

7.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.v.

8.- Velero
Pavimentacion y
Construccion S.A

de C.V.

9.- Iteracion, 5.A.
de C.V.

10.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persana fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando |os cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el gue el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




Plan Jalisco para Is:
Reactivaciéon

Infraestructura
y Obra Pablica

Ecenémicn.l-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
C.V.

12.- Proyejal, S. de
R.L.deC.V.en
Asociacion en

Participacidn con
Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.- Ineco
Construye, 5.A. de
C.v.

14.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Ingenieria y
Sistemas de
infraestructura, 5.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidény
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de gue se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




Plan Jalisce para la
Reactivacion
Econémica o1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(8]

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
C.V.

12.- Proyejal, S. de
R.L.deC.V.en
Asociacion en

Participacién con
Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.- Ineco
Construye, S.A. de
C.V.

14.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Ingenieria y
Sistemas de
Infraestructura, S.A.
de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de |as mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de Ia
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién dela
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de |a Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municiplos
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco

CUMPLE




Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura
01 y Obra Piblica

Econémica o1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Proyejal, 5. de
R.lL.deC\V.en

15.-1 ieri
11.- Constructora Asociacion en 13.- Ineco 14.- Medgar RNy,

3 2 Sistemas de
DOCUMENTOS | Liderazgo, S.A. de | Participacién con | Construye, S.A. de Construcciones,
5 Infraestructura, S.A.
c.v. Nebai C.V. S.A.deC.V.
- de C.V.
Construcciones,
S.A. deC.V.
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...
Documento T9.-

Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidon mensual de
la mano de obra
dividido en categorifas
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPFLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

proposician... /M
Ercimnantd 116 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE “1
Tarjetas de béasicos...

1
1
1 .




Plan Jalisco para la
Reactivacion

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

%\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
C.v,

12.- Proyejal, S. de
R.L.deCV.en
Asociacion en

Participacién con
Nebai
Construcciones,
S.A. de C.V.

13.- Ineco
Construye, S.A. de
c.v.

14.- Medgar
Construcciones,
S.A.deC.V.

15.- Ingenieria y
Sistemas de
Infraestructura, S.A.
de C.V.

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catalogo de conceptos
de indirectos..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Dian Jal




Plan Jalisco para la

Infraestructura

5 JC},[LEBCO O | yobraPublica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Proyejal, 5. de

R.L.deC.V.en 15.- Ingenieria y

11.- Constructora Asociacidn en 13.- Ineco 14.- Medgar R
DOCUMENTOS | Liderazgo, S.A.de | Participacién con | Construye, 5.A. de Construcciones,
: Infraestructura, S.A.
C.V. Nebai Cc.v. S.A.de C.V.
2 de C.V.
Construcciones,
S.A.de C.V.
Daocumento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
f)ouajacaind o1t CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2% (dos por ciento) para
ser apartado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

gisposicionss e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma CUMPLE CUMPLE cukiFiE CORHE v—_—
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documenta T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persana fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
Romhreyy [Pleres gie CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
Identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Gobierno de Jalisco | P'lan Jalisco




Plan Jalisco para la

Reactivacién

Ecunémicﬂ‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Qbra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
CV.

12.- Proyejal, S. de
R.L.deC.V.en
Asociacion en

Participacion con
Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.- Ineco

Construye, S.A. de

CcVv.

14.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Ingenieria y
Sistemas de
Infraestructura, S.A.
de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

i

16.- Francisco
Zuno Cerda

17.- Sicosa, S.A. de
C.V.

18.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

F

19.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.l.de C.V.

20.- Seliv Asaciados,

Fi

S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de ia
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copla
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno




Plan Jaliseo para la
Reactivacion
Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

16.- Francisco
Zuno Cerda

17.- Sicosa, S.A. de
C.V.

18.- Rencoist
Construcciones,
S.A. de C.V.

19.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.l.de C.V.

20.- Seliv Asociados,
S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme conel
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de |as mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaran, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaclones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerna de Jaliseo | Plan Jalisc
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' Infraestructura
J{lh’sco {:) y Obra Pablica

Econdmica e

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.- Seliv Asociados,
S.A.deC.V.

18.- Rencoist 19.- Grupo
- i ~ Si A x
DOCUMENTOS 16.- Francisco | 17.- Sicosa, S.A. de Construcciones, Empresarial Al,

Zuno Cerda Cv. S.A. de C.V. S.A.P.I. de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

reg o
Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias ptiblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
1 Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias -

propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

— .

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /M
1

la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante..,

Gabierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacio



Plan Jallsco para la

Infraestructura

_ JQHSCO y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- i -
16.- Francisco 17.- Sicosa, S.A. de = Ren'cmst - GI'I:IPD 20.- Seliv Asociados,
DOCUMENTOS Suns Carde cV Construcciones, Empresarial Al, SA deCV
o S.A.de C.V. S.AP.l.deC.V. oy ot

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de.las CUMPLE GiAiRE ciiNipiE BiBLE T
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Documento T16.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

Integracién del
catilogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indirectos...

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
1 solicitadas por la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su

propuesta...
Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las /\
Obligaciones Fiscales en | P
sentide positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE T

vigente, mismo que es

emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...




Plan Jalisco para la
Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econémica £

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: = 18.- Rencoist 19.- Grupo
DOCUMENTOS 16:- Frandsco. i 37.- 516039, 5,7 e Construcciones, Empresarial Al,

Zuno Cerda Sk S.A. de C.V. S.AP.1. de C.V.

20.- Seliv Asociados,
S.A.deC.\V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

e i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Res




Plan Jalisco para l::
Reactivacion

Econdmica 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Infraestructura
y Obra Piablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Francisco
Zuno Cerda

17.- Sicosa, 5.A. de
C.V.

18.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

19.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.l.de C.V.

20.- Seliv Asociados,
S.A.deC.\V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion

de los trabaj

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

21.- Proarka
Edificaciones,
S.A. de C.V.

22.- Grupo
Constructor MR de
Jalisco, S.A. de
CV.

23.- Atelier BCM,
S.A.de C.V.

24.- Construccién, /
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

~
25.- E.S. Grupo
Constructor, 5.A, de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de |a identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




. M, Infroestructura
JﬂltSCG & y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- Grupo 24.- Construccion,
21.- Proarka i o 25.- E.S. Grupo
- , | M t
DOCUMENTOS Edificaciones, Constructor MR de | 23.- Atelier BCM antenimientoy Eonsinbtor LA e
S.A. deC.V Jalisco, 5.A. de S.A.de C.V. Asesoria de Obras CV
=2 e C.V. Duma, S.A. de C.V. i
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién piblica
Smitite ane 8 SR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicas — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

panicolaridudes det CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacidn de |
planos o estudios,
Circulares aclaratoriasy
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

o

WHTHCA.




Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura

Jai‘i‘sgc} o y Obra Piblica

Econdmica !

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- Grupo 24.- Construccion,
Constructor MR de | 23.- Atelier BCM, | Mantenimientoy
lalisco, S.A. de S.A.de C.V. Asesoria de Obras
C.V. Duma, S.A. de C.V.

21.- Proarka
DOCUMENTOS Edificaciones,
S.A.de C.V.

25.- E.S. Grupo
Constructor, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
1 Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
regl to.
Documento T8.-
Relacion de contratos
envigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del o -
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
1 trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jaliseco | Plan Jalisco para la Re

EZ




Plan Jalisco para la

Reactivacion m Infraestructura
y Obra Piblica

Econémien-‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- Grupo 24.- Construccion,
Constructor MR de | 23.- Atelier BCM, | Mantenimientoy
Jalisco, S.A. de S.A.deC.\V. Asesoria de Obras
Cc.vV. Duma, S.A. de C.V.

21.- Proarka
DOCUMENTOS Edificaciones,
S.A.deC.V.

25.- E.S. Grupo
Constructor, S.A. de
c.v.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los

h

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposician...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1 Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE M
de indirectos... S
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y

sspecifisaclongs CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por %
el licltante en la 1
integracién de su
propuesta...

1 Gobierno de Jalisco | Plan Jalisoo para fa Reactiv




Plan Jalisce para la
Reactivacion
Econémien.l-;

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SI0P-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

21.- Proarka
Edificaciones,
S.A.deC.V.

22.- Grupo
Constructor MR de
Jalisco, S.A. de
C.V.

23.- Atelier BCM,
S.A.de C.V.

24.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras

Duma, 5.A. de C.V.

25.- E.S. Grupo
Constructor, 5.A. de
C.v.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidn de la
Cdmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por clento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

fa Reacth
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Proarka
Edificaciones,
S.A.deC.V.

22.- Grupo
Constructor MR de
Jalisco, S.A. de
C.V.

23.- Atelier BCM,
S.A.deC.V.

24.- Construccidn,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

25.- E.S. Grupo
Constructor, 5.A. de
c.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- Ensu
caso, escrito en el gue el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo locala
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(

26.- Grupo g

Constructor el 28.- Obra Nueva
DOCUMENTOS Construcciones, ; !

Strade, S.A. de S.A.deC.\V.
S.A.deC.V.
Cc.V.
Documento T1.-

Manifestacién bajo

protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidny
Contratacidn...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
1 de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcancesy
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convo

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisce | Man Jalisco |
a 34 de 54
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

b 27.- Incamm
DOCUMENTOs | COMStructor | oo irucciones, | 25 ObraNueva,
Strade, S.A. de S.A. de C.V.

S.A. de C.V.

C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
elacta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaren, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo gue
no poedré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Dotumento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
1 no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
dela Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

0...

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piiblicas y Xeos
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Gobierne de Jalisco | Plan
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

#h: Srupa 27.- Incamm
DOCUMENTOS fomtructos Construcciones, 28.- Obra Nueva,
Strade, S.A. de S.A. deCV.

S.A.deC.V.

C.V.

Dacumento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesta por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de magquinaria
y equipo de

1 construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tar]etas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.- ,"'

Integracidn del |
catslogo de conceptos NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indirectos... SR

Documento T19,-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

Goblernc de Jalizcs | Dian Jal
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

262 Heupo 27.- Incamm
DOCUMENTOS ConMIuCtar L iiiiiciones | b Nuevs,
Strade, S.A. de s.A.de C.V.
cvV S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
0.2% [(dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
1 Industria de la
Construccidn de la
Cémara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que

cumplira cabalmente las 1

disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE

industrial e higiene

durante la ejecucién de
los trabajos...

1 Gobierno de Jalizeo | Plan Ja!
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29-1upe 27.- Incamm
DOCUMENTOS Conmetor Construcciones, | = Obra Nueva,
Strade, S.A. de S.A. de C.V.
S.A.de C.V.

C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
Saminees Ve B CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
1 publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO /
EVALUACION NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE N
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 38 de 54
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Proarka
Edificaciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T18.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnologicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion y/o en |a junta de aclaraciones
para la correcta administraciéon, organizacion, direccion técnica, vigilancia, medidas de seguridad,
supervision de la ejecucion de los trabajos que realizard el licitante tanto en oficinas centrales, asi como en
las oficinas de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.
(Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante omite considerar en su catélogo de conceptos de indirectos lo
indicado en la junta de aclaraciones, al no integrar en este el “equipo de seguridad y proteccién del personal
y las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra ", por lo que el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatori
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Pulblica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo asentado en el acta de junta de aclaraciones del dia 01 de septiembre de 2020,

para la integracion de la propuestas técnica y econdmica, ya que en esa acta se sefiala que lo asentado en
la misma debera ser considerado para la integracion de las propuestas técnicas y econémicas, de lo
contrario seran causa de desechamiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo
Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcciéon, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: En |a tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-076 “Pavimento de
concreto zampeado con piedra de la region de 20 cm de espesor. incluye: material, equipo, acarreos, cortes
con disco para juntas de dilatacion, calafateo con asfalto, cimbra, curado, vibrado, mano de obra y
herramientas.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesarios y suficiente para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera “material para el curado”, e
equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que no
considera “la cimbra y el vibrador”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-098 “Construccion de
béveda de cuiia en sucio, incluye: lechadeo, materiales, mortero cal-arena amarilla prop. 1:4 mano de obra,
acarreos, desperdicios a cualquier altura.” omite considerar en la integracidn de esta tarjeta el material
necesarios y suficiente para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que considera
“mortero 1:5 debiendo ser 1:4”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria,
Bases de Licitacion Piblica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y\
Bases de Licitacién Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-099 “Aplanados e :
1 muros de 2.5 cm de espesor, acabado floteado, incluye: materiales, mortero cal-arena amarilla prop. 1:4
enyerbado de cemento 12.5 kg/m?, andamios, acarreos, mano de obra a cualquier altura.” omite considerar
en la integracion de esta tarjeta el material necesarios y suficiente para la correcta ejecucién del trabajo
del concepto referido ya que no considera “el enyerbado de cemento 12.5 Kg/m3”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y /‘\
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoriay | _
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra PUblica del Estado de Jalisco y sus /
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-099 “Aplanados en ;{,1
bdvedas de 2.5 cm de espesor, acabado floteado, incluye: materiales, mortero cal-arena amarilla prop. 1:4
enyerbado de cemento 12.5 kg/m?, andamios, acarreos, mano de obra a cualquier altura.” omite considerar
en la integracion de esta tarjeta el material necesarios y suficiente para la correcta ejecucién del trabajo

del concepto referido ya que no considera “el enyerbado de cemento 12.5 Kg/m3”.
- .imndc:alls:nl an Jalisco para la Reactivacion Econgmic
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Atelier BCM,
S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitaciédn Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmade digitalmente
con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-076 “Pavimento de
concreto zampeado con piedra de la regién de 20 cm de espesor. incluye: material, equipo, acarreos, cortes
con disco para juntas de dilatacion, calafateo con asfalto, cimbra, curado, vibrado, mano de obra y
herramientas.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesarios y suficiente para la /
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera “el concreto”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos sclicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y

Bases de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
1 Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo
Constructor Strade, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente: /\

Documento T18.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante 7|
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion y/o en la junta de aclaraciones
para la correcta administracion, organizacién, direccién técnica, vigilancia, medidas de seguridad,
supervision de la ejecucion de los trabajos que realizara el licitante tanto en oficinas centrales, asi como en

las oficinas de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra proponer en el catalogo de conceptos de }3//1
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad

y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.

(Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Re
legal en formato pdf).

1 1 Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivar
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Incumplimiento: Se observa que el licitante omite considerar en su catédlogo de conceptos de indirectos lo
indicado en la junta de aclaraciones, al no integrar en este el “Rétulos informativos de obra de 2.00 x 3.00
mts. En lona segln disefio aprobado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, 1 rotulo en lona
en cada equipo que se utilice en los acarreos de los materiales”, por lo que el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitaciéon Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo asentado en el acta de junta de aclaraciones del dia 01 de septiembre de 2020,
para la integracion de la propuestas técnica y econémica, ya que en esa acta se sefiala que lo asentado en
la misma debera ser considerado para la integracion de las propuestas técnicas y econdmicas, de lo
contrario seran causa de desechamiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Incamm
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Pablica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccidn, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en qu
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
magquinaria 0 equipo de construccion arrendado, con o sin opcion a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacién de maquinaria y equipo de
1 construccidn”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccion
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Piblica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. /9//:

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnica

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco
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Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. $17,543,260.30
2 | Rivera Construcciones, S.A. de C.V. $18,010,091.27
3 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $18,158,642.06
4 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. $19,085,391.31
5 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $19,287,551.00
6 |Pixide Constructora, S.A. de C.V. $19,851,379.83
7 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $19,986,211.50
8 |Velero Pavimentacion y Construcciéon S.A de C.V. $20,221,627.30
9 |Iteracién, S.A. de C.V. $20,751,531.98
10 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $20,756,458.79
11 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $21,027,079.94
1 (F;{rjc:,;ijriléé;i:f.;::ed(é.\é:\in Asociacion en Participacion con Nebai $21,056,239.95
13 | Ineco Construye, S.A. de C.V. $21,188,387.98
14 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $21,248,964.41
15 |Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. $21,364,506.74
16 | Francisco Zuno Cerda $21,437,164.50
17 |Sicosa, S.A. de C.V. $21,737,798.85
18 [ Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $22,271,373.53

“19 Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. $22,349,935.94

20 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. $22,371,526.84
21 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $23,098,049.86
22 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $23,198,208.77
23 | Obra Nueva, S.A. de C.V. $33,452,594.17

1
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2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedioé a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmetica se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, 5.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados
en la convocatoria y bases de concurso simplificado sumario, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluaciéon por Tasacién Aritmética, (en formato
establecido por la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

L Importe por materiales;

1. Importe por mano de cbra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI, Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hojo membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del
Representante legal en formdato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes
para la Evaluacidn por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Analisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo dg
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debiendo ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria
y bases de licitacién y su anexo econdmico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria
y bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacidn publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Seliv Asociados, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases
de concurso simplificado sumario, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento,

vi. Importe por utilidad propuesta;

Vii. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentario de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Anilisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mads costo indirecto, mas costo de financiamiento y mds costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo economico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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La proposiciéon econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la l a la VI
del numeral 8, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pdblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacidn se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe més alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultadoe el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mads alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el mento maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por
descalificados del procedimiento.
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CITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020 1 sl b

Construccion de Unidad Deportiva en la delegacién de Cuisillos, en el municipio de Tala, Jalisco.

$24,100,000.00{

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

15%

$15,123,500.26

$28,838,443.25

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $17,909,350.67
EL MAS BAIO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $20,595,753.27

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$15,222,948.07

RESULTADO DELA

Gobierno de Jaliseo | Plan

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA
ROPUESTA SIN VA PROPUESTACON VA  EVALUACION
1|Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, 5.A. de C.V. $15,123,500.26 $17,543,260.30| SE DESCALIFICA /
2|Rivera Construcciones, S.A. de C.V. $15,525,940.75 $18,010,091.27 SE ACEPTA
2|Expekta Construcciones, 5.A. de C.V. $15,654,001.78 $18,158,642.06 SE ACEPTA
4|Felal Construcciones, S.A. de C.V. 516,452,923 .54 $19,085,391.31 SE ACEPTA
5|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $16,627,199.14 $19,287,551.00 SE ACEPTA
6| Pixide Constructora, 5.A. de C.V. $17,113,258.47 $19,851,379.83 SE ACEPTA
7|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 517,229,492 .67 $19,986,211.50 SE ACEPTA
8|Velero Pavimentacion y Construccion 5.A de C.V. $17,432,437.33 $20,221,627.30 SE ACEPTA
S|iteracian, S.A. de C.V. $17,889,251.71 $20,751,531.98 SE ACEPTA
10|Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $17,893,498.96 $20,756,458.79 SE ACEPTA
11|Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $18,126,793.05 $21,027,079.94 SE ACEPTA
12|Proyejal, 5. de R.L. de C.V. en Asociacién en $18,151,930.99 $21,056,239.95 SE ACEPTA
Participacion con Nebai Construcciones, S.A. de C.V.
13|Ineco Construye, S.A. de C.V. $18,265,851.71 $21,188,387.98 SE ACEPTA
14| Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $18,318,072.77 $21,248,964.41 SE ACEPTA
15|Francisco Zuno Cerda 518,480,314.22 $21,437,164.50 SE ACEPTA
16|Sicosa, S.A. de C.V. $18,739,481.77 $21,737,798.85 SE ACEPTA
17|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $19,199,459.94 $22,271,373.53 SE ACEPTA
18| Grupo Empresarial Al, 5.A.P.I. de C.V. $19,267,186.16 $22,349,935.94 SE ACEPTA
19|Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras 519,912,111.95 $23,098,049.86 SE ACEPTA
Duma, 5.A. de C.V.
20|E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $19,998,455.84 $23,198,208.77 SE ACEPTA
21|0bra Nueva, S.A. de C.V. $28,838,443.25 $33,452,594.17| SE DESCALIFICA | /
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
1 numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nlimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

Sy

10. MATERIALES $8,126,379.95] $11,646,011.21]  $9,237,607.29 i

11. MANO DE OBRA $2,544.088. 94| $4,269,606.38| 53,364,472.73 7
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5709,858.70| 53,150,444.80|  $1,509,683.17
13. COSTOS INDIRECTOS $860,526.12| 52,457,078.13|  $1,248,599.54
14. FINANCIAMIENTO $10,255.26  $138,440.98 $46,800.54

 Disefioeingenieriade

| Rivera Canstruccionies, SA. de | Expekta Constructiones, S, | | Felal Construeciones, §

LR e R e R . deCV. C
1. IMPORTE POR MATERIALES 63.0303%| $8,126,379.95 66.0420%) $B,754,325.47| 64.0435%| $8,939,349.15 69.2180%| $8,592,68138| 69.5338%| S8642,34282
2. IMPORTE POR MANG DE OBRA 19.7326%| $2,504,088.94 26.1217%| $3,416,015.18 217168%| $3,031,28192) 23.1834%| $2,877,959.58|  24.1693%| $3,004,065.73
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 17.2371%| $2,222,351.92 $006,967.65|  14.2398%| 51,987,624.73 $943,284.58 $782,666.20)

RUBRC

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)| $12,892,820.81 100.0000% | $13,077,308.30 $13,958,255.80| 100.0000%|$12,413,935.52|  100,0000%)$12,429,274.75
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.53467%| 51,100,359.71 $860,526.12 $999,457.18|  B.20316%| 51,023,300.57| 10.50000%| 51,305,073.85
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.25316%|  $35.425.14 5136,618.65 519,258.06 $133633.31 538,857.22 -4
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.11240%| 51418,628.72 10.66670%| 51,501,779.69|  9.30000%| 51,352,85831| 21.91000%| $2,97337749) 23.63000%| 53,254 608,53
9. PRESUPUESTO TOTAL $15,525,940.75 | $16,452,923.54 $16,627,199.14 17,113,258 87
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‘Grupo Construgor Gleoss, Velera Pavimentadn y i : Gmnoﬁmﬂrnﬂm Innoblack,
SAdeCV, Construccon S.A de CV. SRR SA.de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 65.1603%) 559,595,794 29 BL.EGTEM] 59.444,347.47 TO0703%|  59,397,571.16 63.1046% 58,208,653.91 65.2399%
2. IMPORTE POR MANO DE CBRA 20.2300% 42,979,158.83 11.6006%) 53,250,430.32 24.4120% £3,274,045.57| 25.1754% 53,274.815.52 26.7539%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPD 14.6097%| 52,151,483.08 11,7319%| 51,687.292.14 55177 5740,013.67| 11.7200% 51,524542.30 7.9962%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $14,726,437.20 100.D000%| 514,382,069.93 100.0000%| $13,411,630.40 100000066 $13,008,011.73 100.0000%

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.61801%| 51,132,008.72 51,323,150.43 776132%|  51,040,91855 18 BEADES §2,457,078.13 B52000%

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.16043% 52542566 562,820.88 0.95790%| 5138,440.98] 0.10352% 416,009.45 0.45020%

7, IMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA B.00000%| 51.26590%.73 51576,804.12 2199000%|  $3,208,558.91 52,322,164.90] 18.45000%

; 27,225[19161 | 17,432 437.33 il?,m 251,71 $17,893, 458 .96
= =

= ol s RL Mt e s T ine s S BElE e R
RUBROS Asacadn on Particpadéncon  Ineco Construye, SAde €V, T T T -"s*:.‘”-_;_ Frandsco Zuno Cerda Sleosa, SA. de CV,
R iy i Nabai C n énﬁ'i.s.ﬁ‘dtcﬁr.' AT : it A - ! . 2 f i

1 IMPORTE POR MATERIALES 69.1794%]  510,319,31235 BL.1725% $9,598,187.52] | 49,370,883.19 53,275,703.84
2 IMPORTE POR MANC DE DBRA 19.5271% 52,912,804 58| 4.4787% 53,772,548 37| 2676209 43,683,624 32 27 4537%) 53,557,030 78]
3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIRD 11.2935% 133489% 52,042,074 52] 51575 $709,858.70) 5817,464.54
4. IMPORTE FOR COSTO DIRECTO 100.0000%| $14,916,741 24 $15,413,21026 10000008 $13.764,366.21 29,41 513,710,199.16
5. IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% 51491,674.12 $1,233,05.82 B21663% $1,130,967.04 7.00000%) 087, 51,3711,019.92
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250% 510,255.26 §17,534.10 0.14827% $22,085.31 3 52111371
7. IMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 51 641 BET.06 s 51 500578 11 3,308,683 44 . $1,724620.50 $3,543,007.27)
5. PRESUPUESTO TOTAL §18,151,930.99 $1826585171 | 1831807277 | 184801422 J $18735,881.77
, ~ _ s
7 Construcritn, Mantenimisnto y

1 Gy el 5"‘"’_"_‘“_"_“"?’::"”"“” 9% sesorade Obras ouma, 1 £Gupe cmm:tw shgecy.
1. IMPORTE POR MATERIALES 66,1835% 59,615, 31095 S8.7903% $Y9,388,(10.58 7']02(.0% 5]1‘565,053.23 B13733% 59,3&1932.50
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 27.0735% 53,933,307.18 21,4807 53430173 34 23.0159%; 53,828,091.10 23.3049% 43,741, 861.21
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQU PO 6.7430% 579,635 43 19.7290% $3,150,544 80 B.9642%) $1,158,308.46 15.5218% 52,502, 930,204
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%] 514,528,253.56 100.0000%|  $15,968 626.72 100000006  $16,632,410.77 100.0000% 515,125.2939]
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS GE7000% $1,012,619.27) 10.96288% §$1,750,621.80) B12670% 5$1,351,566.13 1050000% 51,693,155.85
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,34810% 554,097.78 0.17288% 530,550,765 0.16202% $29,138.09 015527T% 517,666.71
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA T2.50000% ] 53,508 BG83 8.00000%| 51,419,550 05 10.00000% 51,801,321 50 11.50000% 52,0052 3}3.15'
5. PRESUPLIESTO TOTAL $19,109,459.99 | - 519,267, 186.16 - $19,917,111.85 099845584 |

I

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendr3,
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccié
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado e
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se decl
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que (‘
hubieren resultado insolventes.

v
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i Rivira Conibrirediongs. b ife. | Exnukis Construcsnns S [Felsl Conaruiciones SA. | Dseha s ngenieriide | . by nniare B2,
RUBROS ; : : PavimentosDIP, SA.de e

i ¥ Cv. de C.V. de C\, v de C.V. -
15, INSUFICIENTG A PARCIAL OE 51,111,227.34| £483,281 B2 L2098, 258.14) 5644,975.93 $595,064.47
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO §850,383.85 $0.00 $363,190.87 $516,503.21 4390,407.06
DE DBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 L602,715.52 £0.00 5566,398 59 $727,016.97
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. [NSUFIOENCIA PARCIAL DE COSTOS 5148,239.83 £388,073.42 $249,142 36 5225,298.97 40,00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $11,375.41 $0.00 527,542.49 50.00 $7,943.32
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICTENCIA TOTAL 52,121,226.43 £1,474,070.76] 5938, 133 86) £1,953,126.71 51,720,431.83
15+16417+18+19
21. SDLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -4702,597.71 527,208.92 5454,?24.44 51,020,250.78 $1,534,176.70
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
|22 cauFicacion INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE e SOLVENTE . SOLVENTE

#

' Griipo Constructar Innoblack,

Grupo Constructor Gleoss, Velerc Pavimantadin y Reracion, S.A. de oy, B R Constructora Liderargo, S.A. do OV,

RUBROS

SA.deCA. Construcddn 5.4 de CV. :

15, TNSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00] 50.00| 50,00 51,028,953 38| 5124, 836,55

MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 415,312,986 5144,042.47 $120,427.271 $119,657.27 20,00

DE OBARA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00] 50.00) 5769,669.50) 50.00 5392, 764.66

MACUINARIA ¥ EQUIPQ

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $126,500.81 50.00) 5207,679.98| 50.00 558,517.23

INDIRECTOS

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 521,374,288 50.00 50.00 530,791.08 50.00

FINANCIAMIENTO o

20, INSUFICIENTIA TOTAL: S563,278 66| 5144042 47 51,087,776.71 51,179,401.74 2576,118 54

15416417418+419

21, SDIVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: S706,631.07 51,432, 76165 52,110,782.20) 51,142,763.15 52,233,176.76

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

I?!. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOHVENTE . SOLVENTE "
= - - -

Provell S de R d= C.V en

e 2 ; _ : i
| Asodaciénen Partidpadncon . ineco Construye, SA.GECV. :'-‘”"."'“"""”r‘““'-:‘_”"‘""-“ ® | FranescoZune Corda L Sisa,SALde TV,
| Nakial Construceionss, 5.4, d C.V, S : g g ;

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL D] S0.00 50.00 50,00 $324,22049 5000
MATERIALES oo o i . : ;
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND| S4B1,660.21 5000 50.00 50.00 50.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PAROAL  DE| 50.00 50.00 5785,824 47| $0.00 $632,218.63]
MACUINAR A ¥ EQUIPO

18, INSUFIGENGIA PARCIAL DE COSTOS 40.00) $15,512.72 $117,532 49| $161,540.50 £0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENOIA  PARCIAL  DE| $36,545.28] $18.866.44 52471523 $374.42, $25,686.8M)
FINANCIAMIENTS

20, INSUFIIEND A TOTAL: $518,212.95 $39.409.25 $992,172.20| $406,045.41 $857,508.47]
15416+17+16415

1. SOLVENOA DE LAS PROPDSIOIONES? $1,123,653.57 $1,465,268.95, $2,356,511.24 $1,238575.00 52,885, 10180
UTHIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22; CAUFICACION SOLVENTE / SOLVENTE 3 SOLVENTE ’ SOLVENTE . SOLVENTE

s = i nstruccitin, Mantenimiento y - ,
 Grupo Empresarial AL SAPALA IR : -
G' L '”f_s‘_“ e sesoriade Oliras Duma, S.A.de | ES.Ge

B = et ; v

15, INSUFIOENOA  PARCAL  DE ! 50,00 0.00 50,00

MATER|ALES

16. INSUFICENDIA PARCIAL DE MAND) S0.00] 50,00 40.00| S0.00)

DE OBRA

17. INSUFIOENOA  PAROAL  DE 5530,047.74) 0.0} $351,374.71 0,00

IMAGUINARIA ¥ EQUIFO

13. INSUFIQENCIA PARCIAL DE COSTOS 523598026 £0.00] 0.00 $0.00

| NEHRECTOS

19, INSUFICIENGA  PARCAL  DE $0.00) $16,149.78 $17,662.45 $15,133.83

FINRNCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL: $766,028.01 $16,119.78 $368,037.15] $15,133.83

15+16+17418+19 B

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 42,742 B40.38) $1,403,£42.30) £1,432,284.33 52,033,169.56 1

UTILIBAD - INSUFICIENCIA TOTAL E/ /’
1 22. CALIFICAOON SOLVENTE SOLVENTE > SOLVENTE 2l SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA IMPORTEDELA 3"“‘:‘;{%329 : VALY
[PROPUESTA  PROPUESTACON VA TASACION ARTMETICA
1|Rivera Construcciones, 5.A. de C.V. $15,525,940.75 518,010,091.27 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 4
2|Expekta Construcciones, 5.A. de C.V. $15,654,001.78 $18,158,642.06 CUMPLE SOLVENTE
3lFelal Construcciones, 5.4. de C.V. $16,452,923.54 $19,085,391.31 CUMPLE SOLVENTE
4Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, 516,627,199.14 $19,287,551.00 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deCV.
5|Pixide Constructora, 5.4, de C.V. $17,113,258.47 $19,851,379.83 CUMPLE SOLVENTE
6| Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $17,229,492.67 519,5986,211.50 CUMPLE SOLVENTE
7|Velero Pavimentacion y Construccion 5.4 $17,432,437.33 $20,221,627.30 CUMPLE SOLVENTE
de C.V,
8|iteracién, S.A. de C.V. $17,889,251.71 $20,751,531.98 CUMPLE SOLVENTE
9| Grupo Constructor Innoblack, 5.A. de C.V. $17,893,498.96| 420,756,458, 79| CUMPLE SOLVENTE
10|Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $18,126,793.05 521,027,079.94 CUMPLE SOLVENTE
11|Proyejal, 5. de R.L. de C.V. en Asociacidn $18,151,930.99 $21,056,239.95 CUMPLE SOLVENTE

en Participacidén con Nebai
Construcciones, S.A. de C.V.

12| Ineco Construye, 5.A. de C.V. 518,265,851.71 521,188,387.98 CUMPLE SOLVENTE
13{Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $18,318,072.77 $21,248,964.41 CUMPLE SOLVENTE
14|Francisco Zuno Cerda $18,480,314.22 521,437,164.50 CUMPLE SOLVENTE
15|Sicosa, S.A. de C.V. $18,730,481.77 $21,737,798.85 CUMPLE SOLVENTE
1€|Rencoist Construcciones, 5.A. de C.V. $19,199,459.94 $22,271,373.53 CUMPLE SOLVENTE
17|Grupo Empresarial Al, S.AP.L. de C.V. $19,267,186.16 $22,349,935.94 CUMPLE SOLVENTE
18| Construccién, Mantenimiento y Asesoria 519,912,111.85 $23,098,049.86 CUMPLE SOLVENTE
de Obras Duma, S.A.de C.V.
19|E.5. Grupo Constructor, S.A. de C.V. 519,998,455.84) 523,198,208.77 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
1 Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesion extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, €n el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Expekta Construcciones, S.A. de C.V.,~para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccién de Unidad Deportiva en la delegacién de Cuisillos, en el municipio de Tala,
Jalisco, por un monto de $18,158,642.06 z('dieciocho millones ciento cincuenta y ocho mil seiscientos
cuarenta y dos pesos 06/100 M.N.),/I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumpli to de las

obligaciones respectivas. g’
1 1 d

i
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a 55,447,59_2.62 (cinco millones
cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos noventa y dos pesos 62/100 M.N.)..~

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-552-2020,” al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre de
2020 a las 13:40 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacion el dia 07 de enero de 2021. _

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:43

horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

.

g

Arg. Elida Ivefte Aguirre Rochin
Directora de Licitaciéon .~

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRM

Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.

Rivera Construcciones, S.A. de C.V.

Expekta Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL : REPRESENTANTES (FIRMA)

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V

Velero Pavimentacion y Construccion S.A de C.V.

Iteracidn, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. L

Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

Proyejal, S. de R.L. de C.V. en Asociacidn en
Participacidn con Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

Francisco Zuno Cerda

Sicosa, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

Atelier BCM, S.A. de C.V.

Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Qbras
Duma, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Obra Nueva, S.A. de C.V.

. REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

~ REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
. ESTADODEJALISCO

Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar AL

. TESPNGOSOCIAL:
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director

o/
~l




