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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

r 11fraest.nlctu ro. 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL/ 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023 / 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

.,. ', 

Jalisco 

Acta que se form ula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 

en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este ac!9,, la 
Secretaría dio a conocer el fa llo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023, para 

la contratación de obra pública: Mejoramiento de infraestruc;1:1ta en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza 

CCT 14DPR2736V, en el municipio de Atenguillo, Jalisco / 

/ / 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del día 27 de marzo de 2023, se reunieron en la 
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 
1351, Ed ificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y 
licit antes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

/ 
Con fecha de publicación del día 03 de febrero de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 

procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023, fe inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 
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Constructora Camala, S.A. de C.V. -

Constructora lnopark, S.A. de C.V. _,,., 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. ,,, 

Cebralsa, S.A. de C.V./ 

Constructora Copur, S.A. de C.V . ..,, 

Grupo V y CG, S.A. de C.V . ./ 

Constructora Huaxtla, S.A. de C.V./ 

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. __.,, 

Firmitas Constructa, S.A. de C.V. / 

Late res Construcciones, S.A. de C.V. / 

Ricardo Díaz de la Torre / 

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. / 

Edificaciones Jova, S.A. de C.V. / 

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. / 

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. / 

Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. / 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. / 
/ Maguce, S.A. de C.V. 

Pixide Constructora, S.A. de C.V. <' 

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. / 

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. / 

Constructora Amoc, S.A. de c.v/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

InfracstnLCtliru 
y Obrú Público LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

23 Celio & Co.1 S.A. de C.V. / 

24 Rencoist Construcciones, S.A. de c.v. / 
25 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de c.v. / 
26 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. / 

27 Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V. / 

28 Carmed Ingeniería, S.A. de C.V. / 

29 Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V. / 

30 Constructora Grina, S.A. de C.V. / 

31 Renovaciones Urbanas, S.A. de c.v. / 
32 Bampo Construcciones, S.A. de C.V. / 

Jalisco 

Con fecha del día 10 de marzo de 2023, a las 11:00 horas se realizó el acto de presentación y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 

(espacio abierto), con domicilio en Aven ida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia 
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 12 
proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 Constructora Camala, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

2 Constructora lnopark, S.A. de C.V. Se acepta $4,675,085.65 

3 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acept a $5,141,839.50 

4 Cebralsa, S.A. de C.V. Se acepta $4,788,047.20 / 
5 Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $4,537,752.38 

6 Grupo V y CG, S.A. de C.V. No se presentó $O.DO 

7 Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. Se acepta $5,097,529.06 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

I 11frcH. structu rct 
y Oh,o Púl,l,co LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de No se presentó 
c.v. 
Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentó 

Lateres Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Ricardo Díaz de la Torre No se presentó 

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta 

Edificaciones Jova, S.A. de C.V. Se acepta 

Construcciones La marsa, S.A. de C.V. Se acepta 

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Axioma Proyectos e Ingen iería, S.A. de C.V. No se presentó 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Maguce, S.A. de C.V. Se acepta 

Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presentó 

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentó 

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora Amoc, S.A. de C.V. No se presentó 

Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentó 

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora e Inmobiliaria Especia lizada C.Villa, No se presentó 
S.A. de C.V. 

Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S.A. de No se presentó 
C.V. 

Carmed Ingeniería, S.A. de C.V. No se presentó 

Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de No se presentó 
c.v. 
Constructora Grina, S.A. de C.V. Se acepta 

Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V. Se acepta 

Bampo Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. 

\ 

Jalisco 

Importe con IVA 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$5,353,915.59 

$4,777,153.85 

$7,179,606.92 

$0.00 

$0.00 

$5,337,159.85 

$4,974,675.32 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 / 
$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$6,757,762.15 

$4,962,085.11 

$0.00 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

lnfranstructui q 

y Obrn Público LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Jalisco 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

Licitante Importe con IVA 

Constructora Copur, S.A. de C.V. $4,537,752.38 

Constructora lnopark, S.A. de C.V. $4,675,085.65 

Edificaciones Java, S.A. de C.V. $4,777,153.85 

Cebralsa, S.A. de C.V. $4,788,047.20 

Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V. $4,962,085.11 

Maguce, S.A. de C.V. $4,974,675.32 

Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. $5,097,529.06 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $5,141,839.50 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,337,159.85 

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,353,915.59 

Constructora Grina, S.A. de C.V. $6,757,762.15 

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $7,179,606.92 

/ 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y / 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 10 de marzo 

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria : 

Previo a la eva luación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 

supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del cap ítulo IV "Eva luación y causas 
de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a rea lizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conform idad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

1 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infra e structura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
1.- Constructora 2.- Constructora 

3.- Edificaciones 4 .- Cebralsa, S.A. Copur, S.A. de lnopark, S.A. de 
Jova, S.A. de C.V. de C.V. c.v. c.v. 

Documento Tl .-
M anifestación bajo 
protest a de decir 

verdad de que la fi rm a 
plasmada en los 

documentas de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa 

de la persona facu lt ada 

para ello, anexando 
copia simple por ambos 

lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotog rafía 
para su cotejo ... 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CU MPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitació n, a nexos 
técnicos - e conómicos, 
modelo de cont rato ... 

Documento T3.-

Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de construcció n 

aplicables, así como 
estar conforme con e l 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T 4.· 
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 

obra y sus condiciones 

ambientales asi como 
las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

referentes al grado de 

dificultad de los 
t rabajos a desarrollar y 

sus i mplicaciones de 

carácter técnico ... 

• Jalisco 
GOBltRHO DEL ESTADO 

5.- Renovaciones 

Urbanas, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

l1ifrn0stn1c•-ura 
y Obrn Publi, u LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
1.- Constructora 2.- Constructora 

3.- Edificaciones 4.- Cebralsa, S.A. 
Copur, S.A. de lnopark, S.A. de 

Jova, S.A. de C.V. de C.V. c.v. c.v. 
Documento TS.-

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especificar el 
nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra V 

con el propósito de / 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 

personas inhabilitadas 
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus _,( 
Municipios y articulo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y V organización de los 
trabajos que se licitan, / CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la cual deberá ser 
congruente con las 

características, 
complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, / CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por concept9-"' 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

calenda rizado, en 
periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

Jalisco 

5.- Renovaciones 

Urbanas, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

11h lnfraestnlcluru 
y ObHl Put.lic(1 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
1.- Constructora 2.- Constructora 

3.- Edificaciones 4.- Cebralsa, S.A. 
Copur, S.A. de lnopark, S.A. de 

Jova, S.A. de C.V. de C.V. c.v. c.v. 

Documento T9.· 
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 
div idido e n cat egorías 

propuesto por el 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

licitante, expresado en 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

/ Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento TlO.· 
Programa ca lenda rizado 

y cuantif icado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

d e construcción, 
propuesto por el 

licitante, e1<presado en 

horas de t rabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
identificando su tipo y 

V características, 

conforme a los plazos / 
determinados por la 

Secre taría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuanti ficado del 
suminist ro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

instalación 
permanente, propuesto , 

por el licitante, / 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria 

y equipo de V const rucción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

ar rendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

1 

.,. ', 

Jalisco 

5.- Renovaciones 

Urbanas, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infrcwstru< turn 
y Obru PublK (1 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
1.- Constructora 2.- Const ructora 

3.- Edificaciones 4.- Cebralsa, S.A. 
Copur, S.A. de lnopark, S.A. de 

Jova, S.A. de C.V. de C.V. c.v. c.v. 

Oocumento Tl3.-
listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

/ proposición ... 

V 
Documento Tl4.-

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

1/ 
Documento ns.- I 

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de trabajo ... 

Documento T16.-

Integración del catálogo 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de conceptos de / 

indírectos ... < 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

mate rial. . . / 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento Tl9.-

Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o V 

solicitar modificaciones 1 

al contrato por este 
motivo. 

1/ 
Documento T20.- / 

Opinión de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 

Jalisco 

5.- Renovaciones 
Urbanas, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura. 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
,. 

1.- Constr'uctora 2.- Const ructora 
DOCUMENTOS 

Copur, S.A. de lnopa rk, S.A. de 
3.- Edificaciones 4.- Ce bralsa, S.A. 

c.v. c.v. Jova, S.A. de C.V. de C.V. 

sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emit ida 

por el Servicio de 
Admi nist ración 

Tributaria {SAT) y 
manifest ación bajo 
protesta de decir 

verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 
sido alterada o 

modificada en ni nguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

DOCUMENTOS 6.- Maguce, S.A. 
7 .- Constructora 

8.- Urba nizadora 
9.- Lircon 

de C.V. 
Huaxtla, S.A. de 

Altax, S.A. de C.V. 
Construcciones, 

c.v. S.A. de C.V. 

Documento Tl.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la fi rma 

plasmada en los 
documentos de la 

p roposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

económica es autógrafa 
de la persona facultada 

para ello, anexando 
copia s imple por ambos 

lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografia 
para su cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analiza ron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

de const rucción 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ES1ADO 

5.- Re novaciones 
Urbanas, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

10.- Lagus Grupo 
Constructor, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Ob,..~1 Públic,1 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 6.- Maguce, S.A. 
7 .- Constructora 

8.- Urbanizadora 
9.- Lircon 

de C.V. 
Huaxtla, S.A. de 

Altax, S.A. de C.V. 
Construcciones, 

c.v. S.A. de C.V. 
aplicables, así como 

estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita 
de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los / 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especificar el 
nombre de quien 

ocupará el cargo de / 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 

personas inhabilitadas 

en los términos del 
artículo 48 de la Ley de/ 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus 

Municipios y articulo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7.-

Descripción de la 
planeación integral 

V propuesta por el 

licitante para el I CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
desarrollo y 

organización de los 

trabajos que se licitan, 
la cual deberá ser 

congruente con las 

¡ 

Jalisco 

10.- Lagus Grupo 

Constructor, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBI ERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Público LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP- E-FINEDUC-OB-LP-049-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 6.- Maguce, S.A. 
7 .- Constructora 

8.- Urbanizadora 
9.- Lircon 

de C.V. 
Huaxtla, S.A. de 

Altax, S.A. de C.V. 
Construcciones, 

c.v. S.A. de C.V. 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 

congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.• 

Programa general de 

ejecución de los 
t rabajos, propuesto por 

el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos V indicando cant idades 
1 

por ejecutar, 

calendarizado, en 

periodos no mayor a un 

mes calenda rio ... 
Documento T9.· 

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la mano de obra 

dividido en categorías 

propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 1/ 
por la Secretaría de ,, 

Infraestructura y Obra 

Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento TlO.· 
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la maquinaria y equipo V de co nstrucción, 
propuesto por el / 

licitante, expresado en 

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
ide ntificando su tipo y 

características, 

conforme a los plazos 

determinados por la 

Secretaria de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria ... 

Documento Tll.· 

Progra ma calenda rizado 

y cuantificado del / 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE suministro de los 

materiales y equipo de 

instalación 

permanente, propuesto 

1 

< ' 

~1lH~J~ 
Jalisco 

10.- Lagus Grupo 
Constructor, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 6.- Maguce, S.A. 
7 .- Constructora 

8.- Urbanizadora 
9.- Lircon 

de C.V. 
Huaxtla, S.A. de 

Altax, S.A. de C.V. 
Construcciones, 

c.v. S.A. de C.V. 
por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 

construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 

opción a compra, su V 
ubicación física, model9I 

y usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la V 

proposición ... / 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos .. / 

Documento TlS.- / 
Tarjetas de concepto/ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo / CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de conceptos de / 

indirectos . .. 

Documento T17 .· 
Relación de bancos de / CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material . .. / 

Documento T18.-
Escrito en e l que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para / 

descontar de las / 
estimaciones de los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 

voluntariamente ... 

Jalisco 

10.- Lagus Grupo 

Constructor, S.A. 
de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

lnfru,.st t uclu.ra 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 6.- Maguce, S.A. 
7.- Constructora 

8.- Urbanizadora 
9 .- Lircon 

de C.V. 
Huaxtla, S.A. de 

Altax, S.A. de C.V. 
Construccio nes, 

c.v. S.A. de C.V. 

Documento T19.-
M anifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o / 

solicitar modificaciones/ 
al contrato por este 

motivo. 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emitida 

por el Servicio de 
Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tributaria (SAT) y V manifestación bajo 
protesta de decir / 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 
sido alterada o 

modificada en ninguna 
de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

tí 
Jalisco 

10.- Lagus Grupo 
Const ructor, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Constructora 
12.-

DOCUMENTOS 
Grina, S.A. de 

Construcciones 
Lamarsa, S.A. de c.v. c.v. 

Documento Tl.• 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE 
económica es autógrafa 
de la persona facultada 

para ello, anexando 
copia simple por ambos 

lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo ... 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 
protesta de deci r 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 
CUMPLE CUMPLE 

de construcción 
aplicables, así como 

estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácte r técnico ... 

• Jalisco 
GOBIERNO OEL ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infracstructuru 
y Obro Pt.tblil o LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.· Constructo ra 
12.-

DOCUMENTOS 
Grina, S.A. de 

Construcciones 

Lamarsa, S.A. de c.v. c.v. 
Documento TS.• 

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos a l 

servicio del licitante, en 
este documento se ,/ CUMPLE CUMPLE 

deberá especificar el / 
nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evalua rlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 

1/ personas inhabilitadas 
en los términos del / CUMPLE CUMPLE 

artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 

de su Reglamento para 
evadir sus efect os. 

Documento T7.• 
Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 

V organización de los 
trabajos que se licitan, 1 CUMPLE CUMPLE 

la cual deberá ser 
congruente con las 

características, 
complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto 
de su propuesta. 

Documento TS.-
Programa general de 

ejecución de los 

trabajos, propuesto por 

el licitante, conforme ª1/ 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

calendarizado, en 
periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

Jalisco 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

I11tr, 1v, true-tu r<l. 

y Obr 11 f.1uhl,c<1 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E- FINEDUC-OB-LP-049-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Constructora 
12.-

DOCUMENTOS 
Grina, S.A. de 

Construcciones 

Lamarsa, S.A. de c.v. c.v. 
Documento T9.· 

Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 
licitante, e>Cpresado en CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra / 
Pública en la / 

convocatoria y bases de 

licitación ... 
Documento no .. 

Programa calenda rizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la maquinaria y equipo 
de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 

horas de t rabajo, CUMPLE CUMPLE 
identificando su t ipo y 

características, 
conforme a los plazos/ 
determinados por la 

Secreta ría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria ... 

Documento Tll.· 
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE 

instalación 
permanente, propuestcy 

por el licitante, 

expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento T12.· 
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, ( CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin / 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

> J 

Jalisco 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

lnfruC!itrll'"'lU!'(l 
y Obr11 PuhlH n LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.· Constructora 
12.-

DOCUMENTOS 
Grina, S.A. de 

Construcciones 

c.v. Lamarsa, S.A. de 

c.v. 

Documento T13.-
listado de insumos que 

int e rvienen en la CUMPLE CUMPLE 
integración de la V proposición ... ,, 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... V 

Documento TlS.- V 
Tarjetas de conceptos 

,, 
CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento T16.-

Integración del catálogo V 
de conceptos de , 

CUMPLE CUMPLE 

indirectos ... 

Documento T17.- / V 
Relación de bancos de CUMP LE CUMPLE 

material ... 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las V CUMPLE CUMPLE 
estimaciones de los / 

trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifesta ción escrita 
bajo protesta de decir V 
verdad de conocer la / 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicit a r modificacio nes 

al contrato por este 
motivo . 

1 

Jalisco 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

lniru,.~tru turo. 
y Ob.-, 1 P~tl.licn LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP- E-FINEDUC-OB-LP-049-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Constructora 
12.-

DOCUMENTOS 
Grina, S.A. de 

Construcciones 

Lamarsa, S.A. de c.v. c.v. 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones fisca les en 
sentido posit ivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emitida 

por e l Servicio de 

Administración CUMPLE CUMPLE 
Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 
en lo que en ella se / 

refleja y la misma no h/ 
sido alterada o 

modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE / 

BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Jalisco 

En est a etapa no hubo propuestas con incumplim ientos, por lo tant o los licitantes eva luados pasaron a la 

etapa de evaluación económ ica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 

Licitación Pública . 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técn icas, se determ inó que las siguientes 
empresas son solventes en la eva luación binaria ya que cumplen con los requisitos sol icitados en la 

convocat o ria y bases de Licitación Pública Est ata l. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Constructora Copur, S.A. de C.V. $4,537,752.38 

2 Construct ora lnopark, S.A. de C.V. $4,675,085.65 

3 Edificaciones Jova, S.A . de C.V. $4,777,153.85 

4 Cebralsa, S.A. de C.V. $4,788,047.20 

/ 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infrc.w•,tr uct<ir<i 
y Obra Puhlwn LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V. 

Maguce, S.A. de C.V. 

Constructo ra Huaxtla, S.A. de C.V. 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

Constructora Grina, S.A. de C.V. 

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

Jalisco 

Importe con IVA 

$4,962,085.11 

$4,974,675.32 

$5,097,529.06 

$5,141,839.50 

$5,337,159.85 

$5,353,915.59 

$6,757,762.15 

$7,179,606.92 

La Secretaría de Infraestructu ra y Obra Pública, sólo procedió a realiza r la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técn ica resultaron so lventes por haber superado la 

evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI de l numeral 9 del artícu lo 73 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 
m isma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos 

contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética ). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de ta l manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus 

M unicipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los aná lisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 

o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las tarjeta s de precios unitarios y que ello derive en una va riación en el presupuesto tota l 
seña lado en el catá logo esto por el licitante (documento E2). 

\ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infro.éi;t ructu ret 
y Obru Público LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Jalisco 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y ut ilidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determina ción de propuesta solvente más baja, lo que no sign ifica necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por t asación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de fina nciamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VI I. Presupuesto total. 

El presupuesto t otal de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numera l 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

En la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de 
aceptación, posteriormente se calcu ló el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe 
más alto y el más bajo, dicho cá lculo rea lizado dio como resu ltado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalif icados del procedimiento. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estata l se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se ca lculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y e l más bajo, dicho cá lcu lo rea lizado dio como resu ltado el importe total promedio. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

I nfrlles t ructu 1 a 
y Ob, u Publ;ca LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Jalisco 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le ap lica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza CCT 14DPR2736V, en el 

municipio de Atenguillo, Jalisco. 
$4,839,000.00 / 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Constructora Copur, S.A. de C.V. 

2 Constructora lnopark, S.A. de C.V. 

3 Edificaciones Jova, S.A. de C.V. 

4 Cebralsa, S.A. de C.V. 

5 Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V. 

6 Maguce, S.A. de C.V. 

7 Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. 

8 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

9 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

10 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

11 Constructora G ri na, S.A. de C.V. 

12 Construcciones La marsa, S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$3,911,855.50 

$6,189,316.31 

$4,471,142.52 

$5,141,813.90 

$3,800,471.15 

$3,911,855.50 

$4,030,246.25 

$4,118,236.08 

$4,127,626.90 

$4,277,659.58 

$4,288,513.21 

$4,394,421.60 

$4,432,620.26 

$4,600,999.87 

$4,615,444.47 

$5,825,657.03 

$6,189,316.31 

/ 

$4,537,752.38 SE ACEPTA 

$4,675,085.65 SE ACEPTA 

$4,777,153.85 SE ACEPTA 

$4,788,047.20 SE ACEPTA 

$4,962,085.11 SE ACEPTA 

$4,974,675.32 SE ACEPTA 

$5,097,529.06 SE ACEPTA 

$5,141,839.50 SE ACEPTA 

$5,337,159.85 SE ACEPTA 

$5,353,915.59 SE ACEPTA 

$6,757,762.15 SE DESCALIFICA 

$7,179,606.92 SE DESCALIFICA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 

/ 
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Jalisco 

uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materia les, se procedió a ca lcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

11 1. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valo r propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcia l; 

IV. El va lor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resu ltado es un número 
negativo, dicha cifra es el va lor de insuficiencia parcia l que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos seña lados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula va lor de insuficiencia parcia l, por lo que 
no se anota numeral a lguno en la tabla; 

VI. Obtenido el va lor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

10. MATERIALES 

11. MANO DE OBRA 

12. M A UINARIA Y E UIPO / 
13. COSTOS INDIRECTOS 

14. FINANCIAMIENTO 

l. IMPORTE POR MATERIALES 75.7516% $2,311,548.2.6 75.0711% S2,4B0,980.110 75.5930% $2,594,235.78 74.2l69°Ai $2,518,452.83 73.9372% $2,702,641.42 

2. 1 MPORTE POR MANO DE OBRA 21.1578% $645,625.98 23.3225% $77D,772.80 20.8213% $7 14,555.57 21.3316% $723,762.21 22.4015% $818,847.48 

3. IMPORTE POR M AQUINARIA Y EQUI PO 3.0907% $94.310.99 1.6064% $53.089.20 3.5857% $123,056.36 4.4415% $150,697.51 3.6612º.4 $133,830.10 

4 . IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.00000/4 $3,051,485.23 100.0000% $3,304,842.40 100.0000% $3,431,847.71 100.0000% $3,392,912.55 100.0000% $3,655,319.00 

S. IMPORTE POR COSTOS IN DIRECTOS 13.06116% $398,559.37 9.00000% $297,435.82 8.54518% $293,257.56 10.02384¾ $340,100.13 6.74522% $246,559.31 

6. IMPORTE POR FIN/\NOAMIENTO 0.27929% $9,635.79 0.28860% $10,396.17 0 .00000% $0.00 0 .01210% $451.69 0.00000% $0.00 

7. IM PORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.50000% $432,460,05 11.00000% $397,394.18 10.00000% $372,510.53 10 .00000% $3 73,346.iM 9.08333% $354,420.48 

S. IMPORTE POR CARGOS ADI CIONALES 0 .64095% $19 715.06 0.60974% 20 177.68 0.60000% 20 620.28 0 .60825% $20 8 16.09 0.58513% 21 360.79 

9. PRESUPUESTO TOTAL $3 911855.50 $4 030 246.25 $4,118 236.08 4,127 626.90 54 277,659.58 
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1. IMPORTE POR MATERIALES 67.7206% $2,440,372.11 70.8274% S2,5S9,049.39 78.1601% $2,613,076.72 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 28.3681% Sl,022,269.08 26.6887% $964,282.52 20.1146% $672,477.24 
3. IMPORTE POR MAQUINAR IA Y EQUIPO 3.9113% $140,947.66 2.4839% $89,746.58 1.72S4¾ $57,682.91 

4 . IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000°/4 $3,603,588.85 100.0000% $3,613,078.49 100.0000% $3,343,236.87 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.50000% $270,269.16 10.00000% $361,307.85 18.00000% $601,782.64 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0,01307% $519.45 0.11765% $4,641.32 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPU ESTA 10.15000% $393,196.59 10.00000% $397,490.58 11.66670% $460,795.08 
S. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59503% $ 21,458.60 0.60812% $22,025.23 0.66292% $22,164.36 
9. PRESUPUESTO TOTAL $4 288 513.21 $4 394 421.60 $4 432 620.26 

Jalisco 

76.6043% $2,872,S43.05 73.3611% $2,784,320.20 
20.8822% $783,051.86 23.1720",4 $879,463.47 
2.5134% $94,249.43 3.4669% $131,579.92 

100.0000% $3,749,844.34 100.0000% $3,795,363.59 
9.00000% $337,485.99 10.00000% $379,536.36 
0 .00000% S0.00 0.00000% $0.00 

12.00000% $490,479.64 10.00000% $417,489.99 
0.61347% $23,189.90 0.60804% $23,0511,53 

$4 600 999.87 $4 61S,444.47 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el va lor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como uti lidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sust raendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resu ltado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

I S. INSUFIOENOA PARO AL DE $275,092.85 $105,660.71 so.oo $68,188.28 $0.00 
MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PAROAL DE MANO $145,275.66 $20, 128.84 $76,346.07 $67,139.43 $0.00 
DE OBRA 

17. INSUFIO ENCIA PARCIAL DE $13,864.50 $55,086.29 $0.00 $0.00 $0.00 
MAQU INARIA V EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $37,308.21 $4 1,486.47 so.oo $88, 184.72 
INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $ 1,906.03 $1,454.34 $1,906.03 
FINANCIAMI ENTO 

20 INSUFIO ENCIA TOTAL: $434,233.01 $218,184.06 $119,738 57 $136,782.05 $90,090.75 
15+16+17+18♦ 19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: ·Sl,772.97 $179,210.13 $252,771.96 $236,564.39 $264,329.73 

UTILIDAD · INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

i Página 23 de 27 



1
1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

1ID. l11iru<..:.tr -<Clúret 

y Obro. Pública 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL OE 

MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL OE MANO 

DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MAQUINARIA V EQUIPO 

18. I NSUfl□ENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICI ENCIA TOTAL: 

15+16-tJ7+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICAOÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-F IN E DUC-OB-LP-049-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

$ 146,269.00 

$0.00 

$0.00 

$64,474.87 

$1,906.03 

$21 2,649.89 

$180,546.69 

SOLVENTE 

$0.00 

$ 18,428.91 

$O .DO 

$ 1,386.58 

$47,407.21 

$3S0,083.37 

SOLVENTE 

$118,424.40 

$50,492.58 

$0.00 

$O.DO 

$168,916.99 

$291,878.09 

SOLVENTE 

·, 

Jalisco 

$0.00 

$7,849.78 $0.00 

$13,926.06 $0.00 

so.oo $0.00 

$1,906.03 $1,906.03 

$23,681.88 $1,906.03 

$466,797, 76 $415,583.96 

SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Constructora Copur, S.A. de C.V. $3,911,855.50 $4,537,752.38 CUM PLE INSOLVENTE, SE OESCALIFICA 

2 Constructora lnopark, S.A. de C.V. $4,030,246.25 $4,675,085.65 CU MPLE SOLVENTE 
3 Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $4,118,236.08 $4,777,153.85 CU MPLE SOLVENTE 
4 Cebralsa, S.A. de c.v. $4,127,626.90 $4,788,047.20 CUM PLE SOLVENTE 
5 Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V. $4,277,659.58 $4,962,085.11 CUM PLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL 

/ TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

6 Maguce, S.A. de C.V. $4,288,513.21 $4,974,675.32 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

7 Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. $4,394,421.60 $5,097,529.06 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

a Urbani2adora Alt ax, S.A. de C.V. $4,432,620.26 $5,141,839.50 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

9 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $4,600,999.87 $5,337,159.85 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El 
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

10 Lagus Grupo Co nstructor, S.A. de C.V. $4,615,444.47 $5,353,915.59 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

La eva luación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 

Di rect or de Eva luaciones de Propuestas y Dict ámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director Genera l de Licitación y Contratación. 

La eva luación de la propuesta económica med iante t asación aritmética fue rea lizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su ca rácter de Di rector de Eva luaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vida l, 

Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. 

Por lo anterior, se d io lectura al fa llo, que previamente fu e inform ado al C~ té Mixto de Obra Pública dentro 
de la vigésima tercera sesión extraordinaria del día 27 de ma;: de 2023, en el cual se determinó adj ud icar 
el contrato al l icit ante Constructora lnopark, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: 

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria l~ác:io Zaragoza CCT 14DPR2736V, en el municipio / 
de Atenguillo, Jalisco., por un monto de $4,675,085.65 (cuatro millones seiscientos setenta y cinco mil 

¡ 
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ochenta y cinco pesos 65/100 M.N.), LV.A. incluido, por reun ir las condiciones legales, técnicas y económicas 

requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adj udicación estab lecidos en la Convocatoria y Bases 

de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $1,402,525.70 (un millón 
cuatrocientos dos mil quinientos veinticinco pesos 70/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto se rán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación de l 

contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 

cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cua l deberá ser firmado el día 28 de marzo de 2023 
a las 10:20 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación 

de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia cert ificada del documento donde se acredite 

la personal idad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las 
fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 120 días naturales, tomando como fecha de inicio el 

día 29 de marzo de 2023 y de terminación el día 26 de julio de 2023. 

El presente acto fue presidido por la Arq . Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre 
de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la 
misma, para dar a conocer e l fa llo de l presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fa llo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13 

horas del día 27 de marzo de 2023, en cumplimient o a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y demás re lativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Arq. Cl~ : anna Gorrocino Jiméne, 
Directora de Finiquito y Cierre de Obras 
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Jalisco 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Construct ora Copur, S.A. de C.V. 

Constructora lnopar k, S.A. de C.V. 

Edificaciones Jova, S.A. de C.V. 

Cebra lsa, S.A. de C.V. 

Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V. 

Maguce, S.A. de C.V. 

Construct ora Huaxtla, S.A. de C.V. 

Urbanizadora Alt ax, S.A. de C.V. 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

Lagus Grupo Construct or, S.A. de C.V. 

Constructora Grina, S.A. de C.V. 
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Jalisco 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

L:c. 
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 

ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés M anríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


