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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020, para
la contratacién de obra publica: Rehabilitacién de Unidad Deportiva, ubicada en la colonia Tololotlan y
Puente Grande, en el municipio de Tonala Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:55 horas, del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
namero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

.
Con fecha de publicacién del dia 15 de agosto de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.

Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.

Orbi Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

Francisco Zuno Cerda

Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, 5.A. de C.V.

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Vico, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacion con Constructora Grina S.A. de
C.V.

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacion con Grupo
Constructor Abril, S.A. de C.V.

13 Diseio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

14 Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

15 Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.
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16 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. 3
17 Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. (\
18 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. “\(
19 Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. en Asociacién en Participacion con Nebai Construcciones, S.A.

de C.V.
20 Parabola Estudios, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacién con Obras Civiles Especializadas,

S.A. de C.V.

21 Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. °
22 Sicosa, S.A.de C.V.

23 Construtag, S.A. de C.V.

24 Consorcio Constructor Diestro, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

25 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.”

26 Constructora 5392, S.A. de C.V.

27 Acont, S.A. de C.V.

28 Atelier BCM, S.A. de C.V.

29 Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V. ,

30 ObraNueva, S.A. de C.V.

31 Seliv Asociados, S.A. de C.V.

32 Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V. /

33 Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V./

34 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

35 Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V., en Asociacién en Participaciéon con Corvo Ingenieria,
S.A.deCV. ~

36 Rivera Construcciones, S.A. de C.V. ~

Con fecha del dia 22 de septiembre de 20202 a las 16:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 18 v
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $22,400,996.04 .
2 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00

3 | Ineco Construye, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
4 Eovncretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de Se acepta $23.785 202.63
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SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-555-2020
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
5 | Constructora Occidental de México, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 | Orbi Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $28,079,236.09
7 | Francisco Zuno Cerda Se acepta $26,950,992.95
G C iliario Cajal, S.A.
8 Cr\;spo onstructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de Se acepta $21,330,375.01
Construccion, Mantenimiento y Asesoria de
9 Obres Durna, S.A de CX. Se acepta $27,094,841.33
10 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Constructora Vico, S.A. de C.V. en Asociaciéon en ,
1 - & .
. Participacion con Constructora Grina S.A. de C.V. Nose presento S0.00
Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.
12 | en Asociacion en Participacién con Grupo No se presentdé $0.00
Constructor Abril, S.A. de C.V.
13 El\s!eno e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de Se acepta $22,820,048.02
14 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $22,508,445.71
15 | Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V. Se acepta $26,589,414.75
16 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. Se acepta $26,327,699.06
17 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. Se acepta $26,457,475.05
18 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. en Asociacion
19 |en Participacion con Nebai Construcciones, S.A. Se acepta $25,322,774.77
de C.V.
Parabola Estudios, S.A. de C.V. en Asociacién en
20 | Participacion con Obras Civiles Especializadas, No se presento $0.00
S.A.de C.V.
21 | Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
22 |Sicosa, S.A. de C.V. Se acepta $26,148,816.42
23 | Construtag, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
24 | Consorcio Constructor Diestro, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
25 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $27,666,228.79
26 |Constructora 5392, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
27 |Acont, S.A.de C.V. No se present6 $0.00

| -

no de Jaliseo | Plar Jalisco para fa Reactivacion E

m




Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura
Econémicuq-. y Obra Publica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
28 | Atelier BCM, S.A. de C.V. Se acepta $27,539,401.18
29 | Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
30 |Obra Nueva, S.A. de C.V. Se acepta $26,307,927.63
31 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $26,210,896.82
32 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
33 | Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
34 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V., en
35 | Asociacion en Participacion con Corvo No se presenté $0.00
Ingenieria, S.A. de C.V.
36 | Rivera Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $20,898,751.77

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Rivera Construcciones, S.A. de C.V. $20,898,751.77
2 | Grupo Constru-cior é--lra.r;t-Jb;il-ia;ic-) Cajal, S:l_.-d_e C.V. $21,330,375.01
3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $22,400,996.04
4 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $22,508,445.71
5 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $22,820,048.02 | - Q
6 | Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $23,785,202.63 \
7 2222{:32350Eg;ﬂ:,sslgc.iz:é.\fe C.V. en Asociacion en Participacion con Nebai 42532277477 | *
Sicosa, S.A. de C.V. $26,148,816.42 | © 1
9 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. $26,210,896.82
Obra Nueva, S.A. de C.V. $26,307,927. 63"
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
11 | Manjarrez Urbanizaciones; S.A. de C.V. $26,327,699.06
12 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $26,457,475.05
13 | Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $26,589,414.75
14 | Francisco Zuno Cerda $26,950,992.95
15 | Construcciéon, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $27,094,841.33
16 | Atelier BCM, S.A. de C.V. $27,539,401.18
17 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $27,666,228.79
18 | Orbi Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. $28,079,236.09

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 22 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

4

2.- Grupo 3.- Grupo 5.- Disefio e

1.- Rivera 4.- Expekta S
oocUMENTOS | Consusions, |, oSS || SR | conscions, |, SRl
S.A.de C.V. Uak p, S.A. deCV. o

S.A.deC.V. C.V. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su

1 cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3 : 2.- Grupo 3.- Grupo 5.- Disefio e
1.- Rivera P snp 4.- Expekta o
R Constructor e Constructor Ingenieria de
Construcciones, san . a . Construcciones, g
SA decCV Inmobiliario Cajal, Gleoss, 5.A. de S.A. de C.V Pavimentos DIP, S.A.
; S S.A.deC.V. C.V. a ! de C.V.
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
suitidle pos s Seoretsrie CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacidn...

DOCUMENTOS

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
pesticybiridudies det CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de

planos o estudios,

Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Rivera
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario Cajal,
S.A.de CV.

3.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

4.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC.V.

5.- Disefio e
Ingenieria de

de C.V.

Pavimentos DIP, S.A.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Grupo 3.- Grupo 5.- Diseiio e

1.- Rivera 4.- Expekta £ 2
Construct % Ingenieria de

DOCUMENTOS | Construcciones, ln;z:?]ti'a‘:f:’é:al Gl;:;s ';" A°;e Construcciones, Pavimge shsipesoh

S.A. de C.V. ual, S S.A. de C.V. Latn

S.A.de C.V. C.V. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario Cajal,
S.A. de C.V.

1.- Rivera
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de

C.V.

5.- Disefio e
Ingenieria de
DOCUMENTOS Pavimentos DIP, S.A.

de C.V.

4.- Expekta
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracién de su

propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la 'r\.
Construccién de la |
Cadmara Mexicana... \
Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacioén o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1

2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pidblica

DOCUMENTOS

1.- Rivera
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario Cajal,
S.A.deC.V.

3.- Grupo
Constructor
Gleoss, 5.A. de
N,

4.- Expekta
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Disefio e
Ingenieria de

de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jali

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTADEP

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020

y

RONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

7

6.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones

Edir, S.A. de C.V.

7.- Desarrollos
BCA, S. de R.L. de
C.V. en Asociacion

en Participacion
con Nebai

Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Sicosa, S.A. de
cVv.

9.- Seliv Asociados,
S.A.de C.V.

10.- Obra Nueva,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretarfa
de Infraestructura y
Obra Puablica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacion y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o de Jalisco | Plan Jalisco para la Reacti
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Desarrollos
BCA, S.deR.L. de
C.V. en Asociacion

en Participacion
con Nebai

Construcciones,
S.A.deC.V.

6.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones
Edir, S.A. de C.V.

8.- Sicosa, 5.A. de | 9.- Seliv Asociados, 10.- Obra Nueva,

DOCUMENTOS CV. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...
Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
niwiiniteh b 4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula r\
profesional de cada ( -
5
uno...
Documento T7.- \
Manifestacién bajo 1
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Desarrollos

BCA, S. de R.L. de
b C.V. en Asociacién
DOCUMENTOS Asfaltos y -Part'c{ acié 8.- Sicosa, S.A. de | 9.- Seliv Asociados, | 10.- Obra Nueva,
Cimentaciones | i I'NleI;:ail 2 cv. S.A. de C.V. S.A. de C.V.
A, V.
PRSI L Construcciones,
S.A. de C.V.
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias pablicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

tr

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.- (P

Retacion de wouiiarie CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

P

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE

obierno de Jalisco | Plan Jaliscgaacs la Beactiy
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

| Jalisco

0\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Plblica

DOCUMENTOS

6.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones

Edir, 5.A. de C.V.

7.- Desarrollos
BCA, S.de R.L. de
C.V. en Asociacion

en Participacion
con Nebai

Construcciones,
S.A.deC.V.

8.- Sicosa, S.A. de
C.V.

9.- Seliv Asociados,
S.A.deC.V.

10.- Obra Nueva,
S.A.de C.V.

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cdmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jaliseo para Ig Begatd
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Desarrollos
BCA, S.deR.L. de
C.V. en Asociacién

en Participacion
con Nebai

Construcciones,
S.A.de C.V.

6.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones
Edir, S.A. de C.V.

8.- Sicosa, S.A. de | 9.- Seliv Asociados, 10.- Obra Nueva,

ooty el i C.v. S.A.deC.V. S.A.de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Concretos,
Asfaltosy
Cimentaciones
Edir, S.A. de C.V.

7.- Desarrollos
BCA, S. de R.L. de
C.V. en Asociacion
en Participacion
con Nebai
Construcciones,
S.A. de C.V.

8.- Sicosa, 5.A. de
c.V.

9.- Seliv Asociados,
S.A.deC.V.

10.- Obra Nueva,
S.AA.deCV.

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
compraobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

7~

DOCUMENTOS

11.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.deC.V.

12.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
Cc.V.

13.- Tektén Grupo
Empresarial, S.A.
de C.V.

14.- Francisco Zuno
Cerda

15.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, 5.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

)| Jalisco

o)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

12.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
c.v.

11.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

13.- Tekton Grupo
Empresarial, S.A.
de C.V.

14.- Francisco Zuno
Cerda

15.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la R
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

12.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
C.V.

13.- Tekton Grupo
Empresarial, 5.A.
de C.V.

14.- Francisco Zuno
Cerda

15.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

1 "
r 1to...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias pliblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plar Jalisco pa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.deC.V.

12.- Constructora
Liderazgo, 5.A. de
c.v.

13.- Tektén Grupo
Empresarial, S.A.
de C.V.

14.- Francisco Zuno
Cerda

15.- Construccidn,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de Ia
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catadlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidon de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisc

a Reactivaoidn Ec

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
11.- Manjarrez | 12.-Constructora | 13.- TekténGrupo | ., o . o ﬁ;;;:::::;ﬁgn'
DOCUMENTOS | Urbanizaciones, | Liderazgo, S.A. de | Empresarial,S.A. |~ y
Cerda Asesoria de Obras

S.A. de C.V. C.V. de C.V.
Duma, S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econémica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE
industrial e higiene
1 durante la ejecucion de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

los trabajos...

1N Econdmig
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1




Plan Jalisco para la

Reactivacion

i "™ Infraestructura
J&lisco , y Obra Pablica

Eeonémica“q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

&

15.- Construccién,
14.- Francisco Zuno | Mantenimiento y
Cerda Asesoria de Obras

11.- Manjarrez 12.- Constructora | 13.- Tekton Grupo
DOCUMENTOS Urbanizaciones, | Liderazgo, S.A. de | Empresarial, S.A.

S.A.de C.V. C.V. de C.V.
Duma, S.A. de C.V.
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
OEER 8Ny srie CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suselitoscon entes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea /‘.
comprobable su f
participacién... T
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4 1/
17.- ES. Grupo 18.- Orbi

pocuMENTOs | 16 AtelierBCM, | tructor, 5.8, | Provectosy
S.A. de C.V. de C.V Construcciones,
i S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de Ia Direccidn
General de Licitacién y
Contratacién...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
1 proporcionados por la

convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

zactivacicn Econdm

1
1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Orbi
16 Atelef B, | = ek Gripo

Proyectos y
WA
POLUMENTOD S.A.de C.V. Komstiuctor, § Construcciones,

o AShE S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

regl 1to...

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias plblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecuci g_n-de' los™
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Orbi
17.- E.S. Grupo
16.- Atelier BCM, Proyectos
DOCUMENTOS Constructor, S.A. St
S.A.de C.V. de CV Construcciones,
g S.A.deC.V.
Documento T10.-
Prdgans gl de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de Ia
utilnzacu.‘)n r1.'|ensual.de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-

Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos... 1 s

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE ({

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
1 propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Orbi
17.- E.S. Grupo
16.- Atelier BCM, Proyectos y
DOTUMENTOS S.A.de C.V. Cons:'utc::t;r, S, Construcciones,
Sy S.A de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...
Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Céamara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los

Programas de la
Reactivacion .f/\
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

Gitgrosidoues:an CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad

industrial e higiene
durante la ejecucién de /I

los trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

27| Jalisco

Infraestructura
y Obra Pablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO,

DOCUMENTOS

16.- Atelier BCM,
S.A. de C.V.

17.- ES. Grupo
Constructor, 5.A.
deC.V.

18.- Orbi
Proyectos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
1 etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 1
Licitacion Publica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Infraestructura
y Obra Piablica

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Rivera Construcciones, S.A. de C.V. $20,898,751.77
2 | Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. $21,330,375.01
3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $22,400,996.04
4 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $22,508,445.71
5 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $22,820,048.02
6 |Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $23,785,202.63

Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. en Asociacion en Participacion con Nebai
Construcciones, S.A. de C.V.

$25,322,774.77

8 |Sicosa, S.A.de C.V.

$26,148,816.42

9 |Seliv Asociados, S.A. de C.V.

$26,210,896.82

10 | Obra Nueva, S.A. de C.V.

$26,307,927.63

11 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

$26,327,699.06

12 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

$26,457,475.05

13 | Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

$26,589,414.75

14 | Francisco Zuno Cerda

$26,950,992.95

15 | Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.

$27,094,841.33

16 | Atelier BCM, S.A. de C.V.

$27,539,401.18

17 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$27,666,228.79

18 | Orbi Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

$28,079,236.09

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

i

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuesta
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado |
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica de
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Gobierno de Jalisco | Pian Jalisco para la Reactivacion Eooasmics

1 -




Plan Jalisco parala
Reactivacién
Eecmémicu.‘q

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

1. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluaciéon econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Sicosa, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion
publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento; ;

V. Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos -
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para (\
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo 1
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+Cl+CF+CU) debiendo

ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de

licitacion y su anexo econémico respectivo. -~

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatora y

bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bagés de /
o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

licitacién publicay los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Seliv Asociados, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases
de licitacién publica; de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes par
la Evaluacidon por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo economico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y

bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publicay los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus { =
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en
la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente: '

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento E9.- Andlisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos,
tomando como procedimiento de andlisis, el rendimiento por hora o turno y estaran estructurados por
costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el
importe de cada precio unitario. No debera incluirse el IVA. En el andlisis del precio; podra presentarlos en
los sistemas existentes para su célculo.

Debera presentar el 100 % de los andlisis de precios unitarios y su integracion debera ser congruente con
la descripcién de cada concepto solicitado. El costo directo incluird los cargos por concepto de materiales,
mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccion. Este documento debera
ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la
imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento E8 “Resumen de importes para la Evaluacion
por Tasacién Aritmética” considera diferente porcentaje de utilidad al aplicado en su documento E9
“Andlisis de los precios unitarios” y Documento E15 " Analisis por utilidad”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitaciéon puablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion; /
Il. Determinacion de precios de mercado; ™\
1ll. Determinacién de insuficiencias; /
IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacidon de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros: /

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto-total.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el més bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

ira la Reactivacion Econgmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020

Infraestructura
y Obra Pablica

Presupuesto

Autorizado

Rehabilitacion de Unidad Deportiva, ubicada en la colonia Tololotldn y Puente Grande, en el

municipio de Tonala Jalisco.

$30,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

15%
$18,016,165.32
$24,206,238.01
$21,837,972.17

$25,113,667.99
$18,562,276.34

IVIPORTE DE LA
PROPUESTA SIN IVA

IMPORTE DE LA
PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DE LA
EVALUACION

=

Rivera Construcciones, S.A. de C.V.
2|Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, 5.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, 5.A. de C.V.

Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. en Asociacién en
Participacion con Nebai Construcciones, S.A. de C.V.
Obra Nueva, S.A. de C.V.

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.
Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

10|Tektén Grupo Empresarial, 5.A. de C.V.
11|Francisco Zuno Cerda

12|Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

13|Atelier BCM, S.A. de C.V.

14|E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

o B W

o o~

w0

15| Orbi Proyectos y Construcciones, 5.A. de C.V.

$18,016,165.32
$18,388,254.32

$19,311,203.48
$19,403,832.51
$19,672,455.19
$21,829,978.25

$22,679,247.96
$22,696,292.29
$22,808,168.15
$22,921,909.27
$23,233,614.61
$23,357,621.84

$23,740,863.09
$23,850,197.23

$24,206,238.01

$20,898,751.77
$21,330,375.01

$22,400,996.04
$22,508,445.71
$22,820,048.02
$25,322,774.77

$26,307,927.63
$26,327,699.06
$26,457,475.05
$26,589,414.75
$26,950,992.95
$27,094,841.33

$27,539,401.18
$27,666,228.79

$28,079,236.09

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparec
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para ca

-

¥

uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el méas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

(12

IMPORTE IMPORTE

COSTO DE

RUBROS MENOR MAYOR

: PROPUESTO PROPUESTO pEREL

10. MATERIALES $9,534,435.49| 514,317,934.25| $12,000,089.09
11. MANO DE OBRA $3,985,719.09| $5,662,096.13 $4,870,802.71
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $682,938.89] $1,269,602.52 $888,062.30
13, COSTOS INDIRECTOS $1,231,30042] $2,799,102.74 $1,622,547.90
14. FINANCIAMIENTO $12,332.91) $525083.32 $144,603.22

Desarralies BCA, §. de RL.
Disefn e Ingeninria de de CV. en Asodadon en
‘Pavimentos DIP, SA. de Participadén con Nebai  Obra Nuewva, SA.de CV.
cv. Construcdones, 5.A. de
cv.

Grupo Constructor Gleass, Expekia Construccionas, S.A.
SA. de CV. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 511,374,030.86 59.4844%| 59,534,435.49 B69.0114%| $11,361,552.36 72.7141% 513,044,013.93

Z. IMPORTE POR MAND DE DBRA $4,208,818.50 35,2326%| 55,647,250.02 25.B666%| 54,258,497.03 23.3825%] 54,194,533.57
3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPO $522,986.79 5.2830%| SB46,777.20 5.1220% $843,255.88 3.9034% £700,223.89

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 516,505,836.15 100,0000%| 516,028 462.71 |  100.0000%| $16,463,305.27| 100.0000%| 517,938,771.39
5. {MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $1,258,165.61 8,32140%| 51,494,077.12 B.31357%| 51,368,688.41| 10.00000%| 51,793,877.14
6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO $26,207.23 0.89990% 5157,685.34 0.94009% 5167,636.79 0.06250% 512,33291
51,423,216.72 8.20000%| 51,626,580.72 B.75000%| 51574,967.67| 10.00000%| 51,974.458.14

$19,311,203.48 $19,403 832,51 19,672,455.19 $21,829,978.25

1
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1. IMPORTE POR MATERIALES
2, IMPORTE POR MAND DE OBRA

3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPD

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTD

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTD

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

Manjarre 7 Urbanlzadones,

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Infraestructura
y Obra Publica

0\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020

5.0, de LY.

TO2131%|
24.5505%
5. 2364% |

511,479,100,06|
£4,013,756.84
$B56,093.39
100.0000%| 516,348,950.29
S.55000%] 51,561,324.75
2.50000% $447,756,88

23.00000%) $4,222,347.34

9. PRESUPUIESTO TOTAL

$22,696,292.29

RUBROS

1, IMPORTE POR MATERIALES
2, IMPORTE POR MAND DE OBRA.
3, IMPORTE POR MACIUINARIA Y EQUIPO

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTD
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. |MPORTE POR FINANCIAM ENTO

o

ES. Grupo Constructor, SA. de

Atelier BCM SA.ds CV.

£11,119,798,77

30.9618%| 31,1877%) §5,485,919.47| §5,631,029.08]
§584,287.73] $1,034,752.65|

§17,590,005.57 $19,515,416.39
10.00000% $1,704,615.96 7.00000% $1,731,30042) 10,0000 51,951,541.64)
Z $395,247.43 435,981.13)
54,515,890.15| | $2,580,472.70)

$23,850,197.23 $24,206,238.01

Constructora Lideraage, S.A.

e C.V.

510,748,427.66
54,575,371.96/
$1,056,061.93

£16,779,861.55

V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
5

Tektdn Grupo Empresarial,
SA. de V.

£14,227 382,55
$3,985,719.09
$B77,129.61

$19,090,231.25
51,794,481.74
5104,757.72.
1819,094.46

Oril Provedios y Construcdones.

Frandsco Tuno Cerda

Corstruccidn, Mantenimiento y
Asesoria de Obras Duma SA. de

$12,518,253.44
4$5,376,288.97
$1,269,602.52

515,508,819.55
41,585, 758.13
$32,822.83
2,112 850.05

$19,164,144.93
$1,628,952.32
593, 568,94

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un niumero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL

MATERIALES

DE OBRA
17.  INSUFIGENGA
MAQUINARIA Y EQUIPO

PARCIAL

15+16+17+18+19

DE

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND

DE

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS

INDIRECTOS

19, INSUFIQENCIA PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO

200 INSUFICIENCIA TOTAL:

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:

Grupo Constructor Glepss,

S5A.de CV.

$661,984.21 50.00

$0.00 $41,285.10
$364,382.29 $128,470.78
$118,395,99 50.00

$1,770,820.73

-$347,604.01

$626,058.23

Expekta Construcciones, S.A.
de CV.

$2,465,653.60

52,635,409.49

-51,008,828.77

Disefo e Ingenieria de
Pavimentos DIP, 5.A. de

V.

Desarrollos BCA, §. de R.L.
de CV. en Asodadidn en
Partidpadon con Nebal
Construcdiones, S.A. de

V.

ObraNueva, 5.A. de CV.

uTl — INSUFTCIENCIA TOTAL
CALIFICAOION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

$638,536.73| 50.00!
$612,305.68 $676,269.14
$44,806.42 $187,838.41
$253,859.50 $0.00
$0.00 $132,270.32
$1,545,508.34 $996,377.88
£25,459.33 $978,120.27
SOLVENTE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

v
. Construccion, Mantenimiento y.
Munjarre: Urbanirsdones,  Comnstructora Liderazgo, SA.  Tektdn Grupo Emprasarial,
A du T\ e £V, $iA. d6 CV. Francisco Zuno Cerda Asesoriade Gi:-: Duma, 5.4 de
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| §520,989.03 51,251,661.43 0,00 $0.00
MATERI ALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5857,045.87 $0,00| 5B85,083.62 50,00| $361,856.30|
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCAL DE 5$31,968.91 50,00 $10,932.69 50,00] $205,123.41
MAQUINARIA ¥ EQUI PO
1. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $61,223.15 50,00 $0.00 $0.00 $36,789.77
cToS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $62,820.25 5$39,845.50) $51,034.29 5111,680.39
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENDIA TOTAL: $1,471,226.97 $1,314,481.68 $935,861.82 §51,034.29 §715,449.88
15416+17418+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $2,751,120.37 $1,535,704.57 $883,232.64 42,179 66166 $1,397,400,17
UTILIDAD - |NSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
>,
ROBNOS Atelier BOM 5.4, de TV, ES. Srupe l:o::n:tm, SA.da Orbl Pum:: :.I‘.:—A.f:lrum»
15, INSUFICIENGA PARCIAL DE $1,112,845,29| $880,290.32 50,00
MATERIALES
16, INSUFIOEMNCIA PARCIAL DE MAND 50,00 $0.00| 50,00
DE DBRA
17, INSUFICIENCIA PARCAL DE 55,564.45 50,00 50,004
MACUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFIOENCA PARCIAL DE COSTOS 50,00 5391,247.45| $0.004
IMDHRECTCS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE. 50,00 50,00 5107,622.104
FINANCIAMIENTO
20. INSLIFICIENCEA TOTAL 51,11E,409,75] §1,271,537.81 $107,622.10
15+ 16+17+18+ 19
11, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| 53,237,635, 86 53,244,352.34 §2,472,850,601
UTILIDAD - INSUFICIENGIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA “Ezv”;{:‘z?:gzm RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
BINARIA
1|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 519,311,203.48 $22,400,996.04 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $19,403,832.51 $22,508,445.71 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, $19,672,455.19 $22,820,048.02 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V.
4|Desarrollos BCA, 5. de R.L.de C.V. en 521,829,978.25 525,322, 774.77 CUMPLE SOLVENTE
Asociacién en Participacién con Nebai
Construcciones, S.A. de C.V. 1
5|0bra Nueva, 5.A. de C.V. $22,679,247.96 526,307,927.63 CUMPLE SOLVENTE
6|Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $22,696,292.29 526,327,699.06| CUMPLE SOLVENTE
7|Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. 522,808,168.15 526,457,475.05 CUMPLE SOLVENTE
8| Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $22,921,909.27 $26,589,414.75 CUMPLE SOLVENTE
9|Francisco Zuno Cerda £23,233,614.61 $26,950,992.95 CUMPLE SOLVENTE
10| Construccién, Mantenimiento y Asesoria 523,357,621.84 §27,094,841.33 CUMPLE SOLVENTE
de Obras Duma, 5.A. de C.V.
11| Atelier BCM, S.A. de C.V. $23,740,863.09 527,539,401.18 CUMPLE SOLVENTE
12]E.S. Grupo Constructor, 5.A. de C.V. $23,850,197.23 527,666,228.79 CUMPLE SOLVENTE
13| Orbi Proyectos y Construcciones, S.A. de $24,206,238.01 $28,079,236.09 CUMPLE SOLVENTE
cv.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesion extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020,"en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.,/para ejecutar los
trabajos consistentes en: Rehabilitacion de Unidad Deportiva, ubicada en la colonia Tololotlan y Puente
Grande, en el municipio de Tonalad Jalisco,‘/por un monto de $22,820,048.027 (veintidés millones
ochocientos veinte mil cuarenta y ocho pesos 02/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.
.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $6,846,014.41 (seis millones
ochocientos cuarenta y seis mil catorce pesos 41/100 M.N.). =~

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020,” al “adjudicatario” quien presentarda la garantia d
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 09 de octubre de -
2020 a las 13:55 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccidon General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacion el dia 07 de enero de 2021. -

& 1
El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunC|am|ento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15‘/
horas del dia 08 de octubre de 2020, “en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publlca del E
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica

\

2

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

1-2

Rivera Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de CV

Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.

Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. en Asociacion en
Participacidn con Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

Sicosa, S.A. de C.V.
(\
Seliv Asociados, S.A. de C.V. u\)(
Obra Nueva, S.A. de C.V. 1

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

m
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-555-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

Francisco Zuno Cerda

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S.A.de C.V.

Atelier BCM, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Orbi Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL L s
_ESTADODE JALISCO ‘, : el
— :/. |
B
Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar ~\ o’
~ TESTIGO SOCIAL
1
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
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Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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