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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, |a
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-SMA-OB-LP-649-2019, para la
contratacion de obra publica: Continuacién de la construccién del Hospital Regional en el municipio de La
Huerta, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:55 horas, del dia 05 de diciembre de 2019, se reunieron
en la sala de juntas de la Direccién General de Licitacién y Contratacién, con domicilio en Avenida
Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México.
CP 44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 26 de octubre de 2019, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-SMA-OB-LP-649-2019, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Gestion y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Constructora Gallo Meda, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

N OV AWN R

Con fecha del dia 20 de noviembre de 2019, a las 15:20 horas se realizé el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de
juntas de la Direccién General de Licitacién y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresag participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $2,840,056.78
2 | Gestiony Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. Se acepta $4,347,241.45
Soluciones Integrales en Pavimentos de 5
? Guadalajara, S.A. de C.V. DS presents 20.00
Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $3,637,588.09
Constructora Gallo Meda, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
efio | = = R
6 gl\s}eno ngenieria Construccion Grow, S.A. de Se acepta $3,928,891.58
7 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. Se acepta $3,709,480.70

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

$2,840,056.78

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

$3,637,588.09

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

$3,709,480.70

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

$3,928,891.58

ik Wi NP

Gestion y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V.

$4,347,241.45

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 20 de
noviembre de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformida

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

A
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2.- Mayar 3.- Proyectos 4.- Disefio i
1= Desarmiios Cor, orati:fo de Edific:cionesv Ingenieria D y
DOCUMENTOS Casavi, 5.A. de P v 2 Ejecucion de Obra
cV Ingenierias, S.A. Capheus, 5.A. de Construccidn Civil. S.A. de C.V
il de C.V. C.V, Grow, S.A. de C.V., s 2
Documento T1.-
Copia de la constancia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de inscripcidn.
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
derguese aaeaon ¥ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos.
Documento T3.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Modelo del Contrato.

Documento T4.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad

de conocer las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones

particulares o generales
de construccion.

Documento T5.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
todas las
particularidades del
proyecto

Documento T6.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y sus condiciones

ambientales.

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién escrita de

conocer el acta.

Documento T8.-

Circulares aclaratorias. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicién
o profsions(ey CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante.

Documento T10.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que por su conducto,
no participan personas
inhabilitadas en los

términos del articulo 48
de ladey.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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2.- Mayar 3.- Proyectos y 4.- Disefio
Corporativo de Edificaciones Ingenieria
Ingenierias, S.A. Capheus, 5.A. de Construccion

de C.V. C.V. Grow, S.A. de C.V.

5.- Gestion y
Ejecucion de Obra
Civil, S.A. de C.V.

1.- Desarrollos
DOCUMENTOS Casavi, S.A. de
c.v.

Documento T11.-
Relacién de contratos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en vigor.

Documento T12.-
Descripciénde la
planeacidn integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.

Documento T13.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la mano de obra.

Documento T15.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Programa calendarizado
Y eyt ficado gl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suministro de los :
materiales y equipo de
ién permanente.

Documento T17.-
Relacién de maguinaria
y equipo de
construccién.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

Listado de insumos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-

Tarjetas de basicos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
conceptos de trabajo.

Documento T21.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material,

Documento T23.-
Opinién del
Cumplimiento de las

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Obligaciones Fiscales
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2.- Mayar 3.- Proyectos y 4.- Disefio
Corporativo de Edificaciones Ingenieria
Ingenierias, S.A. Capheus, S.A. de Construccion

de C.V. GV, Grow, S.A. de C.V.

5.- Gestiény
Ejecucién de Obra
Civil, S.A. de C.V.

1.- Desarrollos
DOCUMENTOS Casavi, 5.A. de
c.Vv.

Documento T24.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el instituto de
capacitacion de la
industria de la
construccién.

RESULTADO :
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Gestién y
Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno
de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave SIOP-007 “piso de concreto
hidrdulico en plazoleta premezclado MR-45, R.R., T.M.A. 38 mm a 28 dias, de 20 cm. de espesor, acabado
estampado con color integarl al 4%, incluye: cimbra, descimbra, materiales, acarreos, volteado, vibrado y
curado mano de obra, equipo y herramienta." omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material
necesario para la correcta ejecucion del concepto referido ya que no considera “el color integral, el molde
y el desmoldante " para la ejecucion de los trabajos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
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de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pulblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave SIOP-011 “Canal para
desagiie de 0.17 x 0.40 ml promedio. de ladrillo de lama de 5.5 x 11.0 x 22.0 cm, a soga, asentado y aplanado
con mortero cemento - arena 1:4, anclado de marco con marco y contramarco de Angulo de 11/2" x 1/8",
ahogada en cadena de concreto F'C=200 kg/cm2 seccién 14 x 20 cms., armada con 4 varillas del # 3 y
estribos del # 2 @ 20 cms., incluye: 2 mts de tubo de 8" y codo de 8" de pvc, cimbra comun, descimbrado,
desperdicios, primario rojo anticorrosivo y pintura de esmalte a 2 manos, en herreria (tapa, contratapa,
marco y contramarco), y acarreo del material al sitio de su utilizacion. no incluye rejilla de solera y Angulo."
omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del
concepto referido ya que considera “concreto F'C=150 kg/cm2" debiendo considerar “concreto F'C=200
kg/cm2"para la ejecucion de los trabajos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave SIOP-014 “Suministro y
colocacion de poste metalico cénico circular de 6.00m de altura fabricado en lamina calibre 11, con percha
para brazo, incluye: materiales, mano de obra, equipo, carga, acarreo, descarga, maquinaria, equipo y todo
lo que se requiera para la correcta ejecucion." omite considerar en la integracion de esta tarjeta la
maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del concepto referido ya que no considera “maquinaria o
equipo de trabajo necesaria para el suministro y colocacién de poste metdlico" para la ejecucion de los
trabajos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 |Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $2,840,056.78
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
2 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $3,637,588.09
Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $3,709,480.70
4 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $3,928,891.58

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, s6lo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

11, Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
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Incumplimiento: Durante la captura del Documento E8 "Resumen de importes para la Evaluacién por
Tasacién Aritmética" se observa que en el rubro correspondiente a indirectos Documento E13.- “Andlisis
de costo indirecto” el licitante analiza y considera un plazo de ejecucién de un mes, debiendo analizar 22
dias, conforme a los requisitos solicitados y sefialados en la convocatoria y bases de licitacion, por lo que
una vez haciendo las operaciones aritméticas tomando en cuenta el valor de 22 dias nos da como resultado
un porcentaje que no corresponde al propuesto por el licitante en su Documento E9 " Analisis de los precios
unitarios”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicion econdmica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacién,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mds bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

I..ICITACION PUBLICA SlDP~E~SMA OB—LP~649-2019

Continuacién dela construcaén del Hospital Regional en el municipio de La Huerta, Jalisco.

$4,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,448,324.81

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,386,975.50

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR ELMAS ALTONI  $3,197,828.19
ELMAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $3,677,502.42

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,718,153.96

[ IMPORTEDELA | IMPORTEDELA | . .
i SR e MRESULTADO DE LA !
ROPUESTASIN lfnqp.u;s:&cou_ B AL TAGION

1|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. _ $2,448,324.81 $2,840,056.78| SE DESCALIFICA
2|Proyectos y Edificaciones Capheus, S. A.de C.V. $3,197,828.19 $3,709,480.70 SE ACEPTA
3| Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V. $3,386,975.50 $3,928,891.58 SE ACEPTA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacién de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima cuarta sesion extraordinaria del dia 05 de diciembre de 2019, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V., para ejecutar
los trabajos consistentes en: Continuacién de la construccién del Hospital Regional en el municipio de La
Huerta, Jalisco., por un monto de $3,709,480.70 (tres millones setecientos nueve mil cuatrocientos
ochenta pesos 70/100 M.N.) L.V.A. incluido, por ser el licitante que solvento todos los requisitos legales
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y califico positivamente la evaluacion
binaria de la propuesta técnica y presentd el presupuesto mas bajo conforme a la tasacion aritmética de la
propuesta econdmica conforme a lo estipulado en el articulo 73 numeral 14 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco y sus Municipios y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,112,844.21 (un millén ciento
doce mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 21/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-LP-649-2019, al “adjudicatario” quien presentarda la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de diciembre de
2019 a las 12:25 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 22 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 09 de diciembre de 2019 y de terminacion el dia 30 de diciembre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion
y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo. '

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 12:58
horas del dia 05 de diciembre de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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bra Publica

Por parte de la Secretaria de Infra?{ru ur

Arq. Carlos/ gafd as Contreras
Director Genefal de Licitacion y Contratacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

Gestidn y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. ). Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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