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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

l 11frnc»tr1.1cturo 
y Obn1 Públit~u LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL/ 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023 / 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Jalisco 
V f.' lº>< • · t t. ,-,1.> 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conform idad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipioyn este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fa llo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023, para 
la contratación de obra pública: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Guillermo Prieto / 

CCT 14DPR2803C, en el municipio de Ayotlán, Jalisco 

/ 
En la ciudad de Guada laja ra, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del día 27 de marzo de 2023, se reunieron en la 
explanada interior (espacio abiert o) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alca lde número 
1351, Edificio 11 811

, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jal isco, México. CP 44270, los servidores públicos y 
licit antes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

/ 
Con fecha de publicación del día 03 de febrero de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 
proced imiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023, séinscribieron a participar los sigu ientes Licitantes: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de c.v./ 
/ 

LSM Constructora, S.A. de C.V. 

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. / 

Grupo V y CG, S.A. de C.V. / 

Hecarfe Construcciones, S.A de c.v/ / 
Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. 

Maxwel Obras, S.A. de C.V. / 

Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. / 

Murverk Constructora, S.A. de c.v./ 
Uxmal Obras, S.A. de C.V. / 

Firmitas Constructa, S.A. de C.V. / 

Urbana Construcción y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. / 

Lagus Grupo Constructor, S.A. de c.v. / 
Codecam Construcciones, S.A. de C.V. / 

M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. I 
Mario Alberto Flores Bonilla / 

Constructora Nantli, S.A. de C.V. / 

Lugumax Constructora, S.A. de e.vi 
Lircon Construcciones, S.A. de C.V. / 

Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. / 

Celio & Co., S.A. de C.V. / 

Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de c.v/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infrnestr uc·turn 
y Obrn Público LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

Jalisco 

Topografía y Proyecto Urbanístico García, S.A. de C.V., en asociación en participación con / 

Agro-foresterya y Desarro,, S.C. 

Con fecha de l día 10 de marzo de 2023, a las 11:45 h~s se realizó el acto de presentación y apertura de las 

propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Públ ica del 

Est ado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la exp lanada interior 
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Ed ificio "B", Co lonia 

M iraflo res, Guada laj ara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuest as recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 11 

proposiciones por servicio posta l o paquetería o / 
proposiciones por med ios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitat iva de las propuestas presentadas por las 

empresas participant es, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 
Estudios, Proyectos y Construcciones de 

Se acept a 
$5,161,177.56 

Occidente EPIC, SA de C.V. 

2 LSM Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $3,638,181.73 

3 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. Se acepta $4,422,062.42 

4 Grupo V y CG, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

5 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. No se presentó $0.00 

6 
Element o 83 Construcciones y Servicios, S.A. de No se presentó $0.00 

c.v. 
7 Maxwel Obras, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

8 Mirj aq Const rucciones, S.A. de C.V. Se acept a $3,718,750.84 

9 Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

10 Uxmal Obras, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

11 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

12 
Urbana Construcción y Arquitectura Gdl, S.A. de 

Se acepta 
$3,666,977.47 

C.V. 

13 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $4,161,263.36 
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14 

15 

16 

17 

18 
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20 

21 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Ii1fr,w,;tructura 
y Obrn Ptthl,c (.¡ LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FIN E DUC-OB-LP-050-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. Se acepta 

Mario Alberto Flores Bonilla No se presentó 

Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentó 

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. Se acepta 

Celia & Co., S.A. de C.V. No se presentó 

Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. Se acepta 

Topografía y Proyecto Urbanístico García, S.A. de 

C.V., en asociación en participación con Agro- No se presentó 

foreste rya y Desarrol lo, S.C. 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. 

Jalisco 
\ 1 ¡;_¡, . , 1, 1-. V 

Importe con IVA 

$0.00 

$4,319,887.75 

$0.00 

$0.00 

$5,016,887.86 

$4,343,453.46 

$3,849,261.11 

$0.00 

$4,254,205.17 

$0.00 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 LSM Constructo ra, S.A. de C.V. $3,638,181.73 

2 Urbana Construcción y A rquitectura Gdl, S.A. de C.V. $3,666,977.47 

3 Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $3,718,750.84 

4 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. $3,849,261.11 

5 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $4,161,263.36 

6 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. $4,254,205.17 

7 M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. $4,319,887.75 

8 Li rcon Construcciones, S.A. de C.V. $4,343,453.46 

9 Proyect os y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $4,422,062.42 

10 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $5,016,887.86 

11 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. $5,161,177.56 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
voa11::1rnu Dt.L tSJAüu 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fa llo, basado en la eva luación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 10 de marzo / 

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuest os señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas 
de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este proced imiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Ev aluación binaria de la propuest a técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
M unicipios se proced ió a rea liza r el análisis deta llado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 

artícu lo 73 de la Ley de Obra Pública de l Est ado de Jalisco y sus Municipios. 

/ / / 
2.- Urbana V 4.- M ayar 

,, 
1.- LSM 3.- Mirjaq ( 5.- Lagus Grupo 

DOCUM ENTOS 
Constructora, 

Construcción y 
Construcciones, 

Corporativo de 
Constructor, S.A. 

S.A. de C.V. 
Arquitectura Gdl, 

S.A. de C.V. 
Inge nierías, S.A. 

de C.V. 
S.A. de C.V. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

/ verdad d e que la firma 
plasmada en los 

I 
docum entos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

económ ica e s autógrafa 
de la persona facultada 

para e llo, anexando 

copia sim ple por ambos 
lad os de la 

identif icación oficial 

vigente con fotografía 

para su cotejo ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infr<1e1>tructu1 n 
y Obro Públic,, LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- LSM 
2.- Urbana 

3.- Mirjaq 
4.- Mayar 

DOCUMENTOS Construcción y Corporativo de Constructora, 
Arquitectura Gdl, 

Construcciones, 
Ingenierías, S.A. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

de C.V. 

Documento T2.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases / 

de licitación, anexos 1 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 
CUMPLE 

de construcción CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

aplicables, así como V estar conforme con el / 

contenido, alcances y 
todas las 

particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.- 1/ 
Manifestación escrita 

de conocer e l sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición v de los profesionales / 

técnicos y 
administ rativos al 

servicio de l licitante, en 
este do cu mento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especificar el 
nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Jalisco 

5.- Lagus Grupo 
Constructor, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Í2l Infro.e!-tn1,·turo 
y Obro Públi< o LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- LSM 
2.- Urbana 

3.- Mirjaq 
4.- Mayar 

DOCUMENTOS 
Constructora, 

Construcción y 
Construcciones, 

Corporativo de 

S.A. de C.V. 
Arquitectura Gdl, 

S.A. de C.V. 
Ingenierías, S.A. 

S.A. de C.V. de C.V. 
Documento T6.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
1/ Municipios y artículo 88 

de su Reglamento para 
evadir sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 1/ 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el rest o 

de su propuesta. 

Documento TB.-
Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 

el licitante, conforme a l 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 

/ indicando cantidades 
por ejecutar, 

✓ 

calendarizado, e n 
periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

Documento T9.· 
Programa calenda rizado 

y cuantificado de la 

utilización mensual de 

la mano de obra 
/ 

dividido en categorías 

propuesto por el 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE licitante, expresado e n 

jornadas, conforme a 

los plazos determinados 

por la Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria y bases de 

licitación ... 

---

Jalisco 

5.- Lagus Grupo 

Constructor, S.A. 
de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LID. lnfruw;tru,·t.1,ro 
y Obn, Púhlicu LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI N EDUC-OB-LP-050-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- LSM 
2.- Urba na 

3.- Mirjaq 
4.- Mayar 

DOCUMENTOS Co nstrucción y Corporativo de 
Constructora, 

Arquitectura Gdl, 
Construcciones, 

Inge nierías, S.A. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

de c.v. 
Documento TlO.-

Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 

propuesto por el 
licitante, expresado en 

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
identificando su tipo y 

características, 
conforme a los plazos 

V determinados por la 
Secretaría de / 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria ... 

Documento Tll.-

Programa calendarizado 
y cuantificado del 
suminist ro de los 

materiales y equipo de 

V' CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE instalación 
permanente, propuestg, 

por e l licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.M 

Relación de maquinaria 
y equipo de 

construcción, indican~/ 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

arrendadas con o sin 

opción a compra, su 
ubicació n física, modelo 

y usos actuales ... 

Documento T13.-

Listado de insumos que 

intervienen en la V CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.- V 
CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.- 1/ 
Tarjetas de conceptos/ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Jalisco 

5.- Lagus Grupo 

Constructor, S.A. 
de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

lnfraestrur::tura 
y Obrn Publi<·O LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- LSM 
2.- Urbana 

3.- M irjaq 
4.- Mayar 

DOCUMENTOS Const rucción y Corporativo de 
Const ructora, 

Arqu it ectura Gdl, 
Construcciones, 

Ingenierías, S.A. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

de C.V. 

Documento Tl6.· 
Integración del catálogo V CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de conceptos de 
indirectos ... 

Documento Tl7.-
Relación de bancos de V CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... / 

Documento TlB.· 
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones de los 
t rabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) par¡,' 
v 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

v guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimie nto o 

solicitar modificaciones 

al contrato por este 
mot ivo. 

Documento T20.· 
Opinión de 

cumplimiento de V 
obligaciones fiscales en./ 

sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 

proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad que dicha 
opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

1 

Jalisco 

5.- Lagus Grupo 

Constructor, S.A. 
de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI N EDUC-OB-LP-050-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- LSM 
2.- Urbana 

3.- Mirjaq 
4.- Mayar 

DOCUMENTOS Construcción y Corporativo de 
Constructora, 

Arquitectura Gdl, 
Construcciones, 

Ingenierías, S.A. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

de C.V. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

/ 

• Jalisco 
üOBIEHHO OH ESTADO 

5.- Lagus Grupo 
Constructor, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

,.,,. 
6.- Grupo ,/V 7.- M&G / 

/ 8.- Lircon 9.- Proyectos y / 10.- lugumax DOCUMENTOS Emporio Constructores 
Construcciones, Construcciones Constructora, S.A. Contemporáneo, Asociados, S.A. de 

S.A. de C.V. Cupe, S.A. de C.V. de C.V. S.A. de C.V. c.v. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa 
de la persona facultada 

para ello, anexando 
copia simple por ambos 1/ lados de la 

identificación oficial "' 
vigente con fotografía 

para su cotejo ... 

Documento T2. -
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos V técnicos - económicos, ., 
modelo de contrato .. . 

Documento T3.-
Manifestación bajo 
prntesta de decir 

verdad de conocer las 

1/ especificaciones 

particulares o generale.1/ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de construcción 
aplicables, así como 

estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Ohro Público LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Grupo 7.- M &G 
8.- Lircon 

DOCUMENTOS Emporio Constructores 
9.- Proyectos y 

Contemporáneo, Asociados, S.A. de 
Construcciones, Construcciones 

S.A. de C.V. c.v. S.A. de C.V. Cupe, S.A. de C.V. 

Documento T4.-
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las caracte rísticas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes a I grado de 

dificultad de los 
t rabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de / carácter técnico .. . 

Documento TS.-

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 

este documento se V CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento TG.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no part icipan 

personas inhabilitadas 
en los t érminos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 

articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
,I 

Municipios y articulo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por el 
licitante para el 

/ desarrollo y 
organización de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajos que se licitan, 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 

1 

10.- Lugumax 

Constructora, S.A. 
de C.V. 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infrucr,tructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Grupo 7.-M& G 

DOCUMENTOS Emporio Constructores 
8.- Lircon 9.- Proyectos y 

Contemporáneo, Asociados, S.A. de 
Construcciones, Const rucciones 

S.A. de C.V. c.v. S.A. de C.V. Cupe, S.A. de C.V. 

congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 

e l licitante, conforme al 

catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 

,V por ejecutar, 
calendarizado, en 

periodos no mayor a un 

mes calendario ... 
Documento T9.~ 

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por e l 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados / 

por la Secretaría de 

1 nfraestructu ra y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento TlO.· 
Programa calendarizado 

y cuant ificado de la 
ut ilización mensua l de 

la m aquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

lici tante, expresado en / horas de t rabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
identificando su tipo y 

1 

ca racteristicas, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 

Infraest ructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria . .. 

Documento Tll.· 
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
/ suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

materiales y equipo de 
instalación 

permanente, propuesto 

por el licitante, 

¡ 

Jalisco 

10.- Lugumax 

Constructora, S.A. 
de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

ill Infroestnlr tura 
y Obru Publicu LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAM IENTO DE FALLO 

6.- Grupo 7.- M&G 
8.- Lircon 

DOCUMENTOS Emporio Constructores 
9.- Proyectos y 

Contemporáneo, Asociados, S.A. de 
Construcciones, Construcciones 

S.A. de C.V. c.v. S.A. de C.V. Cupe, S.A. de C.V. 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

arrendadas con o sin 

opción a compra, su 
ubicación física, modelo 

y usos actuales ... / 

Documento T13.-
listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la / 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... ,, .., 

Documento TlS.• / Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo 

de conceptos de / CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material. .. / 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

/ descontar de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado 

voluntariamente ... 

l 
r 

Jalisco 

10.- Lugumax 
Constructora, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

lnfn1estructurn 
y 01 ro Publi('(t LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Grupo 7.- M&G 
8.- Lircon 

DOCUMENTOS Emporio Constructores 
9.- Proyect os y 

Contemporáneo, Asociados, S.A. de 
Construcciones, Const rucciones 

S.A. de C.V. c.v. S.A. de C.V. Cupe, S.A. de C.V. 

Documento T19.-

M anifestación escrita 

bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología pa ra 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 

al contrato por este 

,/ motivo. 

Documento T20.-

Opinión de 
cumplimiento de 

obligaciones fisca les en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del/ 
acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emitida 

por el Servicio de 
Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad que dicha 
opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en el la se 
refleja y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

f 

Jalisco 

10.- Lugumax 
Constructora, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JA LISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIA MIENTO DE FALLO 
.. 

11.- Estudios, 

DOCUM ENTOS 
Proyectos y 

Construcciones 

de Occidente 
EPIC, S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE 

económica es autógrafa 
de la persona facu ltada 

para ello, anexando V copia simple por ambos 

lados de la 

identificación oficial 
vigente con fot ografía 

para su cotejo ... 

Documento T2.-

Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

a nalizaron y revisaron 
/ 

CUM PLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económ icos, 
modelo de contra to ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 

especificaciones 

particulares o generales 
CUMPLE 

de const rucción 

aplicables, así como 
V estar conforme con e_l/ 

contenido, alcances y 

todas las 
part icularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.- V Manifestación escrit~/ 
de conocer e l sitio de 1 

obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las caracterís ticas CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 

trabajos a desarrollar y 

sus i mplicaciones de 
carácter técnico ... 

• Jalisco 
bül:iltlHH.) 01:l l:. SlAl.)0 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

{[)_ InfrcH~~tl 1tcti1rrx 
y Obui PI'. hlic c1 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-F IN E DUC-OB-LP-050-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Estudios, 

DOCUMENTOS 
Proyectos y 

Construcciones 

de Occidente 

EPIC, S.A. de C.V. 
Documento TS.-

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 
este documento se 

1/ 
CUMPLE 

deberá especificar el 
nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del / CUMPLE 
artículo 48 de la Ley d 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
M unicipios y artículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por el 
licitante para e l 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.-

Programa general de / 
/ 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

calendarizado, en 
periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

l 

' . ,, 

Jalisco 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

.lID. l nfr(le:;trucnun 
y Obro Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Estudios, 

DOCUMENTOS 
Proyectos y 

Construcciones 

de Occidente 
EPIC, S.A. de C.V. 

Documento T9.~ 
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la / 
convocatoria y bases d✓ 

licitación ... 

Documento TlO.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 1/ 
propuesto por el / 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, CUMPLE 

identificando su tipo y 
características, 

conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del v 
suministro de los / 

materiales y equipo de 
CUMPLE 

instalación 

permanente, propuesto 

por el licitante, 
eKpresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria 

v y equipo de / 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

Jalisco 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALI SCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

.úh lnfr<rnstruchu a 
y Obro Públicn LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Estudios, 

DOCUMENTOS 
Proyectos y 

Construcciones 

de Occidente 
EPIC, S.A. de C.V. 

Documento T13.-

listado de insumos que 
intervienen en la CUMPLE 
integración d e la 

proposición ... 
/ 

I 

Documento Tl4.- / CUMPLE 
Tarjetas de básicos .. . 1 

Documento TlS.- V 
I 

Tarjetas de conceptos CUMPLE 
de t rabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo 

CUMPLE 
de conceptos de 

.,. / indirectos . .. 

Documento T17.-

Relación de bancos de 
11 

CUMPLE 
material ... 

Documento Tl8.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El / 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita 

bajo protesta de decir / / 

verdad de conocer la 
guia est imaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

e::::::::: ¡ 

Jalisco 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

ill lnfrnestructura 
y Oh," Publico LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Estudios, 

DOCUMENTOS 
Proyectos y 

Construcciones 

de Occidente 
EPIC, S.A. de C.V. 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

Administración CUMPLE 
Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 

protesta de deci r 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 

I en lo que en ella se 
refleja y la m isma no ha 

sido a Iterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO / 
EVALUACION CUMPLE 

BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Jalisco 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplim ientos, por lo tanto los licitantes eva luados pasaron a la 

etapa de evaluación económica por cumplir t odos los req uisitos solicitados en la Convocat oria y Bases de 

Licitación Públ ica. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resu ltado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se det erminó que las siguientes 
empresas son solventes en la eva luación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 

convocatoria y bases de Licitación Pública Estata l. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 LSM Constructo ra, S.A. de C.V. $3,638, 181.73 

2 Urbana Construcción y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. $3,666,977.47 

3 M irjaq Construcciones, S.A. de C.V. $3,718,750.84 
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No. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

I11frnestructura 
y Obru Público LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. 

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. 

M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. 

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 

Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

, . 

Jalisco 

Importe con IVA 

$3,849,261.11 

$4,161,263.36 

$4,254,205.17 

$4,319,887.75 

$4,343,453.46 

$4,422,062.42 

$5,016,887.86 

$5,161, 177.56 

La Secretaría de Infraestructu ra y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron so lventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Púb lica de l 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes seña lados en las fracciones I a la VI de l numeral 9 del artículo 73 de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cua l se verifico con los datos 
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación 

aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los aná lisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de ta l manera que no afecten los resultados de los importes de 

las fracciones I a la VI del numeral 9 de l artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, propuestos por el licitante . 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien anal izados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 

aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que el lo derive en una variación en el presupuesto total 
señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2) . 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obru Público LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

En la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de 
aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe 
más alto y el más bajo, dicho cá lculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Tota l Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estata l se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calcu ló el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y e l más bajo, dicho cá lculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obro Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

) . 

Jalisco 

Una vez det erminado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 

los que sean inferio res al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Guillermo Prieto CCT 14DPR2803C, en e l 

municipio de Ayotlán, Jalisco. 
$4,031,000.00 / 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 LSM Constructora, S.A. de C.V. 

2 Urbana Construcción y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. 

3 Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. 

4 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. 

5 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

6 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. 

7 M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. 

8 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

9 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. 

10 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 

11 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente 

EPIC, S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$3,136,363.56 

$4,449,291.00 

$3,616,163 .74 / 

$4,158,588.30 

$3,073,739.18 

$3,136,363.56 

$3,161,187.47 

$3,205,819.69 

$3,318,328.54 

$3,587,296.00 

$3,667,418.25 

$3,724,041.16 

$3,744,356.43 

$3,812,122.78 

$4,324,903.33 

$4,449,291.00 

$3,638,181.73 SE ACEPTA 

$3,666,977.47 SE ACEPTA 

$3,718,750.84 SE ACEPTA 

$3,849,261.11 SE ACEPTA 

$4,161,263.36 SE ACEPTA 

$4,254,205.17 SE ACEPTA 

$4,319,887.75 SE ACEPTA 

$4,343,453.46 SE ACEPTA 

$4,422,062.42 SE ACEPTA 

$5,016,887.86 SE DESCALIFICA 

$5,161,177.56 SE DESCALIFICA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
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lnfraest:ructuru 
y Obra Publica LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEOUC-OB-LP-050-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON U NCIAMIENTO DE FALLO 

Jalisco 

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que part icipen, así como los import es que propone para cada 
uno de los rub ros señalados en el artículo 73 numera l 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jal isco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licit antes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

11 1. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el va lor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de M ateriales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El va lor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de insuf iciencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materia les 
y se regist ra en la t abla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos seña lados 
en el inciso ant erior, de por resultado número posit ivo, no acumula va lor de insuficiencia parcia l, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de fi nanciamiento. 

/ 
10. MATERIALES 

11. MANO DE OBRA 

12. MAQUINARIA V EQUIPO 

13. COSTOS INDIRECTOS 

14. FINANCIAMIENTO 

l. IMPORTE POR MATERIALES 68.0372% 51,686,628.17 81.3006% S2.166,785.89 64.4055% Sl,720.678.78 64.2772% $1,761,898.76 67.7381% s2.0 1G.575. 18 

2. 1 MPORTE POR MANO DE OBRA 28.1737% S698,4 l 9.73 15.2334% $405,992.43 31.2435% $834,711.41 31.53Qgo,{, SB64,29LB 28.6703% S853,518.71 

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3 .7891% S93,930.01 3.4660% S92,375.oo 4 .35 10% Sl 16.242.66 4.19200Ai S114.905.63 3.5916% S 106,923.87 

4. IMPORTE POR COSTO DI HECTO 100.0000% S2.478,977.91 100.0000% $2,665,153.32 100.0000% S2,67J,632.85 100.0000% S2,741,095.52 100.0000% S2,977,0J7. 76 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.0 2437% $248,501.92 8.50000% S226,53B.03 8.00000% S213,730.63 9.50000% S260,404.07 10.00000% S297,701.78 

6. IMPORTE POR FINANCIAMI ENTO 0.00000% SO.DO 0 .25000% S7,229.23 0 .00000% $0.00 0 .00000% so.oo 0.00000% SO.DO 

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 14.41667% S393,2l l.77 8.50000% S246,408.25 10.55000% S304,405.85 10.00000% $300,149.96 9.00000% S294,724.76 

8. 1 MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.63259% SIS,671.97 0.59305% $15,858.64 0.59997% Sl 6,050.36 0.60528% $16,678.99 0.60251% Sl 7,851.71 

9. PRESUPUESTO TOTAL $3 136 363.56 3 161187.47 $3,205 819.69 3 318.328,54 $3 587 296.00 



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

l11ftoi"' ,tno.turu 
y Ob, u Publicü 

l. 1 M PORTE POR MATERIALES 

2. 1 M PORTE POR MANO DE OBRA 

3. I M PORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 

4. 1 MPORTE POR COSTO DI RECTO 

S. 1 MPORTE POR COSTOS INDI RECTOS 

6. 1 M PORTE POR FINANCIAMIENTO 

7. IMPORTE POR UTILI OAD PROPU ESTA 

8. I M PORTE POR CARGOS ADI CIONALES 

9. PRESUPUESTO TOTAL 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

67.8412% $2,045,496.90 63.6299% $1,980,244.59 72.9736% 

28.6951% $865,193.55 32.8540% $1,022,456.91 24.0508% 

3.4637% $104,433.57 3.5161% $109,425.68 2.9756% 

100.0000% $3,015,124.02 100.0000% $3,112,127.18 100.0000% 

10.00457% $301,650.19 8.23995% $256,437.72 9.00000"/, 

0.01348% $447,]0 0 .00000% $0.00 0 .00000"1, 

10.00000"/, $331,722.13 10.00000% $336,856.49 12.00000"/, 

0.60815% $18,474.80 0.59831% $18,619.77 0.61347% 

$3 667 418.25 $3,724,041.16 

Jalisco 

$2,227,005.44 69.2338% $2,160,859.85 

$733,980.25 25.0289% $781,176.47 

$90,808.59 5.7373% $179,067.20 

$3,051,794.28 100.0000% $3,121,103.52 
$274,661.49 10.03097% $313,076.96 

$0.00 0.40761% $13,998.06 

$399,174.69 10.00000% $344,817.85 
$18,725.97 0.61069% $19,126.38 

$3,744,356.43 $3,812 122.78 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtend rá, en 
números absolutos, e l va lor de insuficiencia tota l de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad seña lado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el va lor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número posit ivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del proced imiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

15. I NSUFICIENO A PARO AL DE $292,306.11 $0,00 $258,255.50 $217,035.52 $0.00 

MATERIALES 
16. I NSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $ 106,050.45 $398,477.75 $0.00 $0,00 $0.00 

DE OBRA 
17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $ 11,532.34 $13,087.35 $0.00 $0,00 $0.00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. I NSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $18,054.54 $40,018.43 $52,825.83 $6,152.38 $0.00 

I N D I RECTOS 

19 I NSUFICIENCIA PARCIAL DE 51,096.62 $0,00 $ 1,096.62 $1,096.62 $ 1,096.62 

FIN ANOAMIENTO 

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $429,040.05 $451,583.52 $312,177.95 $224,284.52 51,096.62 

l5+ 1Gtl7+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICION ES; ·$35,828.28 ·$205,175.27 -$7,772.10 $75,865.44 $293,628.14 

UTILIDAD - I NSU FICIENO A TOTAL 

22. CALI FICACIÓN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE OESCALIFI SOLVENTE SOLVEN TE 

-= 
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IS. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MATERIALES 

16. I NSUFICIENCIA PARCIAL D E M ANO 

DE OBRA 

17. INSUFI CIENCIA PARCIA L DE 

MAQUI NARIA V EQU I PO 

18. I NSUFICIENCIA PA RCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. I NSUFICIENCI A PARCIAL DE 

FI NANCIAM IENTO 

20. INSUFI CIENCIA TOTAL: 

15+16+17+!8+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSI CIONES: 

UTILIDAD - I NSUFICI ENCI A TOTAL 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

$0.00 $0.00 

$O.DO $0.00 

$1,028.78 $0.00 

$0 .00 $10,118.73 

$649.52 $ 1,096.62 

$1,678.29 $11,215.35 

$330,043.84 $325,641.14 

/ 

Jalisco 

$0.00 $0.00 

$70,489.93 $23,293.71 

$ I 4,6S3.76 $0.00 

$0.00 $0.00 

$1,096.62 $0.00 

$86,240.30 $23,293.71 

$312,934.39 $321,524. 15 

22. CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLV ENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 

presupuesto total menor. 

. . 
1 LSM Constructora, S.A. de c.v. $3,136,363.56 $3,638,181.73 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

2 Urbana Construcción y Arquitectura Gdl, $3,161,187.47 $3,666,977.47 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

S.A. d e C.V. 

3 Mi rjaq Co nstrucciones, S.A. de C.V. $3,205,819.69 $3,718, 750.84 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

4 Mayar Corporativo de Ingen ierías, S.A. de $3,318,328.54 $3,849,261.11 CUMPLE SOLVENTE 

C.V. 

s Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,587,296.00 $4,161,263.36 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

6 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de $3,667,418. 25 $4,254,205.17 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El 

c.v. TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

7 M&G Co nstructores Asociados, S.A. de $3,724,041.16 $4,319,887.75 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El 

c.v. 
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

8 Urcon Co nstrucciones, S.A. de C.V. $3,744,356.43 $4,343,453.46 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA VA QUE REBASA EL 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

9 Proyecto s y Construcciones Cupe, S.A. de $3,812,122.78 $4,422,062.42 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El 

C.V. 
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 

Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq . Carlos Edgardo Macías Contreras, 

Director General de Licitación y Contratación. 

La eva luación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 

Guerrero Soto, en su carácter d e Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, 

Director Genera l de Ingeniería d e Costos, Presupuesto y Evaluaciones. 
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• Jalisco 
GOSIEHH O DEL ESTADO 

Por lo anterior, se dio lectura al fa llo, que previamente fue informado al Comité M ixto de Obra Pública dentro 
de la vigésima tercera sesión extraordinaria del día 27 de marzo de 2023, en el cua l se determinó adjudicar 
el contrato al licitante Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V., para ejecutar los t rabajos consistentes 
en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Guillermo Prieto CCT 14DPR2803C, en el 
municipio de Ayotlán, Jalisco., por un monto de $3,849,261.11 (tres millones ochocientos cuarenta y nueve / 
mil doscientos sesenta y un pesos 11/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones lega les, t écn icas 
y económicas requerid as por la Secretaría, confo rme a los criterios de adjudicación establecidos en la 
Convocato ria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplim iento de las 
obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $1,154,778.33 (un millón ciento 
cincuenta y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos 33/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de not ifi cación, por lo t anto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 

cumplimiento, con antelación de la fi rma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 28 de marzo de 2023 
a las 10:30 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación 
de esta Secretaría, presentando para el efecto origina l o copia certificada del documento donde se acredite 

la personalidad de quien firmará el contrato, sin perju icio de la obligación de las part es de firmarlo en las 
fechas y t érminos señalados en el fa llo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 120 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 29 de marzo de 2023 y de t erminación el día 26 de julio de 2023. 

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre 
de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la 
misma, para dar a conocer el fa llo de l presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fa llo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18 
horas del d ía 27 de marzo de 2023, en cumpl imiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus M unicipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez 
Directora de Finiquito y Cierre de Obras 

J 

/ 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

• Jalisco 
GOBlERHO OEL ESlAOO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

LSM Constructora, S.A. de C.V. 

Urbana Construcción y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. 

Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. 

Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. 

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. 

M &G Construct o res Asociados, S.A. de C.V. 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

Proyectos y Co nstrucciones Cupe, S.A. de C.V. 

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 

Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente 

EPIC, S.A. de C.V. 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 

• Jalisco 
GOBIERNO OH ESTADO 
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