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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FDR-OB-LP-658-2019, para la
contratacidn de obra publica: Linea de agua potable y banquetas en Av. Enlace 450, colonia El Refugio, en
el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:20 horas, del dia 05 de diciembre de 2019, se reunieron
en la sala de juntas de la Direccion General de Licitacién y Contratacién, con domicilio en Avenida
Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México.
CP 44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 26 de octubre de 2019, para la Licitacion Piblica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FDR-OB-LP-658-2019, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Calario, S.A.de C.V.

2  Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

3 Ing. José de Jests Muioz Brizuela

4 Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

5 Tree House Construcciones, S.A. de C.V.

6 Codigo A Constructores, S.A. de C.V.

7 DAGP Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

8 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

9 Juralta Constructora, S.A de C.V.

10 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

11 Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V.
12 Construccion Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.
13 Nicza Construcciones, S.A de C.V.

14 Constructora Constier, S.A. de C.V.

15 Di.Cob, S.A. de C.V.

16 Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

17 Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V.

18 Atragua Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V.

19 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R. L. de C. V.

20 Métrica Infraestructura, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 21 de noviembre de 2019, a las 9:20 horas se realizé el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de
juntas de la Direccién General de Licitacién y Contratacidn, con domicili ida Prglongacion AMcalde

Pagina 1 de 16

V4




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA L
Slane
Infraestructura ¢
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL o
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-658-2019 JQ[lSCQ
GOBIERNO DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacion Alcalde ndmero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 10
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

P

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 |Calario, S.A.de C.V. No se presentd $0.00
2 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $2,710,150.35
3 |Ing. José de Jests Mufioz Brizuela Se acepta $2,421,895.10
4 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. Se acepta $2,655,373.26
5 | Tree House Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 |Cddigo A Constructores, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
7 | DAGP Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $2,783,277.93
8 [ Medgar Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
9 |Juralta Constructora, S.A de C.V. No se presenté $0.00
10 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $2,428,404.40
Servicios Profesionales para la Construccién de
11 Occidente, S.A. de C.V. Seiaceptd 32,983,602.82
12 gci;lstruccmn Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de Se acepta $2710,101.96
13 | Nicza Construcciones, S.A de C.V. Se acepta $2,699,970.25
14 | Constructora Constier, S.A. de C.V. Se acepta $3,208,870.91
15 | Di. Cob, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
16 |Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
17 E%nstru;c/lpnes e Ingenieria el Ciprés, S.A. de Se acepta $2.442.790.94
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
18 | Atragua Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
19 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R. L. de C. V. No se presenté $0.00
20 | Métrica Infraestructura, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Ing.José de Jestis Mufioz Brizuela $2,421,895.10
2 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $2,428,404.40
3 | Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V. $2,442,790.94
4 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $2,655,373.26
5 | Nicza Construcciones, S.A de C.V. $2,699,970.25
6 | Construccién Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $2,710,101.96
7 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $2,710,150.35
8 | DAGP Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $2,783,277.93
9 |Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V. $2,983,602.82
10 | Constructora Constier, S.A. de C.V. $3,208,870.91

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 21 de
noviembre de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi¢ a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién pinaria de la propuesta técnica.
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DOCUMENTOS

1.- Ing. José de
Jesiis Mufioz
Brizuela

2.- Mayar
Corporativo de

Ingenierias, 5.A.

de C.V.

3.- Construcciones
e Ingenieria el
Ciprés, S.A. de C.V.

4.- Aguanova
Ingenieria
Ambiental, 5.A. de
C.V.

5.- Nicza
Construcciones,
S.AdeC.V.

Documento T24.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el instituto de
capacitacién de la
industria de la
construccion.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Construccién
Desarrolloy
Proyectos JMR,
S.A.deC.V.

7.- Proyectos y
Construcciones

Bela, S.A. de C.V.

8.- DAGP
Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

9.- Servicios
Profesionales para
la Construccion de
Occidente, 5.A. de

C.V.

10.- Constructora
Constier, S.A. de
C.v.

Documento T1.-
Copia de la constancia
de inscripcién.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Modelo del Contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto

Fa
/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.- Mayar 4.- Aguanova

1.- Ing. José de Eotnorativo te 3.- Construcciones b 5.- Nicza
DOCUMENTOS Jestis Mufioz P. e Ingenieria el A & Construcciones,
Brizuela ineenienias, 5.7, Ciprés, S.A. de C.V Anblents, 5.A.-de S.AdeC.V.
de C.V. SEE : C\V.
Documento T11.-
Relacién de contratos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en vigor.

Documento T12.-
Descripcién de la
planeacién integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los

r

Documento T13.-

Frogmiren pecrsl de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los

trabajos.

Documento T14.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la mano de obra.

Documento T15.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
i lacién permanente.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

RElclin denvauiey CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccién.

Documento T18.-
Listado de insumos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

R hrion i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arjetas de basicos.

Documento T20.-
Tarjetas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de trabajo.

Documento T21.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material.

Documento T23.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales P4

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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2.- Mayar 4.- Aquanova

1.- Ing. José de Bl o 3.- Construcciones R 5.- Nicza
DOCUMENTOS Jesiis Muiioz P e Ingenieria el . 6 Construcciones,
Bitiiels Ingenierias, S.A. Ciprés, S.A. de C.V Ambiental, S.A. de S.AdeCV
de C.V. £ : C.V.
Documento T1.-
Copia de la constancia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de inscripcién.
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
Megue e dalencany CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos.
Docammto .- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Modelo del Contrato.

Documento T4.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

de conocer las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones

particulares o generales
de construccion.

Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
todas las
particularidades del
proyecto

Documento T6.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y sus condiciones

ki 1
itales.

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn escrita de

conocer el acta.

Documento T8.-

" " CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias.

Documento T9.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

W80 O S COM B CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley.
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9.- Servicios
Profesionales para
la Construccién de
Occidente, 5.A. de

C.V.

6.- Construccién 8.- DAGP
7.- Proyectos y
Desarrollo y Ingenieros
- Construcciones
Proyectos MR, Bela, S.A. de C.V Constructores,
S.A.de C.V. : S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

10.- Constructora
Constier, S.A. de
Cc.\V.

Documento T17.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Listado de insumos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Tarjetas de bisicos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de trabajo.

CUMPLE

Documento T21.-
Integracidn del
catélogo de conceptos
de indirectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material.

CUMPLE

Documento T23.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el instituto de
capacitacién de la
industria de la
construccidn.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

CUMPLE
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9.- Servicios
6.- i i ;
D?:::::;:Zc o 7.- Proyectos y |: eg;:f:s Profesionales para | 10.- Constructora
DOCUMENTOS y Construcciones & la Construccién de | Constier, 5.A. de
proyectos MR, | ‘pela, S.A de c. | (CONSHMCONES, | h idente, S.A de v
S.A.deC.V. it 8 il S.A.de C.V. & v’ 5 A
Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y sus condiciones
ambientales.

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién escrita de

conocer el acta.

Documento T8.-

e aacdiks: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T9.-
Escrito de proposicién
o5 og Drisiondics CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

técnicos y
administrativos al
servicio del licitante.

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de que por su conducto,
no participan personas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley.

Documento T11.-
Relacién de contratos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en vigor.

Documento T12.-
Descripcién de la
planeacién integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.

Documento T13.-

Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

hai

Ls

Documento T14.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la mano de obra.

Documento T15.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacién per /

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
#
py
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Ing. José de Jesus Mufioz Brizuela $2,421,895.10
2 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $2,428,404.40
3 | Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V. $2,442,790.94
4 Aduanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $2,655,373.26
5 | Nicza Construcciones, S.A de C.V. $2,699,970.25
6 | Construccién Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $2,710,101.96
7 |Proyectosy Construcciones Bela, S.A. de C.V. $2,710,150.35
8 | DAGP Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $2,783,277.93
9 | Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V. $2,983,602.82
10 | Constructora Constier, S.A. de C.V. $3,208,870.91

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y estar'suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
sera motivo de desechamiento de la misma.
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Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacién de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lala la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Pagina 10 de 16



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

=

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-658-2019

Jalisco

GOBIERNG DEL EETADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacién.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA SIOP-E-FDR-OB-LP-658-2019

Linea de agua potable y banquetas en Av. Enlace 450, colonia El Refugio, en el municipio de
Lagos de Moreno, Jalisco. $3,000,000.00

_ RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,087,840.60

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,766,268.03

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,307,507.75

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,653,633.91

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $1,961,381.59

POR L) LK L) ADO D

0 PROP D 0 A
1|Ing. José de Jestis Mufioz Brizuela $2,087,840.60 $2,421,895.10 SE ACEPTA
2|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $2,093,452.07 $2,428,404.40 SE ACEPTA
3[Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V. $2,105,854.26 $2,442,790.94|  SEACEPTA
4(Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $2,289,114.88 $2,655,373.26)|  SE ACEPTA
5|Nicza Construcciones, S.Ade C.V. $2,327,560.56|  $2,699,970.25|  SE ACEPTA
6|Construccién Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $2,336,294.79|  $2,710,101.96 SEACEPTA
7|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $2,336,336.51 $2,710,150.35|  SEACEPTA
8| DAGP Ingenieros Constructores, S.A.de C.V. $2,399,377.53|  $2,783,277.93 SE ACEPTA
9|Servicios Profesionales para la Construccién de $2,572,071.40 $2,983,602.82 SE ACEPTA

Occidente, S.A. de C.V.

10|Constructora Constier, S.A. de C.V. $2,766,268.03 $3,208,870.91| SE DESCALIFICA
/, :
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

$611,513.30 5998,146.07

$124,429.97 $324,695.02

13. COSTOS INDIRECTOS 599‘99?.31 $239,965.78 $173,285.18
Iiﬁ, FINANCIAMIENTO 58,630.99 527,064.02 513,180.52

Ing. José de Jesds Mufioz: | Mayar Corporativo de Constracdon€s @ | pquanovaingenieria  Nicea Construcciones, S.A-

iy - ; Ingenierias, S.A. de C.V. f:_ﬂgenfc.rla e;-liqués, SA.de  smbiental, S.A.de CV. = de C.V.

49.3980% $860,008.57 49.6165%
35.1210% 5611,513.30 36,2428% $638,273.69) 39.9574% $770,233.22
15.4811% $269,550.54 14.1407%, $249,033.20 16.3642% 5315,443.34

$873,797.55 5841,960.49 42.9849% 5833,803.40
45.4780% $882,162.58
11.5371% £223,792.53

1. IMPORTE POR MATERIALES 54.6436% $940,023.97
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 38.1233% $655,828.55
3. IMPORTE POR MACQUINARIA Y EQUIPD 7.2331% $124,429.97

100.0000%| $1,741,162.41 100.0000%| 51,761,104.44 | 100.0000%| 51,927,637.05 100.0000%| $1,939,758.51
8.00000%| 5139,292.99| 7.57651%| $135191.35 BIO0000%| S154,210.96| 12.37091%
0.70000% $13,163.19)  0.45515% $8,630.99)  1.30000%| $27,064.02|  0.69251%
10.00000%| 5$189,361.86| 10.00000%| 519049268 8 $168,712.96| 5.52000%| $121,154.01

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%] 51,720,282.49
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.10532% $156,637.23
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.62200% 511,674.44
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10, $188,859.42

0.5068% 06012%|  $10471.62 0.5979%! 510,434.79 0.5938% $11,489.88 0.6000%
$2,003,452.07 $2,105,854.26 $2,289,114.88
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Servicios Profasionales para
fa Construccionde
Dccidente, 5A de CV,

Canstrucclon Desarrofioy | Proyectos y Construcciones \DAGP Ingenieros f
Proyectos JMR, S.A. de C.V. Bala, S.A.de CV. | Constructores, S.A.de CV. |

RUBROS

. IMPORTE POR MATERIALES 43.2645% L 41.9323%| 3813 249.45 48.0687% $042,982.16 43.6336%|  $966,760.27
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 45.1463% $883,1 45.2301%|  $877,209.08 35.3799% $694,061.77 45.0502%| $998,146,07
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 11.5893% $226,697.93 12.8376%| $248.977.19 16.5514% $324,695.02 11.3162%|  $250,726.15
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,956,103.49 100.0000% | $1,939,435.73 100.0000%| $1,961,738.95 100.0000% | $2,215,632.49
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.44920% $223,958.20) 5.15600% $99,997.31 10.00000% $196,173.90 9.36670%| 5207,531.65)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.75085% $16,368.99 0.57520% $11,730.82 0.466590% $10,075.30 058420%|  514,156.12
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.83333% $128,125.05 13.33330%| $273,487.83 10.00000% $216,798.81 5.00000%| $121,866.01
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5972% $11,739.06 0.6023% $11,684.82 0.6109% $14,590.57 0.5804%]  $12,885.12
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,336,294.79 $2,336,336.51 $2,399,377.53 $2,572,071.40

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determindé la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Constructiones &

_Aquanova Ingenieria | \Nica Construccionas, 5.4

- dng. fosé de Jesis Mufioz Mayar Corporativo de _ 7

RoDRC Brizaela Ingenierias, 5.A. de CV. fnasiieria e‘i;c‘:prés,fa‘&de Ambiental, 5.4 de TV, de CV.
15.  INSUFICIENCIA PARCIAL DE, 50.00 $16,896.30 £3,197.32 £35,034.38 £43,191.47
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO) 5115,725.24] $160,040.45 $133,280.10 $1,320.57 50.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $130,458.73 $0.00 45,855.50) $0.00 $31,096.17
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 516,647.96 $33,992.19 $38,093.83 $19,074.22 50,00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCAL DE $1,506.08 517.34 £4,549,53 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFIQENCA TOTAL: $264,338.01 $210,946.31 $184,976.27 $55,429.17 $74,287.63
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -575,478.59 -521,584.45 45,516.41 5113,283.80 $46,866.38
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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S anee . Construccion Desarrollo y | Proyectos y Construcciones DAGP Ingenieros .Servi::ocsnl:;:::iilcgzlzzpam
. Proyectos JMR, S.A. de CV., | Bela, 5.A. de CV. Constructores, SA.de C.V, Ocddante, S.A, de C,

15. INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE $30,696.95 $63,745.41 50.00/ 50.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00) $0.00 $77,492.02 $0.00]
DE OBRA
17. INSUFICENCIA  PARCIAL  DE $28,190.77| $5,911.51 $0.00 $4,162.55
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $73,287.88 $0.00 $0.00)
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $1,449.71 $3,105.23 $0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $58,887.71 $144,394.50 $80,597.25 $4,162.55
15416417+18419
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $69,237.34 $129,093.33 $136,201.56 $117,703.47]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

. RESULTADO DE LA

RESULTADO DE LA

EMPRESA "‘1:%':&2::“ P.{::;gg:g;rw Al z_\rm.umén EVALUACION POR
s : BINARIA - TASACION ARITMETICA
1{Ing. José de Jesus Mufioz Brizuela $2,087,840.60 $2,421,895.10 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2| Mayar Corporativo de Ingenierias, $2,093,452.07 $2,428,404.40 CUMPLE INSOLVENTE, SE
S.A.de C.V. _ _ o _DESCALIFICA
3|Construcciones e Ingenieria el $2,105,854.26 $2,442,790.94 CUMPLE SOLVENTE
Ciprés, S.A. de C.V. " - TN e s 2
4|Aquanova Ingenierfa Ambiental, S.A. $2,289,114.88 $2,655,373.26 CUMPLE SOLVENTE
de c‘v. " A AN A i e A S i L L 0 i
5|Nicza Construcciones, S.A de C.V. $2,327,560.56 $2,699,970.25 CUMPLE SOLVENTE
6|Construccién Desarrollo y Proyectos $2,336,294.79 $2,710,101.96 CUMPLE SOLVENTE
JMR, S.A. de C.V. ]
7|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. SZ, 336,336.51 $2,710,150.35 CUMPLE " SOLVENTE
8 DAGP Ingenleros Construr:tores S.A. $2,399,377.53 $2,783,277.93 CUMPLE SOLVENTE
deCyv. .. |
9|Servicios Profesionales para la $2,572,071.40 $2,983,602.82 CUMPLE SOLVENTE
Construccidn de Occidente, S.A. de
C.V.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Ruben
Guerrero Sgto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el In
Director/General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaci
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima cuarta sesion extraordinaria del dia 05 de diciembre de 2019, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V., para
ejecutar los trabajos consistentes en: Linea de agua potable y banquetas en Av. Enlace 450, colonia El
Refugio, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco., por un monto de $2,442,790.94 (dos millones
cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos noventa pesos 94/100 M.N.) I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicaciéon establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $732,837.28 (setecientos treinta
y dos mil ochocientos treinta y siete pesos 28/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDR-OB-LP-658-2019, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de diciembre de
2019 a las 13:00 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccidon General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 22 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 09 de diciembre de 2019 y de terminacion el dia 30 de diciembre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion
y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:23
horas del dia 05 de diciembre de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Director General de Licitacion y Contratacién
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Ing. José de Jesus Muiioz Brizuela

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V.

Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

Nicza Construcciones, S.A de C.V.

Construccion Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

DAGP Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales para la Construccién de
Occidente, S.A. de C.V.

Constructora Constier, S.A. de C.V.

~ REPRESENTANTE DEL GRGANO INTERNO
DECONTROL::: v =5

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DELA CONTRALOR[A DEL
_ ESTADO DE JALISCO '

Ing. ). Guadalupe Gomez Tovar

" . . TESTIGOSOCIAL -
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