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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

=3
O | y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FI-OB-LP-668-2019 Jalisco
GOBIERND DEL EETADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FI-OB-LP-668-2019, para la
contratacion de obra publica: Construccion de red sanitaria, hidraulica y empedrado de la calle Manuel
Acufia en la localidad de Lo Arado, municipio de Casimiro Castillo, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:50 horas, del dia 05 de diciembre de 2019, se reunieron
en la sala de juntas de la Direccion General de Licitaciéon y Contratacion, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México.
CP 44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 26 de octubre de 2019, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FI-OB-LP-668-2019, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Grupo Vy CG, S.A.de C.V.

Constructora Noboyasa, S.A. de C.V.
Construflexa, S.A. de C.V.

Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Constructora Copur, S.A. de C.V.

Grupo Kali Habitat, S.A. de C.V.

Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V.

W ooNGODU A WNR

Con fecha del dia 21 de noviembre de 2019, a las 12:40 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de
juntas de la Direccién General de Licitacion y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 6
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0
/S
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Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 |[GrupoVyCG,S.A. de C.V. Se acepta $2,150,112.85
2 | Constructora Noboyasa, S.A. de C.V. Se acepta $2,183,767.79
3 | Construflexa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

4 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

5 | Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V. Se acepta $2,732,114.89
6 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $2,269,168.97
7 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $2,499,298.42
8 | Grupo Kali Habitat, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

9 Ei:strucciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de Se dcepta $2,285,050.65

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |GrupoVyCG,S.A.deC.V. $2,150,112.85
2 | Constructora Noboyasa, S.A. de C.V. $2,183,767.79
3 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $2,269,168.97
4 | Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V. $2,285,050.65
5 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $2,499,298.42
6 | Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V. $2,732,114.89

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 21 de
noviembre de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.
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Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

i ik 4.- Construcciones
Corporativo de ; 5.- Constructora

Iy¥iEe e Ingenieria el
ingea;u:ga\i, S.A. Ciprés, S.A. de C.V. Copur, S.A. de C.V.

2.- Constructora
Noboyasa, S.A. de
C.V.

1.- Grupo Vy CG,

DOCUMENTOS S.A.de C.V.

Documento T1.-
Copia de la constancia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de inscripcidn.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos.
Ducymmmg 1. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Modelo del Contrato.

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de conocer las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones
particulares o generales '
de construccién.
Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
todas las
particularidades del
proyecto
Documento T6.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y sus condiciones

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién escrita de

conocer el acta.

Documento T8.-

ci z CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
irculares aclaratorias.
Documento T9.-
Escrito de proposicién
de los profesionales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

técnicos y
administrativos al
servicio del licitante.
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#.- Mayac 4.- Construcciones
Corporativo de 3 5.- Constructora

; e Ingenieria el
fas, S.A. b , S.A. V.
'"3":';‘:\? SN | clprés, 5.8 de C.V, | SOPUR: A de CV

2.- Constructora
Noboyasa, S.A. de
c.v.

1.- Grupo Vy CG,

DOCUMENTOS S.A. de C.V.

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de que por su conducto,
no participan personas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley.

Documento T11.-
Relacién de contratos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en vigor.

Documento T12.-
Descripcién de la
planeacion integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.

Documento T13.-

Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabaj

Documento T14.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la mano de obra.

Documento T15.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciei mesisual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn.

Documento T16.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacion per t

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de maquinaria
a0 8 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

construccién.

Documento T18.-
Listidio da IEtimos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Tarjetas de bissicos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de trabajo.

Documento T21.-
Integracién del
catdlogo de conceptos Z
de indirectos. A

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Grupo Vy CG,
S.A.de C.V.

2.- Constructora
Noboyasa, S.A. de
C.V.

3.- Mayar
Corporativo de

Ingenierias, S.A.

de C.V.

4.- Construcciones
e Ingenieria el
Ciprés, S.A. de C.V.

5.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

Documento T22.-
Relacién de bancos de
material.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el instituto de
capacitacion de la
industria de la
construccién.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Hisaca, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Copia de la constancia
de inscripcién.

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos.

CUMPLE

Documento T3.-
Modelo del Contrato.

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las

/CUMPLE
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6.- Grupo
DOCUMENTOS tonsthctor
Hisaca, S.A. de
C.V.
especificaciones
particulares o generales
de construccidn.
Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y CUMPLE
todas las
particularidades del
proyecto

Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la CUMPLE
obra y sus condiciones

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE
manifestacién escrita de

conocer el acta.

Documento T8.-

Circulares aclaratorias. CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante.

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que por su conducto,
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley.

CUMPLE

Documento T11.-
Relacién de contratos CUMPLE
en vigor.

Documento T12.-
Descripcién de la
planeacion integral del CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.

Documento T13.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos.

CUMPLE

Documento T14.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la CUMPLE
utilizacién mensual de
la mano de obra. &
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6.- Grupo
Constructor
DOCUMENTOS X
Hisaca, S.A. de
C.V,
Documento T15.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de CHMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién.
Documento T16.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los CUMPLE
materiales y equipo de
talacién permanente,
Documento T17.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de CUMPLE
construccion.
Documento T18.-
Listado de insumos. CUMPLE
Documento T19.- CUMPLE

Tarjetas de bésicos.

Documento T20.-
Tarjetas de CUMPLE
conceptos de trabajo.

Documento T21.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos.

CUMPLE

Documento T22.-
Relacién de bancos de CUMPLE
material.

Documento T23.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales

CUMPLE

Documento T24.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que

desarrolla el instituto de 4
capacitacién de la
industria de la
construccidn. y
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6.- Grupo
Constructor
DOCUMENTOS Hisaca, S.A. de
C.V.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica: '

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |GrupoVyCG,S.A.deC.V. $2,150,112.85
2 |Constructora Noboyasa, S.A. de C.V. $2,183,767.79
3 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V, $2,269,168.97 ||
4 | Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V. $2,285,050.65
5 |Constructora Copur, S.A. de C.V. $2,499,298.42
6 |Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V, $2,732,114.89

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica de
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
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la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Constructora Noboyasa, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria
y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E16.- Analisis de cargo adicional, los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar
el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del
precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucién de los
trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por
utilidad.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento E16.- “Andlisis de cargo adicional” no utiliza
para el cdlculo del porcentaje la formula sefialada en la Segunda Junta Aclaraciones de fecha 05 de
noviembre de 2019, en la cual se asienta que lo sefialado en dicha acta debera ser considerado para la
integracion de las propuestas técnicas y econémicas, de lo contrario seran causa de desechamiento de
las mismas, es necesario sefialar que al realizar la operacién con la formula sefialada en la segunda junta
de aclaraciones el porcentaje que el licitante aplica en su Documento E9 " Andlisis de los precios unitarios",
se encuentra mal analizado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 92, 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

La proposicién econédmica se evalué con el método de Tasacidén Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminaciéon de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
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Il. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe més alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

/ Pé4gina 10 de 15




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& Infraestructura )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FI-OB-LP-668-2019 J QliSCO

GOBIERND DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~ LICITACION PUBLICA SIOP-E-FI- OB- LP 668—2019

Construcclén de red sanitaria, hidraulica y empedrado de la calle Manuel Acufia en la incahdad
de Lo Arado, municipio de Casimiro Castillo, Jalisco.

$2,600,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,853,545.56

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,355,271.46

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,026,873.00

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,330,903.95

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $1,722,842.05

ivgild i RESULTADO DELA |
\ikials Sire s EVALUACION

1|GrupoVyCG, S.A.de C.V. $1,853,545.56 $2,150,112.85 SE ACEPTA
2|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $1,956,180.15 $2,269,168.97 SE ACEPTA
3|Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A.de C.V. | $1,969,871.25|  $2,285,050.65 SE ACEPTA
4|Constructora Copur, S.A. de C.V.  $2,154,567.60 $2,499,298.42 SE ACEPTA
5|Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V. $2,355,271.46 $2,732,114.89| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de lo
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un|
ndmero negativo, di Ha cifra es el valor e al rubro de Importe de
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Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

~ RUBROS

$754,670.72] $1,051,352.92
11. MANO DE OBRA $361,877.52]  $468,634.25
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5230,234.72]  $257,510.83
13, COSTOS INDIRECTOS $127,834.94|  $230,610.80
14. FINANCIAMIENTO $7,457.67]  $12,080.40

: e : : T i ; 'E_I:_orlstruqdnnes_.e
“RUBROS Grupo V y CG, S.A. ia i ' r ia el Ciprés, S.A. ¢

. IMPORTE POR MATERIALES 51.2178% 5754,670.72 59.0980% 5944,348.50 62.6782%| $1,030,538.8 60.2694%| $1,051,352.92
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 31.8730% $469,634.25 26.4938% $423,353.55 22.0097% $361,877.52 24.9686% $435,557.94
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.9092% $249,148.98 14.4082% $230,234.72 15.3122% $251,758.92 14.7620% $257,510.83
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,473,453.95 100.0000%| $1,597,936.77 | 100.0000%| $1,644,175.30 | 100.0000%| $1,744,421.69
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.27637% $136,683.04 8.00000% $127,834.94 7.88380% $129,623.49| 13.21990% $230,610.80
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.46317% $7,457.67 0.70000% $12,080.40 0.45520% $8,074.33 0.45515% $8,989.36
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 14.00762% $226,586.51 12.00000% $208,542.25| 10.00000% $178,187.31 8.05125% $159,738.56
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6289% $9,364.39 0.6121% £9,785.78 0.5991% $9,810.81 0.6175% 5$10,807.19
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,853,545.56 $1,956,180.15 $1,969,871.25 $2,154,567.60

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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enlerfael Ciprés, S.A. de

i . | : - ! T

INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $232,772.96 ,095. $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $6,102.20 $67,578.23 $0.00|
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,304.97 $20,219.23 $0.00 $0.00
|MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $5,318.32 $3,529.77 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 51,074.17 50.00 $457.51 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $235,152.10 $74,734.93 $71,565.51 $0.00
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -48,565.59 $133,807.32 $106,621.80 $159,738.56|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

|" RESULTADODELA | RESULTADO DELA

IMPORTEDELA  IMPORTEDELA

st . EVALUACION EVALUACION POR
(PROFUESTA | EROPUESTACONIA |~ iBINARIA ||| SXASACION ARITMETICA
1|Grupo V y CG, S.A. de C.V. $1,853,545.56 $2,150,112.85 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Mayar Corporativo de Ingenierias, $1,956,180.15 $2,269,168.97 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V. _
3|Construcciones e Ingenieria el $1,969,871.25 $2,285,050.65 CUMPLE SOLVENTE
Ciprés, S.A.de C.V. ) - i i
4|Constructora Copur, S.A. de C.V. $2,154,567.60 $2,499,298.42 CUMPLE |  SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion. '

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima cuarta sesién extraordinaria del dia 05 de diciembre de 2019, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V., para ejecutar
los trabajos consistentes en: Construccién de red sanitaria, hidraulica y empedrado de la calle Manuel
Acuiia en la localidad de Lo Arado, municipio de Casimiro Castillo, Jalisco., por un monto de $2,269,168.97
(dos millones doscientos sesenta y nueve mil ciento sesenta y ocho pesos 97/100 M.N.) I.V.A. incluido,

por/r;i/r)ls condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a | /
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criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $680,750.69 (seiscientos ochenta
mil setecientos cincuenta pesos 69/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FI-OB-LP-668-2019, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 06 de diciembre de 2019 a las
13:50 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion de
esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 22 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 09 de diciembre de 2019 y de terminacién el dia 30 de diciembre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion
y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acta a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:53
horas del dia 05 de diciembre de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Director General de Licitacién y Contratacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Constructora Noboyasa, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
__ DECONTROL '

L Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
_ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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