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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECICR-OB-CS5-663-2020 »~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad

en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ECICR-OB-CSS-663-2020, -
para la contratacién de obra publica: Construccion de Mercado Municipal en Unién de San Antonio, .-
Jalisco. Primera etapa.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:25 horas, del dia 4 de noviembre de 2020, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 9 de octubre de Zozofbara el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-ECICR-OB-CSS-663-2020;5e invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Edificaciones Estructurales Cobay, S.A.de C.V.

2.- Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V+

3.- Arco Maya Constructora, S.A. de C.V.

4.- Disefio y Construccion de Zapotlan, S.A. de C.V. .-

5.-  Francisco Zuno Cerda v

7

Con fecha del dia 29 de octubre de 2020, a las 12:15 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 4
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

v
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECICR-OB-CSS-663-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion | Importe con IVA
1 | Francisco Zuno Cerda Se acepta $5,463,328.66
2 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. Se acepta $4,952,680.00
3 | Disefio y Construccién de Zapotlan, S.A. de C.V. Se acepta $5,230,194.53
4 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. Se acepta $5,100,583.85
5 | Arco Maya Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,687,661.69

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas. '

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebré el dia 29 de ~
octubre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
p:

'No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Arco Maya Constructora, S.A. de C.V. $4,687,661.69 |~
2 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. $4,952,680.00 |-
3 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $5,100,583.85 |~
4 | Disefio y Construccién de Zapotlan, S.A. de C.V. $5,230,194.53
5 | Francisco Zuno Cerda $5,463,328.66 |7

7 o v
2 ¢ 4.- Disefio
1.- Arco Maya 2.- Proyectos y 3.- Edificaciones Construcdl énv de | 5 Francleo Zuno
DOCUMENTOS Constructora, S.A. Urbanizaciones | Estructurales Cobay, Saroicnca oy : Carda
de C.V. Pacsa, S.A. de C.V. S.A. de CV. P P
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
d"'“"‘a"a onfoe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
locumentos de la
proposicién técnica y
econbémica es
autdgrafa del
Representante Legal...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECICR-OB-CS5-663-2020

2

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- Arco Maya
Constructora, S.A.
de C.V.

2.- Proyectos y
Urbanizaciones
Pacsa, S.A.de C.V.

3.- Edificaciones
Estructurales Cobay,
S.A.de C.V.

4.- Disefioy
Construccion de
Zapotlan, S.A. de
C.V.

5.- Francisco Zuno
Cerda

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos,
anexos econémicos
(guia de llenado en la
integracion de la
propuesta técnicay
econdmica), modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracién de la
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECICR-OB-CSS-663-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- . Infraestructura
)| Jalisco (0) yObrapabtion

~ 1.- Arco Maya 2.- Proyectos y 3.- Edificaciones cc‘:;tlrja:sci?:nv e
DOCUMENTOS Constructora, S.A. Urbanizaciones | Estructurales Cobay, Fabotlan. SA. de
de C.V. Pacsa, S.A. de C.V. S.A.deC.V. P A

5.- Francisco Zuno
- Cerda

Documento T6.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y administrativos al
servicio del licitante ...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas
y privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos, ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizadoy
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE
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1.- Arco Maya

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECICR-OB-C55-663-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Programa

Constructora, S.A.
de C.V.

2.- Proyectos y
Urbanizaciones
Pacsa, S.A.de C.V,

3.- Edificaciones
Estructurales Cobay,
S.A.de C.V.

C.V.

4.- Disefio y
Construccion de
Zapotlan, S.A. de

5.- Francisco Zuno
Cerda

calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-

Relacién de maquinaria

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

y equipo de
construccién ...

Documento T15.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Listado de insumos que

intervienen en la
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Tarjetas de conceptos
de trabajo ....

Documento T18.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Integracién del
catédlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T21.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECICR-OB-CS5-663-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Arco Maya
Constructora, S.A.
de C.V.

2.- Proyectos y
Urbanizaciones
Pacsa, S.A.de C.V.

Estructurales Cobay,

3.- Edificaciones

S.A.deC.V.

4.- Disefio y
Construccion de
Zapotlan, S.A. de

C.V.

5.- Francisco Zuno
Cerda

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento)
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente
las disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.- Los
documentos que
acrediten la
experiencia y
capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que
el licitante manifieste
que tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)
de personas con
capacidades diferentes
de la totalidad de su
planta de empleados,
cuyas altas en el
Instituto Mexicano del
Seguro Social, se hayan
dado con 6 (seis) meses
de antelacién al acto de
presentaciény
apertura de
proposiciones, misma
que se comprobard con
el aviso de alta
correspondiente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECICR-OB-CS5-663-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Arco Maya
Constructora, S.A.
de C.V.

2.- Proyectos y
Urbanizaciones
Pacsa, S.A.de C.V.

3.- Edificaciones
Estructurales Cobay,
S.A.deC.V.

4.- Disefio y
Construccion de
Zapotlan, S.A. de

C.V.

5.- Francisco Zuno
Cerda

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de hombres
y mujeres que laboran
en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de ellos...
Documento T27.-
Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la
ejecucién de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion,
anotando el nombre de
la contratante, nimero
de contrato,
descripcién de las
obras, importes
totales, importes
ejercidos y las fechas

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de terminacidn...

RESULTADO
EVALUACION

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Con referencia al Documento T20.- “Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido
positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT)”, es necesario
sefialar que este documento se solicita para la formalizacién del contrato, por lo que no serd motivo de

evaluacién y la falta del mismo no sera motivo de desechamiento de la propuesta.

Propuestas que presentaron incumplimiento. ¥

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.
Pagina 7 de 14

o



Plan Jalisco para la
Reactivacion 78
\Q\,

ﬁ Infraestructura
Econémicq"q SR

)| Jalisco y Obra Pablica

GOBIERIO UL ESTADD

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECICR-OB-CS5-663-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Arco Maya Constructora, S.A. de C.V. $4,687,661.69
2 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. $4,952,680.00
3 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $5,100,583.85
4 | Disefio y Construccion de Zapotlan, S.A. de C.V. $5,230,194.53
5 [Francisco Zuno Cerda $5,463,328.66

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Piblica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;
I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

Gobiernc de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECICR-OB-CS55-663-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta

econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.
El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI

del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho cédlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECICR-OB-CS55-663-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Presupuesto

~ CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-ECICR-OB-CSS-663-2020 el |
: Wil eam . n e . Autorizado

Construccién de Mercado Municipal en Unién de San Antonio, Jalisco. Primera etapa.
$5,000,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,041,087.66
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,709,766.09
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR ELMAS ALTONI  $4,391,798.39
ELMASBAJO: :
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: 55,050, 568.14
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,733,028.63
SORTE DE LA BORTE D
ADO D
O PROP Y PROP A ®
)
1|{Arco Maya Constructora, S.A. de C.V. $4,041,087.66 $4,687,661.69 SE ACEPTA
2|Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. $4,269,551.72 $4,952,680.00 SE ACEPTA
3|Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $4,397,055.04 $5,100,583.85 SE ACEPTA
4|Disefio y Construccion de Zapotlan, S.A. de C.V. $4,508,788.39 $5,230,194.53 SE ACEPTA
5|Francisco Zuno Cerda $4,709,766.09 $5,463,328.66 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante |a sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECICR-OB-CS55-663-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
pdrrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

BOR BOR
# 00
BRO MENGR MAYOR
AD0
PROP 0 PROP 0
10. MATERIALES $1,991,946.74] $2,161,258.35| $2,081,289.07
11. MANO DE OBRA $1,160,253.73] $1,548,156.79| $1,357,928.04
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $103,007.25|  $195,769.07|  $158,012.12
13. COSTOS INDIRECTOS $338,312.79]  $619,365.92 61,688.65
14. FINANCIAMIENTO $1,493.18 $1,837.92 $1,591.07

:Arm Maﬂra Cunstru:tpfa, SA, Proyecms Y Urhanizaunnes Edrﬁcacmnes &truaufafff. :. ﬁ.ﬁEﬁD y 50"5!'““"3" de . Franisco Zuno Cerda

. = de CV
1. IMPORTE POR MATERIALES 59.9181% 52,027,105.11 59.0749%| 51,991, 946 71| 50.0084% $2,097,909.65 56.111396 $2,ns,852.44_ 55.8315%| $2,161,258.35
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 34.2953%| $1,160,253.73 37.8702%| $1,276,944.74 365132%| $1,296,167.68| 39.7407%| $1,500,671.69] 39.9933%| $1,548,156.79
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.7866%|  $195,769.07 3.0549%| 6103,007.25|  4.3883%| 615577893  4.1480%| $15663553]  4.1752%| $161,621.89)
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 53,383,127.91 100.0000%| $3,371,898.73 | 100.0000%| $3,549,856.27 | 100.0000%| $3,776,159.66 | 100.0000%| $3,871,037.03
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1000000%| $338,312.79]  12.76494%| $430,420.85/ 12.00000%| $425982.75| 14.00000%| $528,662.35| 16.00000%| $619,365.92
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.04239% $1,577.70 0.04034% $1,533.86|  0.03756% $1,493.18|  0.03860% $1,661.66|  0.04093% $1,837.92
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.00000%| 529784147  11.69000%| $444,670.47| 10,00000%( $397,733.22| 4.18000%| $180,011.02) 4.30000%| $193,166.36)
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59724%)  $20,227.79) 0.63316%| 52102782 0.61933%|  $21,989.62 0.59704%|  $22293.70{ 0.60823%)  $24,358.85
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,041,087.66 $4,269,551.72 $4,397,055.04 $4,508,788.39 $4,709,766.09

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros ahsolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECICR-0OB-CS5-663-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Japottin, SA. de CV. | Frangisco Zuno c_erda

de CV, Pacsa, SA. de CV, ~ Cobay,SA.deCV.

$0.00 $0.00 50.00]

15. DE $54,183.96 $89,342.33

MATERIALES )

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $197,674.31 $80,983.30) $61,760.36 $0.00 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $55,004.87 62,233.19 $1,376.59 '$0.00
|MAQUINARIA Y EQUIPO . . T )
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $123,375.86 $31,267.80 $35,705.90 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFIGENCIA  PARCIAL  DE $13.37 $57.22) $97.89 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO S T

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $375,247.50 $256,655.51 $99,797.33 $1,376.58 $0.00)
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -677,406.03 $188,014.95 $297,935.85 $178,634.43 $193,166.36
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. m.lflcﬂﬂéN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

~ EMPRESA

'RESULTADO DE LA
_ EVALUACION POR
L TASACION ARITMETICA

. RESULTADO DE LA
EVALUACION
BINARIA

| IMPORTEDELA
PROPUESTA CON VA

 IMPORTE DELA
 PROPUESTA

C.v.

w

C.V.

de C.V.

w

Arco Maya Constructora, S.A. de C.V.

Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de

Disefio y Construccion de Zapotlan, S.A.

Francisco Zuno Cerda

$4,687,661.69 CUMPLE INSOLVENTE, SE

DESCALIFICA
SOLVENTE

$4,041,087.66

$4,269,551.72 $4,952,680.00 CUMPLE

SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

CUMPLE

$4,397,055.04 $5,100,583.85

CUMPLE

$4,508,788.39 $5,230,194.53

CUMPLE

$4,709,766.09 $5,463,328.66

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su cardcter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitaciéon y Contratacidn.

La evaluacidon de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su

caracter de Director de

Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECICR-OB-CS5-663-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sexta sesién ordinaria del dia 4 de noviembre de 2020 en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construcciéon de Mercado Municipal en Unién de San Antonio, Jalisco. Primera etapa.,
por un monto de $4,952,680.00 (cuatro millones novecientos cincuenta y dos mil seiscientos ochenta
pesos 00/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas
por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones

respectivas.

Ve
Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,485,804.00 (un mill6n
cuatrocientos ochenta y cinco mil ochocientos cuatro pesos 00/100 M.N.). v

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicaciéon del
contrato No. SIOP-E-ECICR-OB-CSS-663-2020,” al “adjudicatario” quien presentarad la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 6 de noviembre de+”
2020 a las 10:50 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.
Los trabajos deberan estar conclwdos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 7 de noviembre de 2020y v de terminacion el dia 6 de marzo de 2021. ©~

Cl
El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para

emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento. de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:30
horas del dia 4 de noviembre de ZDZOf/en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

.
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

W y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECICR-OB-C55-663-2020 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

Arco Maya Constructora, S.A. de C.V.

Disefio y Construccion de Zapotlan, S.A. de C.V.

Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.

Francisco Zuno Cerda

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar ag%
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