GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(])J
Infraestructura

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FI-OB-LP-680-2019 JﬁlESCO

GOBIERNO DEE ESTARD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FI-OB-LP-680-2019, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacién en concreto hidraulico en la avenida Nuevo Nahuapa - Pino
Suédrez Norte, en la localidad de José Maria Pino Suérez, en el municipio de Tomatlan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 horas, del dia 03 de diciembre de 2019, se reunieron
en la sala de juntas de la Direccién General de Licitacién y Contratacién, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México.
CP 44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 26 de octubre de 2019, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FI-OB-LP-680-2019, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.
Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Calario, S.A.de C.V.

Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.

Grupo Constructor TZOE, S.A de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

N o0 bEsE WN R

Con fecha del dia 21 de noviembre de 2019, a las 16:40 horas se realizé el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de
juntas de la Direccién General de Licitacién y Contratacidn, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacién Alcalde nimero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o pagueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como rgsultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
emprgsas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
Construcciones y Rentas de Maquinaria de
! Occidente, S.A. de C.V. No se present6 50.00
2 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $2,044,958.03
3 |Calario, S.A.de C.V. No se presentd $0.00
4 | Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V. Se acepta $2,432,427.66
5 | Grupo Constructor TZOE, S.A de C.V. Se acepta $2,622,562.07
Disefio | o re A
6 : r\s’eno ngenieria Construccion Grow, S.A. de Se acepta $2,271,505.98
7 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,463,034.74

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $2,044,958.03
2 | Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V. $2,271,505.98
3 [ Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V. $2,432,427.66
4 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $2,463,034.74
5 | Grupo Constructor TZOE, S.A de C.V. $2,622,562.07

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 21 de
noviembre de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de Ia Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el anélisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Disefio 3.- Grupo s
1.- Desarrollos e p 4.- Rencoist 5.- Grupo
; Ingenieria Constructor ‘.
DOCUMENTOS Casavi, S.A. de ; Construcciones, | Constructor TZOE,
CV Construccién Hisaca, S.A. de S.A. de C.V S.AdeCV
e Grow, S.A. de C.V. Cc.V. = S : e
Documento T1.-
Copia de la constancia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de inscripcion.
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexaos
técnicos — econdmicos.
amnte g 43 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Modelo del Contrato.

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de conocer las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones

particulares o generales
de construccién.

Documento T5.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
todas las
particularidades del
proyecto

Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y sus condiciones

hiantal

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién escrita de

conocer el acta.

Documento T8.-

Circulares aclaratorias. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que por su conducto,
no participan personas

inhabilitadas en los /

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48
de la Ley.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

TERNE

DEE ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
C.V.

2.- Disefio
Ingenieria
Construccidn

Grow, S.A. de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Hisaca, 5.A. de
Cc.V.

4.- Rencoist
Construcciones,
S.A. de C.V.

5.- Grupo
Constructor TZOE,
S.AdeC.V.

Documento T11.-
Relacién de contratos
en vigor,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de magquinaria
Y equipo de
construccién.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Listado de insumos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Tarjetas de bésicos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de
conceptos de trabajo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Relacién de bancos de
material.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Desarrollos ,2; ::i:?‘: C?).r-ls(:::cptzr 4.- Rencoist 5.- Grupo
DOCUMENTOS Casavi, S.A. de B 2 Construcciones, | Constructor TZOE,
Hisaca, 5.A. de

Construccion
Gt .A.de C.V. S.AdeC.V.
&t Grow, S.A. de C.V., C.V. S.A.deC -

Documento T24.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el instituto de
capacitacién de la
industria de la
construccion.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $2,044,958.03
2 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $2,271,505.98
3 [ Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V. $2,432,427.66
4 | Rencoist Congtrucciones, S.A.de C.V. $2,463,034.74
5 | Grupo Con}fﬁ;uctor TZOE, S.Ade C.V. $2,622,562.07
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2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

La proposicién econdmica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

lIl. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lalala VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.
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En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA SIOP-E-Fi-OB-LP-680-2019

Pavimentacién en concreto hidraulico en la avenida Nuevo Nahuapa - Pino Sudrez Norte, en la
localidad de José Maria Pino Sudrez, en el municipio de Tomatlan, Jalisco. $2,500,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,762,894.85
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,260,829.37 )
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,059,473.67
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,368,394.72
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $1,750,552.62
e . . 3 T  IMPORTEDELA @ IMPORTEDELA = =
= - £ B " | RESULTADO DELA
- EMPRESA .. | | PRDPP&?J\ SiN ; EII?.OPUE.STA CON ' EVALUACION
. - : VA VA =
1|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $1,762,894.85 $2,044,958.03 SE ACEPTA
2|Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V. $1,958,194.81|  $2,271,505.98|  SE ACEPTA
3|Grupo Constructor Hisaca, S5.A. de C.V. $2,096,920.40 $2,432,427.66 SE ACEPTA
4|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $2,123,305.81 $2,463,034.74 SE ACEPTA
5|Grupo Lonstructor TZOE, S.A de C.V. $2,260,829.37 $2,622,562.07 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes méds alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demads rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES $802 B74.51| $1,324,568.46) $1,259,006.73
11. MANO DE OBRA $250,849.33] $322,032.32) $282,802.68
12. MAQUINARIA Y EQUIPD $93,003.31]  $309,463.66 14,804.09
13. COSTOS INDIRECTOS $119,018.19) 209,398.59] 134,683.52
14. FINANCIAMIENTO 5,589 20 $17,729.60 $7,713.09

‘Desarrollos Casavi, 5.A. |t__e iil Ipisefia Ingenleria :Grqu Constroctor i ncoist Construcdones, | Grupo Constructor TZOE,

E e cv. HRoon Srowe s  sAdecy. ~ sadecy. S.Ade CV.

STV,

1. IMPORTE POR MATERIALES 57.0027% 5802,874.51 78.9480%| $1,289,868.37 75.4179%| 5$1,320,028.49 69.1391%] 51,167,123.33 70.0067%| 51,324,568 .46}
2 IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.0260% £296,147.93 15.3597% $250,949.33 18.3588% $322,03232 15.5694%| $262,823.82 15.2974% $289,436.30)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 21.5714% 5309,463.66 5.6924% $93,003.31 6.1833%, $108,224.52 15.2915%) $258,131.78 14.6959% $278,055.97
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,408,486.10 100.0000%] $1,633,821.01 100.0000%| 51,750,285.33 | 100.0000%| $1,688,078.93 100.0000%| 51,892,060.73

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.11338% $128,360.65 9.00000% $147,043.89 7.35000%| $128,645.97| 12.40455% $209,398.59 6.29040% $119,018.19
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.46317% $7,118.21 0.37000% 56,589.20 0.54360% 517,729.60 0.45515%, £8,636.37 0.36720% 57,384.68
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.61116% $210,151.55 9.00000% $160,870.87| 10.00000% 5189,666.03| 10.83333% $206,495.61| 11.66670% 5235,488.09
8 IMPORTE POR CARGOSXDICIONALES 0.6258% 58,778.30 0.5992% 59,869.84 0.5990% $10,593.41 0.6285% 510,696.31 0.5986%, 56,877.68]
9. PRESUPUESTO TOTM 762,894.85 $1,958,194.81 2,0096,920.40 $2,123,305.81 $2,260,829.37
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

IIl. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

- Disefio Ingenieria

ot | | ., Re Rl ¢ TIOE.
[ Construcdén Grow, S.4.de Grupo Constructor Hisaca, Rencaist Constructiones, Grupo Constructar TZOE,

" Desarrollos Casavi, S.A.de

i e cv. s SAdeCY.  sadecv. SAdeCV.
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5456,132.22 $0.00 50.00 $91,883.40 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 50.00 $31,853.35 £0.00) $19,978.86| 50.00
DE OBRA
17.  INSUFIOENCA  PARCIAL  DE 50.00) $121,800.78 5106,579.57 50.00 50.00]
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENOA PAROAL DE COSTOS 56,322.83 $0.00 $6,037.55 50.00 $15,665.33
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE £504.87 £1,123.89 50.00 £0.00 5328.41]
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $463,049.92 £154,778.02 5112,617.12 $111,862.26 5$15,993.74
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5252,898.37 $6,092.85 £77,048.97 $94,633.34 $219,494.36/
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

~ _ RESULTADD DELA RESULTADO DE LA

IMPORTEDELA  IMPORTEDE LA

Rt  EVALUACION - EVALUACION POR
PROPUESTA i PROPUESTA CON IVA BINARIA | TASACION ARITMETICA
1|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $1,762,894.85 $2,044,958.03 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Disefio Ingenieria Construccién Grow, $1,958,194.81 $2,271,505.98 CUMPLE SOLVENTE
3|Grupo Constructor Hisaca, S.A. de $2,096,920.40 $2,432,427.66 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
4|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $2,123,305.81 $2,463,034.74 CUMPLE SOLVENTE
5|Grupo Constructor TZOE, S.A de C.V. $2,260,829.37 $2,622,562.07|  CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
» PARA ESTA OBRA
/
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima tercera sesion extraordinaria del dia 03 de diciembre de 2019, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V., para
ejecutar los trabajos consistentes en: Pavimentacién en concreto hidraulico en la avenida Nuevo Nahuapa
- Pino Suarez Norte, en la localidad de José Maria Pino Sudrez, en el municipio de Tomatlan, Jalisco., por
un monto de $2,271,505.98 (dos millones doscientos setenta y un mil quinientos cinco pesos 98/100
M.N.) L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econédmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $681,451.79 (seiscientos ochenta
y un mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 79/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FI-OB-LP-680-2019, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de diciembre de 2019 a las
14:50 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacién de
esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 22 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 09 de diciembre de 2019 y de terminacidn el dia 30 de diciembre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién
y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:53
horas del dia 03 de diciembre de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisco y sus I/\A}Aicipios y demas relativos con su reglamento.

/

r
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Director Geheral de Licitaciéon y Contratacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor TZOE, S.A de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
~ _DECONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO :

Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar
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