GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023, para
la contratacion de obra publica: Pavimentacién con concreto hidraulico y rehabilitacién de imagen urbana
en la Av. Francisco |. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:20 horas, del dia 31 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretarfa, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 05 de abril de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAVFDR-0OB-LP-473-2023, se inscribieron a pa rticipar los siguientes Licitantes:

1 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

2 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.
3 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

4 Constructora Siva, S.A. de C.V.

5 Infaravit, S.A. de C.V.

6 Neoingenieria, S.A. de C.V.

7 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

8 Ar+in, S.A. de C.V.

9 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.

10 Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

11 Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V.

12 Sergio Cahrera

13 Bufete Arquitecténico, S5.A. de C.V.

14 Lizette Construcciones, S.A. de C.V.

15 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. 1
16 Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

17 Iteracion, S.A. de C.V.

18 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

19 Arrentrac, S.A. de C.V.

20 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

21 Quantum Constructores y Proyectos, S.A. de C.V.
22 Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V.
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23 Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V:

24 Constructora Autlense, S.A. de C.V.
25 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

26 Diseiio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. -

27 Femarco, S.A. de C.V.-

28 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.”

29 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

30 Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V. ©

31 Sandstone Global, S.A. de C.V.

32 Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V<
33 Construcciones Admayal, S.A. de C.V. _
34 Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V:~

Con fecha del dia 16 de mayo de 2023, a las 10:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierta), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia

Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidn de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 23 P
proposiciones par servicio postal o paqueteria 0 1
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

| 7~

No. Empresa y/o Persona Fisica * Documentacién Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se preser_w_fé /.----50-00
2 | Abastecedora Civil Electromecénica, S.A. de C.V. Se acepta 12,366,203.43
3 | Proyectosy Cons?rEcicmes Bela, S.A. de C.V. No se presentd .00
| 4 | Constructora Siva, S.A. de C.V. Seacepta | | 514,989,87791
5 | Infaravit, S.A. de C.V. No se presento ‘7‘7 $0.00
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No. Empreéa y/o Persona Fisica . Documentacién Importe con IVA
6 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

7 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $14,197,871.96
8 |Ar+tln, S.A. de C.V. Se acepta $13,348,400.93
9 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. Se acepta $13,217,681.39
10 |Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. Se desecha 50.00

11 | Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. Se acepta $11,876,639.47
12 |Sergio Cabrera Se acepta $12,589,009.83
13 |Bufete Arquitecténico, S.A. de C.V. Se acepta $13,680,815.42
14 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

T A damient C L i A

15 Ce\jno rrendamientos y Construcciones, S.A. de S6 hcapta $13,879 375.37
16 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,417,574.11
17 |Iteracién, S.A. de C.V. No se presenté 50.00

18 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $12,637,682.32
19 |Arrentrac, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

20 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

21 |Quantum Constructores y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $11,999,299.09
22 |Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V. Se acepta $12,324,345.83
23 ICnLraestructura y Edificaciones QOrozco, S.A. de Se acepta $12,616,926.68
24 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. Se acepta $14,076,801.05
25 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

isefi ieri imentos DIP, S.A. ~ |
2 ([:)lieno e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de St qeEpts $13,089,969.28
27 |Femarco, S.A. de C.V. No se presenté 50.00
i i Ald

28 gfl\z'l!ncor Corporativo de Arquitectura, S.A. de S — $0.00

29 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $11,442,243.55
_ | servicios Profesionales y Construccion Méndez :

50.

30 Martinez, S.A. de CV. No se presento 50.00

31 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $11,801,810.33
32 |[Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V. Se acepta $11,468/829.11
33 | Construcciones Admayal, S.A. de C.V. Se acepfa’ s14,872,324.88
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No. Empresfa y/o Persona Fisica Documentacidn Importe con IVA 5
34 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $11,975,488.61 %

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento econdmico E4 que integra la propuesta
econémica, solicitado en las Bases de Licitacion Pablica Estatal, en los numerales [11.9.- Documentacién que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 1l.11. documentos que integran
la propuesta economica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Lizette Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T5 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Plblica Estatal, en los numerales l11.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacidn y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

1 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $11,442,243.55

2 | Grupo Constructor Telv, S?A. dé_C.V. $11,468,829.11

3 |Sandstone Global, S.A. cle_C.V. $11,801,810.33

4 | Constructora Xochilte_pec, S.de R.L. de C.V. $11,876,639.47

5 | Urbanizadora de Jatiscb, S.A.de C.V. $11,975,488.61

6 | Quantum Constructores y Proyectos, S.A. de C.V $11,999,299.09

7 Renovacion_es; Urbanas, S.A. de C.V. $12,324,345.83

| 8 |Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $12,366,203.43
9 | Guishi Cdnstrucciones, S.A.deC.V. /$(12,417,574_11 1
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No. ! Licitante Importe con IVA
10 |Sergio Cabrera l $12,589,009.83
11 | Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. - . $12,616,926.68

_1; V.S._Ingenierié.,_S,A. de C.V, - $12,637,682.32
13 | Diseflo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $13,089,969.28 -
14 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. 513,217,681_.39_'
15 | Ar+In, S.A. de C.V. $13,348,400.93
16 | Bufete Arquitectdnico, SA de C.V. : : $13,680,815.42
17 |Construcciones Ac;mayal, S.A. de C.V. : $13,872,324.88
18 | Tecno Arrendamientaos y Construcciones, S.A. de C.V. $13,879,375.37 L
19 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. $14,076,801.05°
20 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $14,197,871.96
21 | Constructora Siva, S.A. de C.V. : - $14,989,877.91

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidon de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 16 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.l del capitulo IV “Evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformi con el
articulo 73 de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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= I'I\h-';'n-v'ar I . M. . .
DOCUMENTOS Coraoidivo da 2.- Grupo 3.- Sandstone 4.- Constructora 5.- Urbanizadora
I R % - Constructor Telv, Global, Xochiltepec, de Jalisco,
S“ie’;’:::'a‘?' S.A. deC.V. S.A. de C.V. S.deR.L. deC.V. S.A. de C.V.

Documento T1,-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gque la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
economica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autografa de la persona
facultada para ello,
anewando copia simple
por ambas lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..,

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.

Documento T3.-
Manifastacion bajo
protesta de decir
I TRARFECHD CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones
particularas o generales
e construccion
aplicables...

Documento T4, -
‘ Manifestacidn escrita
| de conocer el sitio de la
| obra y sus condiciones
| ambientales asi como
| las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico,
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1.- Mhyar j

DOCUMENTOS CoraorT v de 2.- Grupo 3.- Sandstone 4.- Constructora 5.- Urbanizadora
B P Constructor Telv, Global, Xochiltepec, de Jalisco,
Ingenierias,

S.A. de C.V. S5.A. de C.V. S.A, de C.V, S.deR.L.deC.V. S.A ds_t C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de guien
ocuparé el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser 1
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- M'ayar

DOCUMENTOS i 2.- Grupo 3.- Sandstone 4.~ Constructora 5.- Urbanizadora
Corpora}two de : :
Ingenigrias Constructor Telv, Global, Xochiltepec, de Jalisco,
[ 3 S.A.de C.V. A, V. i L V. A, M.
S.A.déC.V. e S.A.deCV S.deR.L.de C.V S.A.de C.V
Documento T3.-
Programa calendarizado
y cuantificade de la
utilizacidn mensual de CUMPLE CUMPLE CUNIPLE — ——

la mano de obra
dividido en categarias
propuesto por el
licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo

de construccion, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas.,..

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
matariales y equipo de

instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenas necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maguinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propledad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la
integracion de la

proposicion, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descripcion y
especificaciones
técnicas de cada uno de
ellos...

A
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DOCUMENTOS

1.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A. deCV.

2.- Grupo
Constructor Telv,
S.A. de C.V.

3.- Sandstone
Global,
S.A. de C.V.

4.- Constructora
Xochiltepec,
S.deR.L.de C.V.

5.- Urbanizadora
de Jalisco,
S.A. de C.V.

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
ohra, herramienta,
maquinaria y equipas
de construccian...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trahajos ejecutados. El
0.22% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documenta T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metadologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- thar 5
DOCUMENTOS G 2.- Grupo 3.- Sandstone 4.- Constructora 5.- Urbanizadora
lnzenihrias Constructor Telv, Global, Xachiltepec, de Jalisco,
4
$.A. dé C.V. S.A. de C.V. S.A. deC.V, S.deR.L. de C.V. S.A.deC.\V,
Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a |a fecha del
56t de preseitaciony CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT)...
RESULTADO T
EVALUACION CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE -
BINARIA L
DOCUMENTOS I o P diodtionas & | (S Abastecadorg 9.- Guishi ]
Constructores y Civil ¥ 10.- Sergio
| Urbanas, Construcciones,
Proyectos, SA. deCV Electromecanica, S.A daCV Cabrera
S.A, de C.V, il K S.A.de C.V. k) S

Documento T1,-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de |a
proposicién técnica y
econdmica es |a firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autégrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambas lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.
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SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023 JAWSCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS R R hovationsss |- mecedara 9,- Guishi |
Constructores y Civil . 10.- Sergio
Urbanas, : Construcciones,
Proyectos, S.A deCV Electromecanica, SA deCV Cabrera
S.A. dé C.V. el g 5.A. de C.V, SRS s
Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
SERITAlS S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer €l sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de

poder evaluarlo... 1

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términas del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Ohra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos..
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO i
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(0]

Infraestruc

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Quantum 8.- Abasteced
DOCUMENTOS Quantum | 5 . Renovaciones A s 9.- Guishi :
Constructores y Civil 2 10.- Sergio
Urbanas, FO Construcciones,
Proyectos, S.A de CV Electromecanica, SA de CV Cabrera
S.A. de CV. 5 A ___S.A.deC.V. ik 4

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto |
de su propuesta. |

Documento TE.-
Programa general de |
shocucion e lcs CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos... |

Documento T9,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el

licitante... |

CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo

de construccion, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el 1
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
matariales y equipo de

instalacidn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios... |

l 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/I Infraestructura
__ill Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 65 dughwm 7.- Renovaciones B Ahas:tecedora 9.- Guishi k
Constructores y Civil i 10.- Sergio
Urbanas, : Construcciones,
Proyectos, SA de C.V Electromecanica, S.A de C.V Cabrera
S.A. de C.V, S it S.A.de C.V. P R

Documento T12.-
Relacidn de maguinaria
¥ equipo de

construccion, indicando |
si son de su propiedad, | CUMPLE
arrandadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
CUMPLE

integracion de la
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

prapaosicion, con la
descripcion y
especificaciones
técnicas de cada uno de
ellos...

Documenta T14.-
Tarjetas de basicos,

documento en el cual el

licitante integra los CUMPLE CUMPLE
materiales, mano de
obra, herramienta,
maquinaria y equipos
da construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos
de trabajo...

1
CUMPLE

Documento T16.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Integracidn del catalogo CUMPLE
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

//’
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS G U Henoveciones |1 astackdara 9. Guishi
Constructores y Civil 3
Urbanas, toog Construcciones,
Proyectos, SA deCV Electromecanica, SA. de C.V Cabrera
S.A. de C.V. sl S.A. de C.V. it

10.- Sergio

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
ARREOlAr M e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser apartada
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
pula estimaciones SECIP |
con la metodologia para
cargar estimaciones...

Documento T20.-
Opinian de
cumplimiente de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT)...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Pagina 14 de 41 \



DOCUMENTOS

Infraestructura
vy Obra Publica

11.-
Infraestructura y
Edificaciones
Orozco, S.A. de
C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- V.5,
Ingenieria,

S.A.de C.V.

13.- Disefioe
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V,

14.- Orssa Obras
Responsables,
S.deR.L.de C.V.

15.- Ar+in,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
economica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por amhos lados de |a
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicas — econdmicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

Documento 13.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de cunocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 15 de 41
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO B
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA S

structura
( Plblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

" -
13.- Di
DOCUMENTOS Infraestructura y 12.-V.S. jsejno s 14.- Orssa Obras
s : Ingenieria de 15.- Ar+in,
Edificaciones Ingenieria, Pavi tos DIP Responsables, SA deCV
Orozco, S.A. de S.A. de C.V. e e s de Rl de CV. ot
cV S.A.deC.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nomhbre de guien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los terminos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser 1
cangruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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v Obra

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

"--1L Infraestructura
A

ublica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.-
Infraestructuray
Edificaciones
Orozco, 5.A. de
C.Vv.

12.- V.S,
Ingenieria,

S.A.de C.V.

13.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A, de C.V,

14.- Orssa Obras
Responsables,
S.de R.L.de C.V.

15.- Ar+In,
S.A. de C.V,

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividide en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de |a
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresade en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Progirama calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios..,

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién, indicanda
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
optidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listada de Insumas que
intervienen en la
integracion de la
proposicion, con la
descripcion y
especificaciones
tecnicas de cada uno de
ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

I’ Infraestructura
[ O] yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-0OB-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- e
DOCUMENTOS | Infraestructuray 12.-V.S. a2:Dbelioe 14.- Orssa Obras

PR : Ingenieria de
Edificaciones Ingenieria, 5 Responsables,

Orozco, S.A. de S.A. de C.V. Ravimentos DR, 1L ¢ WaR L dee
sl S.A. de C.V.

15.- Ar+in,
S.A.de C.V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
ohra, herramienta,
| maguinaria y equipos

de construccidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T15.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de |as
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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y Obra P

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

bl
ouca

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-0OB-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Infraestructura y

11.-

Edificaciones
Orozco, S.A. de
C.V,

12.-V.S.
Ingenieria,
S.A.deC.V.

13.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A. de C.V.

14.- Orssa Obras
Responsables,
S.deR.L. de C.V.

15.- Ar+in,
S.A, de C.V.

Dacumento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
Buia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positiva y
vigente a la fecha del
acto de presentacian y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT}...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

- —

DOCUMENTOS

16.- Bufete
Arquitectdnico,
S.A. de C.V,

17.-
Construcciones
Admayal,

S.A.de C.V.

18.- Tecno

Arrendamientos y

Construcciones,
S.A. de C.V,

19.- Constructora
Autlense,
S.A. de C.V,

20.- Gfupo
Constructor
Strade,
S5.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y

autdgrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

econdmica es la firma |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 19 de 1




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/N Infraestructura . )
121 yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
AT sy R | 18- Tecno 20.- Grupo
DOCUMENTOS 16.- Bufete . 4 19.- Constructora
5 A Construcciones Arrendamientos y Constructor
Arquitectanico, 2 Autlense,
S.A. de C.V Admayal, Construcciones, S.A. de C.V Strade,
el oA S.A. de C.V. S.A.de C.V. ettt S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de licitacidn, anexos
técnicos — economicos
{guias de llenada) y
modelo de contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn eserita
de conocer el sitio de |a
abra y sus condiciones
amhbientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Pagina 20 de 41




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A7 Infraestructura i
19} yoObrapublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i DOCUMENTOS 16.- Bufete 17'-. il Te‘cnﬂ 19.- Constructora 20-5%p0

, A . Construcciones | Arrendamientos y Constructor
rguitecténico, 3 Autlense,
SA deCV Admayal, Construcciones, SA deCV Strade,
St 5.A. de C.V. S.A. de C.V. Silaal S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacian integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismas, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta,

Documento T8.-
Programa general de
gjecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pocumento T9,- 1
Programa calendarizado
y cuantificado de |a
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMFLE CUNMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utjlszacsfm n_mnsual_de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /CAMTJLE
la magquinaria y equipo

de construccion,

propuesto por el v - ";
> <
licitante, expresado en o~
horas de trabajo, = _— 1

-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T I Infraestructura

1O 1 yobraPpablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-0B-LP-473-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 16.- Bufete i e il 19.- Constructora 20~ Brugo
5 p Construcciones Arrendamientos y Constructor
Arquitecténico, Autlense,
S.A deC.V Admayal, Construcciones, S.A. de C.V Strade,
A i) S.A. de C.V. S.A. de C.V. i tek S.A. de C.V.

identificando su tipo y
caracteristicas...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacicn fisica, modelo
y usos actuales...

Documentao T13.- |
Listado de insumos que |
intervienen en la
integracion de la

propuosicidn, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descripcidn y
especificaciones
técnicas de cada uno de
ellos...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
obira, herramienta,
madquinaria y equipos
de construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

X C
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{’5 ™y Infraestructura

O 1 yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL T ae

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023 SJAUSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Bufete
Arquitectonico,
S.A. de C.V.

17.-
Construcciones
Admayal,
S.A.de C.V,

18.- Tecno

Arrendamientos y

Construcciones,
S.A.de C.V,

19.- Constructora
Autlense,
S.A.de C.V.

20.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

Documento T16.-

Integracidn del catdlogo

de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
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DOCUMENTOS | 21.- Constructora |
Siva, |
S.A. deC.V.

Documento T1,-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es la firma CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello,
| anexando copia simple
por ambos lados de |a
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de gque se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases CUMPLE
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y
madelo de contrato,

Documento T3.-
Wanifestacidn bajo
protesta de decir
verdad d‘elcortocer las CUMPLE
especificaciones
particulares o generales
e construccion

aplicables...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico.
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_50EU_M_EN}DS 21._- Constructora
Siva,
S.A. de C.V.

Documenta T5.-
Escrito de proposicion
de |os profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propasito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Puablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos...

Documenta T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los |
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al 1

CUMPLE

catilogo de conceptos...

(\
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LICITACION PUBLICA ESTATAL 1 1
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023 AL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~ DOCUMENTOS

21.- Constructora
Siva,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidon mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacian
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
Y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
uhicacidn fisica, modelo
y usos actuales..,

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicidn, con la
descripcion y
especificaciones
técnicas de cada uno de |
ellos...

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 21.- Constructora
Siva,
S.A. de C.V.

Dacumento T14.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
manuinaria y equipos

CUMPLE

de construccion...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indiractos...

CUMPLE

Dacumento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para

d.r:scm_nar de las CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
_cargar estimaciones...

CUMPLE
1

Documento T20.-
Opinion de
cumplimignto de
obligaciones fiscales en

sentido positivo y |
vigente a la fecha del CUMPLE |
acto de presentacion y |
apertura de
proposiciones, emitida

por el Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT)... |
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA
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Propuestas que presentaran incumplimiento.

Como resultada de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Sandstone Global,
S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T16.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion, junta de aclaraciones y
circulares aclaratorias, en su caso, para la correcta administracion, organizacion, direccion técnica, vigilancia,
medidas de seguridad, supervision de la ejecucién de los trabajos que realizara el licitante en las oficinas
centrales y de campo. Ademds de lo anterior, el licitante podrd propaner en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.

Debera considerar en la integracién de este documento que el personal encargado de ejecutar los trabajos,
cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las
instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y
contener la propagacién del COVID-19.

(Presentarlo en la memaria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T16.- “Integracidn del catdlogo de conceptos de
indirectos”, omite la consideracion establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
informé a todos los licitantes que para la elaboracidn de sus propuestas deberan considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

e Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segun disefio aprobado por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos
de los materiales. 1

e lassefialesydispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra instalados
durante la ejecucidn de los trabajos, siendo propios o arrendados par el licitante, considerando
el anexo “Manual de sefializacion vial y dispaositivos de seguridad 2014 emitido por la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos para proteccion
en zonas de obras viales”. 1

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los reguisitos solicitados en la
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la C

I
)

vocatoria y

ocatoria y Bases /
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Asi, par no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 27 de abril de 2023, ya que
en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracién de las

propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal,

No. Licitante Importe con IVA
1 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $11,442,243.55
2 | Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V. Sil,468,829.11
Constructora_)gochiltepec, S.de R.L.de C.V. $11,876,639.47
4 Urbanizador-a de Jalisco, S.A. de C.V. $11,975,488.61 -
5 | Quantum Constructores y P.r.oy.'ectos, S.A.de C.V. 511,999,299.09_
6 | Renovaciones Urbanas, S.A. dé C.v. $12,324,345.83 -
7 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $12,366,203.43 -
8 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V, _ $12,417,574.11
9 |Sergio Cabrera $12,589,009.83
_1_0 Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $12,616,926.68
.1-1 V._S‘ lr;genieria, S.A.de C.V. S12,637,681_2.32_
12 | Disefo e Ingenieria de Pavimeﬁtos DIP, S.A. de C.V. $13,089,969.28
_13: .O_rss_a Ob;as Responsables, S. de R.L. de C.V. 513,217,681‘39_
14 | Ar+ln, S.A. de C.V. _ $13,348,400.93
15 | Bufete Arquitectonico, S;\Ee C.\V. -513,680,815.42
16 | Construcciones Admayal, S.A. de C.V. $13,872,324.88
17 | Tecno f-\rrendaminent;s_\,r Construcciones, S.A. de C.V. /$;13,879,375.37 |
18 | Constructora Autlense, S.A. de C.V.

\

$14,076,801.05 /
P

o
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No. Licitante Impaorte con IVA
19 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $14,197,871.96
20 | Constructora Siva, S.A. de C.V. 514,989,877.91‘J g

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en [a
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en e catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de lJalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre sj
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en Jas tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previaala el licitante
~ Ar+ln, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convdeatoria y Bases de Li€itacion Plblica,
de acuerdo con lo siguiente: '
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Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

L. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser cangruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 "Analisis de costo indirecto"
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales,
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de
la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Plblica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco vy sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacidon econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
~ Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento EB.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

Vi, Importe por materiales; 1
1X. Importe por mano de obra;

X Importe por maquinaria y equipo;

Xl. Importe por costos indirectos,

Xil. Importe de financiamiento;

Xl Importe por utilidad propuesta;

|
|
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XIV. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa
de la persona facultada para ello, y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del
impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacidon Aritmética”, se observa en Documento E13 "Anélisis de costo indirecto”
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales,
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de
la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidon de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes'senalados en las fracciones de | kﬁ Vldel '
nurneral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el ar 737de la Ley de Obra Publied del Estado de /

e

Jalisco y sus Municipios. )
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacidén Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango

de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el més bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se |e aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hechao lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Pavimentacién con concreto hidraulico y rehabilitaciéon de
Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4.

imagen urbana en la Av

- Francisco .

$15,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACERPTABLE:

15%
59,864,003.06
$12,922,308.54
510,996,172.73

5$12,645,598.64
$9,346,746.82

g

/
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L|Mayar Corporativo de Ingenierias, 5.A. de C.\/. 59,864,003.06 5$11,442,243.55 SE ACEPTA
2|Grupo Constructor Telv, 5.A. de C.V. $9,886,921.65 511,468,829.11 SE ACEPTA
3| Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. $10,238,482.30 $11,876,639.47 SE ACEPTA
d|Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $10,323,697.08 $11,975,488.61 SE ACEPTA
5 |Quantum Constructores y Proyectos, 5.A. de C.V. 10,344,223 .35 $11,999,299.09 SE ACEPTA 1
6lRenovaciones Urbanas, S.A. de C.V. 510,624,436.06 $12,324,345.83 SE ACEPTA
7|Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. 510,660,520.20 $12,366,203.43 SE ACEPTA
8|Guishi Construcciones, S.A. de C.V. 510,704,805.27 $12,417,574.11 SE ACEPTA
9|sergio Cabrera 510,852,594.68 $12,589,009.83 SE ACEPTA
10|Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.\. $10,876,660.93 512,616,926.68 SE ACEPTA
11IV.S. Ingenieria, S.A. de C.V. 510,894,553.72 512,637,682.32 SE ACEPTA
12|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.\/. $11,284,456.28] $13,089,969.28 SE ACEPTA
13|Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $11,394,552:92 $13,217,681.39 SE ACEPTA
14 |Bufete Arquitectonico, S.A. de C.V. S%EZID $13,680,815.42 SE ACEPTA
15| Construcciones Admayal, 5.A. de C.V. W 0. 76 $13,872,324.88 SE ACEPTA
16|Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C 11 962179?8_ 77 $13,879,375.37 SEACEPTA
17|Constructora Autlense, 5.A. de C.V. 2,135,173.32 $14,076,801.05 SE ACEPTA
13| Constructora Siva, S.A. de C.V/. 512,922,308.54 sm,*.:ggfag?a«r SE DESCALIFICA F .
1 ; A
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todaos y cada uno de los licitantes se capturaran en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de ellos, asi como los importes que propone cada licitante para los rubros
siguientes: importe por materiales, importe por mano de obra, imparte por maquinaria y equipo, importe
por costos indirectos, importe de financiamiento, importe por utilidad propuesta y presupuesto total.

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procede a calcular el costo de mercado, que
se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los licitantes para el Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercadao, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion, donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un numero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a tos etementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado un nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubras: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10 MATERIALES 5 .
11 MAND DE DBEA 5924 B 9] S1.r4/0E91 & LS /‘
A2 MAGUINARLS ¥ EQUIPO $406.827.82) 5131831849 :

13 COSTOS INDIRECTOS 55514901 71 74 40 576988497
14 FINANCIAMIENTD 55.522.32] 4193 '.I-I'.u.-:.l.ll s2350.22

6,110, 349,
4| 51.5H0 168 17 11.0024%
51,066,924 50

 35H,960,5
51,151,433.12
STI2TR31

L IMPORTE FORA MATERIALES 3
2. IMPORTE POE MAND DE DBIA 13, B950%
3. IMPORTE POA MACRIINARIS Y ECHIPD

3| 55045802,
t) 51,356,369.36
3%| 51.418,318.49

%] GB,120,5%01% | SE BOL 64054 4| S8 657 A4 25
S974.470.87 . 2 8.239565%| S/ 148 W 9,00000%) 5479169 E) 6-B2115%)
513,531.04 . A 21 - 0,238349% 522 30316 0,05505%| 85.572.3r 0.12098%
100 00EHHIE 5933 79427 9.00000 5| 589,796 59 9.35000%|

4. IMPIRTE PR COSTO DIRECTO S8, 1B6, 669 97
5. IMPORTE FOR COSTOS EINDERECTOS B050509  SRG7118.37
6. {MPORTE POR FINARCIAMIENTO 0.10480% $9,392.52
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.500003%|  S84150114

8. |MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 059517%(  S483M02 2 =550 B9 s997am|  sslovszi|  oserow|  dspoar el oserge)
9. PRESUMIESTO TOTAL £9,864,008.06 . $10,323,697.08 $10,394,223.35 $10,620,036.06 |
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L IMPORTE POR MATERIALES
L IMPORTE POR MAND DE OBRA
3. IMPORTE POR MACLINARIA Y EQUTPO

BD.3250%|
10.3133%
9 35265
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soww 749
$817,842.90)

11.7808%
11.0655%

J9.3211%
15228
43500

51,480,059
406,82

$7,463,901 &

5637948000
SLI4T. 89142
$811,809 87

71.!654?\:
19.5531%
9.0815%

9,23,
7.8

Jdliééo

GOBIERNT

w,um._u.' 1l
$1,122 540,82
§1,034,507.69

DEL ESTADO

. Diiafiog inganiarlade
| Padmantos DP/SA. de Y,
B0a414%
TLOMI P
54605

57 66, 40114
91,049 462 04
5814,552.53

4. IMPORTE POR COSTO IMRECTD 1000000%| 58,958 357.22 100.0000% | §5,0%6 072 78 100,0000%] 59,350,788 69 1C00000% | 58,935, 181.30 59,198,361 82 100.0000%| 59,530,415.30
5 IMPORTE POR COSTDS INDRECTOS 9.42306%| 584415138 700000%|  Sei2mS0H|  920000%| 5860270560 10.00000%| 589391813 6.00000%|  5551,301.71 BADISH| 580996110
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.33397% 532,541 39 0.14500%% 0.71407% S84 1 0062505 1450 0.16000% 515,600.92 0.23553% 524.35351
1. IMPORTE POR UTILDAD PROPUESTA THS000%| 7740142 10.00000% 5.00000% 5514,198.77 10.00000%) 5583, 11.00000%| 51,004,245.03 B33333%)  SEA3GRSS2
5 [MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 059500%] 55341879 0.59231% 0.58030% $54,420,55 0.508425% 554,444 74 0.59202% 556.540.3)
510,660,520.20 £10.852.594.68 $10,694 553.72 11, HMS&.ZI;

iy

Orssa Dbm Rarpnnnbhl. 5.

Lﬁufate ﬁrqultmdniw. S.A. e Conatrucdanes Admayal, SA. |
daRbigneN. ey -

de GV,

arrqndamkntnv

Cnnstrur.twa Auliurlll. SJ\

da GV,

. IMPONTF POR MATERIALES BOAB6T%| 5771247451 J?.?SSE% 33,044,459.65 T9.4761% ST.GSU,H&-!S ?9.4390% 57,93[,9‘93.!10 T8.3416%) 47,922410.39
EMPDRTE POR MANC DE OBRA 105441%] 51,048,698 16 12.8019% | $1,324, 40648 11.3602%) 41,197 6BLS3 113562%] %1,14L,067 58 1138248 51,151,058,45
IMPDRTE POR MAQUINARIA Y EQUIFD B.5092% G821,124.12 5.4393% S9760,531.83 916364 G917, 0009 5.3038% 5924,895 31 10.2761%) 51,039 182,06
IMFORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%) 59.582,297.09 100.0000% { 510,345,395 97 100.0000% | 510,014, 60010 10000008 | 510,047 955 98 10000009 | 510,112,650,90
5. IMFORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.78951% SEA2 230,96 5.81338% S6i1,417 41 9.68860% SHI AR5 8.38015%|  5E42,033.38 8.000007% S809,012.07
- IMFORTE POR FINANCIAMIENTO 0.23544% 524,960.50 0.18502% 520,353,580 0.29516% $32,422.92 0.28582% 532,215.20 0.18970% 520,713.39
. IMFORTE POR UTILIDAD FROPUESTA 8.50000% 58E8,207.04 7.00000% 5767, 694,98 B.00000% 582138379 9.00000% 3982,998 41 10.34600%| 51,132.008.78
. IMIFORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.53457% 556,851 33 0.57000% | 359.040.23 0.59705% SG0.219.61 0.55540% 559,775 .80 0,60000% Rl NTE T

. PRESUPLIESTO TOTAL $11,354,552.92 $11,793,805.40 $11,958,300.76 511,964,978.77 $12,135,173.32

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero pasitivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolvente

RUBACS

PAACIAL

15 INSUFICIERCIA
MATER|ALES

16, INSUFICIENCIA PARCAL DE MANG
UE OBRA

[rE

UTILEALD - INSUFIOENOA TOTAL

5.

Majar Earparativa de
Inun[srhi, i-h- e L. |
Siob, 715! 4:'

538,185 93

17 INSUFICIENGA  PAACIAL  DE 515147124
MAQUIFIARIA Y EQUIPD

18 IMSUFICIENC & PARCIAL DE COSTOS 5102 710 60
INDIRECTOS

1% IHSUFICIENOA PARCIAL {13 514,137 10
FINARCIAMIENTO

0 INSLIFICIERCIA TOTAL: §1,07322101
15¢16e1T+18+19

21 SOLVENOA DE LAS PROPOSICONES: 522171834

mﬂmﬂmﬂﬂ'ﬁhﬁ& muumumm-m. I.Ithlnk!dﬂi‘llhlllhtq.
S;da Rl de CV. i >

SLEM VT r’.l

S0 .00

000

0 00

5999918

31.689.772.97

-5961.085.61

599,692 95

56

Pl

Sr_v‘J_U‘Jﬁ 14

S0.004

35248 B9

5147595

$68,072.19]

bidm Cnnlimﬂw-ﬂ
| ‘Proyectos, 5.A. de GV,

$0.00|

50 00|

S0 00|

$17.5957 50

51,133 384 81

“5283 4BE 22

':I.II‘-.Jzi. 4]

li hm 5A

572,622 11
5153,160 96

511,844 L
531,957 64|

5471,922 78

72 CALIFICATION

IMSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALL Fy

SOLVENTE
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Juiisc@

15, INSUFIGENCIA  FARGAL D] 0,001 513440454 5 S84,352 98
LAATEFIALES

16. INSUFICIENCIA FARCIAL DE MAND) SER4.817.26 5105 (98 13 5000 S0.00) $67,088.23 514015696
DE OBRA

17.  INSURIGENOA  PAROAL DE SB5,504.65 S0.00| So2L919,.73 SE15,937.68) S0.00 511319502
AR NARILA Y ECLIPD

18, INSUFIOENOA PARCIAL DE COSTOS 00 5137,303.87 Sk 5000 5197,527.26 $0.00
INDIRECTOS

13,  INSUFIOENOA  PARCIAL. DE 50.00 58.510.7 S0.00 S17.3E4.54 57.929.80 anoo
FINANC ANIENTD

20, INSUF|CIENG & TOTAL: 5354,721.91 426,017 35 55201,914.73 5819518 30) 5377.298.07 $253,351.94
15+16+17#18¢15

1. SOLVENC A PE LAS PROPOSIGONES| $414,132951 554234438 -56,730.96/ 510440632 656,946 97 5610,33354
|LITILIDAD - |HSUFICIENC A TOTAL

22, CALFICACION SCAVENTE SOLVENTE INSCRVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

SO0

54855147

5285224

50,00/

SO0

551,403.71

SH31,594.70)

|
SO0

538,560.60

Sihan

SO0

52,811 83

541,372.43

51,090,726.35

Dol 1
15 IWSUFICIEMCIA ~ PARCIAL  DE 50,00 S0.00 T
MATERIALES
16 IHSUFICIENCIA PARCIAL DE WMAND S140,920L59 s0.00 £51,937.52
DE OBRA
17 INSUFICIENCIA PARCLAL DE 5106,623.41 S 510,047.456
RACILIEMAREA Y ECLI PO
1B IMSUFICIEMCIA PARCIAL DE COSTOS S.00 516841156 SO0
INDIRECTOS
13, INSUFECIENCIA PARCIAL DE 50.00 53,2768.42 50.00
FINANCIANIENTOD
20. ENSUFICIENCI A TOTAL: 5247.544.02 S171,687.98 L61,984 98
15416+417+18419
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: Sad(,663.02 S4596,007.01 5819,396.81
LITHLNZAD - [NSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

SCVENTE

SDLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdémicas solventes,
presupuesto total menor.

sera ganadora la que ofrezca el
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I|Mayar Corporativo de Ingenierias, 5.4 de CV 59,864,003.06 511,442,243.55 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Grupo Canstructor Telv, S.A, de C.V. 59,886,921.65 511,468,829.11 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Constructara Xachiltepec, S. de R.L de C.V, 510,238,482.30 511,876,639.47 CUMPLE SOLVENTE
4| Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C V. 510,323,697.08) 511,975,488.61 CUMPLE SOLVENTE
StQuantum Constructores y Proyectos, S.A&. de C\V. $10,344,223,35 511,999,299.09 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6lRenovaciones Urbanas, S.A. de C.\. 510,624,436.06 512,324,345.83 CUMPLE SOLVENTE
7|Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.\ $10,660,520.20 512,366,203.43 CUMPLE SOLVENTE
&1Guishi Construcciones, S.A, de C.V. $10,704,805.27 $12,417,574.11 CUNMPLE SOLVENTE
9|Sergio Cabrera $10,852,594.68 $12,589,009.83 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10{Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $10,876,660.93 512 616,926.68 CUMPLE SOLVENTE
11(V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $10,894,553.72 5£12,637,682.32 CUMPLE SOLVENTE
12| Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. 511,284, 456.28) $13,089,969.28 CUMPLE SOLVENTE
13\ 0rssa Obras Responsables, 5. de R.L de C.V §11,394, 552.92 %13,217,681.39 CUMPLE SOLVENTE
14|Bufete Arquitectonico, S.A. de C.V. $11,793, 806.40) %13,680,815.42 CUMPLE SOLVENTE
15| Construcciones Admayal, S.A. de C.V. 511,958, 900.76 513,872,324.88 CUMPLE SOLVENTE
16| Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de $11,964,978.77 513,879,375.37 CUMPLE SOLVENTE
CV.
17| Constructora Autlense, S.A. de C.V, $12,135,173.32 514,076,801.05 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacidn de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caricter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias Contreras
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubé
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Dfaz Vid
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima novena sesion extraordinaria del dia 31 de mayo de 2023, en el cual se determing
adjudicar el contrato al licitante Constructora Xochiltepec, S. de R.L. g.e/C.V.,"'E)ara ejecutar trabajos
consistentes en: Pavimentacién con concreto hidriulico y rehabilitacion de ima na en la Av.
Francisco I. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco? Ségunda etapa. Frefté 4., por un monto

1
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de $11,876,639.47 fonce millones ochocientos setenta y seis mil seiscientos treinta y nueve pesos 47/100
M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

7
Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,562,991.84 (tres millones
quinientos sesenta y dos mil novecientos noventa y un pesos 84/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 31 de mayo de 2023
alas 16:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturéles, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de junio de 2023 y de terminacion el dia 28 de septiembre de 2023. -

El presente acto fue presidido por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacién de Propuestasy ™
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, quien acttia a nombre y representacién de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:23 ~

horas del dia 31 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
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~ LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) _
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. .

Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V.

Urbanizadora de Jalisco, S5.A. de C.V.

Quantum Constructores y Proyectos, S.A. de C.V. -

Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

Guishi Construcciones, S.A. de C.V. / | 1

Sergio Cabrera

Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V.

F i
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.

Ar+ln, S.A. de C.V.

Bufete Arquitecténico, S.A. de C.V. 2

Construcciones Admayal, S.A. de C.V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Autlense, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Constructora Siva, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

4
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL




Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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