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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOUIEIU IO DEL ESTADO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fa llo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023, para 

la cont ratación de obra pública: Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de imagen urbana 
en la Av. Francisco l. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 6 

En la ciudad de Guadalajara, Ja lisco, siendo las 15:05 horas, del d ía 31 de mayo de 2023, se reunieron en la 

explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alca lde número 
1351, Edificio 11 811

1 Colonia Miraflores, Guadalajara, Jali sco, México. CP 44270, los servidores públicos y 
licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

Con f echa de publicación del día 05 de abril de 2023, para la Licitación Pública Estata l bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. 

2 Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V. 

3 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. 

4 Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. 

S,. Constructora Siva, S.A. de C.V. 

6 lnfaravit, S.A. de C.V. 

7 Neoingeniería, S.A. de C.V. 

8 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

9 Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. 

10 Constructora Mabay, S.A. de C.V. 

11 VATN Mexicana, S.A. de C.V. 

12 Proyejal, S. de R.L. de C.V. 

13 Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. 

14 Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. 

15 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. 

16 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. 

17 Guishi Construcciones, S.A. de C.V. 

18 V.S. Ingeniería, S.A. de C.V. 

19 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. 

20 Arrentrac, S.A. de C.V. 

21 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 

22 Construarba, S.A. de C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-4 75-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

23 Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V. 

24 Sergio Cabrera 

25 Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. 

26 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. 

27 Ar+ln, S.A. de C.V. 

28 Atelier BCM, S.A. de C.V. 

29 Conymag, S.A. de C.V. 

30 Caypo, S.A. de C.V. 

31 Femarco, S.A. de C.V. 

32 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. 

33 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. 

34 Sandstone Global, S.A. de C.V. 

35 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. 

36 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. 

ú.J 

• Jalisco 
GOBI ER U O DH l:STJ\00 

Con fecha del día 16 de mayo de 2023, a las 11:30 horas se realizó el acto de presentación y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios y los artícu los 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia 
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recib ieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 

proposiciones recibidas en el acto 21 
proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. No se presentó .00 

2 Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

3 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora Siva, S.A. de C.V. Se acepta 

lnfa ravit, S.A. de C.V. No se presentó 

Neoingeniería, S.A. de C.V. No se presentó 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acept a 

Diseño e Ingeniería de Paviment os DIP, S.A. de 
Se acepta c.v. 

Constructora Mabay, S.A. de C.V. Se acepta 

VATN Mexicana, S.A. de C.V. Se acepta 

Proyejal, S. de R.L. de C.V. Se acept a 

Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. No se presentó 

Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. No se presentó 

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presentó 

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de 
Se acepta 

C.V. 

Guishi Construcciones, S.A. de C.V. Se acept a 

V.S. Ingeniería, S.A. de C.V. Se acepta 

A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. Se acepta 

Arrentrac, S.A. de C.V. No se presentó 

Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Construarba, S.A. de C.V. Se acepta 

Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V. Se desecha 

Sergio Cabrera Se acepta 

Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de 
Se acepta c.v. 

Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. Se acepta 

Ar+ln, S.A. de C.V. No se presentó 

Atelier BCM, S.A. de C.V. No se presentó 

Conymag, S.A. de C.V. Se acepta 

Caypo, S.A. de C.V. Se acepta 

Femarco, S.A. de C.V. Se acepta 

M ancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de 
Se acept a// C.V. 

1 

~ 

* Jalisco 
G081tHHO l)él l:STAO') 

Importe con IVA 

$0.00 

$14,587,733.78 

$0.00 

$0.00 

$14,197,871.96 

$13,089,969.28 

$13,428,197.96 

$11,292,281.73 

$11,835,325.49 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$13,879,375.37 

$12,417,574.11 

$12,637,682.32 

$14,001,538.40 

$0.00 

$0.00 

$14,289,508.04 

$0.00 

$12,589,009.83 

$12,616,926.68 

$13,217,681.39 

$0.00 

$0.00 

$13,872,324.88 

$13,;)-87,519.83 

fa2,465,914.77 

$11,398,671.75 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAM IENTO DE FALLO 

Empresa y/ o Persona Física Documentación 

Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. No se presentó 

Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta 

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, 
Se acepta 

S.A. de C.V. 

Dagp Ingenieros Constructo res, S.A. de C.V. No se presentó 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

1.- Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
GOl:Jlt-íWO Dél t.S1Al>O 

Importe con IVA 

$0.00 

$12,117,195.26 

$14,657,726.85 

$0.00 

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T20 que integra la propuesta 
t écnica, so licitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales 111.9.- Documentación que se 

requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.10. documentos que integran 
la propuesta técnica y IV.- eva luación y causas de desecha miento de propuestas, lo anterior con fundamento 

en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numera les 5 y 7 de la Ley de Obra Pública de l Est ado de Jalisco y sus 
Municipios, art ículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus M unicipios. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 VATN Mexicana, S.A. de C.V. $11,292,281.73 

2 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. $11,398,671.75 

3 Proyejal, S. de R. L. de C.V. $11,835,325.49 

4 Sandstone Global, S.A. de C.V. $12,117,195.26 

5 Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $12,417,574.11 

6 Femarco, S.A. de C.V. $12,46S,914. 77 

7 Sergio Cabrera $12,589,009.83 

8 Infraest ructura y Ed ificaciones Orozco, S.A. de C.V. $12,616,926.68 

9 V.S. Ingeniería, S.A. de C.V. $12,637,682.32 

10 Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $13,089,969.28 

11 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. 
/ 

/ $13,217,681.39 

12 Caypo, S.A. de C.V. / $13,287,519.83 

13 Constructora Mabay, S.A. de C.V. « $13,428,197.96 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-P AVF DR-OB-LP-4 7 5-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Conymag, S.A. de C.V. 

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. 

A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

Construarba, S.A. de C.V. 

Constructora Siva, S.A. de C.V. 

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
GOBI ERNO UH 1:~ l ADO 

Importe con IVA 

$13,872,324.88 

$13,879,375.37 

$14,001,538.40 

$14,197,871.96 

$14,289,508.04 

$14,587,733.78 

$14,657,726.85 

La Secretaría proced ió a dar a conocer el fa llo, basado en la evaluación de las propuestas t écnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se ce lebró el día 16 de mayo 
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertu ra de 

proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV. I del capítulo IV "Evaluación y 

causas de desecha miento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios se procedió a realizar el análisis deta llado de las proposiciones acept adas de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

11h Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-4 7 5-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 1.- VATN 
2.- Mancor 

4.- Sandstone 

M exicana, 
Corporativo de 3.- Proyejal, 

Global, 
S.A. de C.V. 

Arquitectura, S. de R.L. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl .· 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición t écnica y 
económica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

autógrafa de la persona 
facultada para ello, 

anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo ... 

Documento TZ.· 
M a nifestación bajo 
protesta de decir 
v~rdad de que se 

analizaron y revisaron 

la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de licitación, anexos 

técnicos - económicos 
(guias de llenado) y 
modelo de contrato. 

Documento H.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de conocer las 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
especificaciones 

particulares o generales 

de construcción 
aplicables ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita 
de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 

t rabajos a desarrollar y 
sus implicaciones de 

carácter técnico. 

\ 

ú.J 

* Jalisco 
GOBIERNO OH ESTADO 

5.- Guishi 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

D.] 

* @. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-PAVFDR-O B-LP-4 75-2023 

GOBI ERNO D EL E:;-..IADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 1.- VATN 
2.- Mancor 

4.- Sandstone 5.- Guishi 
Mexicana, 

Corporativo de 3.- Proyejal, 
Global, Construcciones, 

S.A. de C.V. 
Arquitectura, S. de R.L. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especificar el 
nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los t érminos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos ... 

Documento T7 .• 
Descripción de la 

plcmeación in tegral 
propuesta por el 

licitante para el 
desarrollo y 

organización de los 
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la cual deberá ser 
congruente con las 

características, 
complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto 

de su pro uesta. 

Documento TB.-

Programa general de 
ejecución de los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

v.) 

* .L<U Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023 

GOBIERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 1.- VATN 
2.- Mancor 

4.- Sandstone 5.- Guishi 
Mexicana, 

Corporativo de 3.- Proyejal, 
Global, Construcciones, 

S.A. de C.V. 
Arquitectura, S. de R.L. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

llocumento T9.· 
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el 

licitante ... 

Documento TlO.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, 

identificando su tipo y 
características ... 

Documento Tll.· 
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
instalación CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

permanente, propuesto 
por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

Documento T13.-

Listado de insumos que 
intervienen en la 
integración de la 

proposición, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
descripción y 

especificaciones 
técnicas de cada uno de 

ellos ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T14.­
Tarjetas de básicos, 

documento en el cual el 

licitante int egra los 

materiales, mano de 

obra, herramienta, 
maquinaria y equipos 

de construcción ... 

Documento TlS.· 
Tarjetas de conceptos 

de trabajo ... 

Documento T16.· 
Integración del catálogo 

de conceptos de 
indirectos ... 

Documento T17.• 
Relación de bancos de 

material ... 

Documento T18.­
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 

negativa, para 

descontar de las 
estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento T19.­

Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- VATN 
M exicana, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Mancar 

Corporativo de 
Arquitectura, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

' 

3.- Proyejal, 
S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Sa ndstone 

Global, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

• Jalisco 
(;0B!t:Rf"HJ DEL E.S l J\00 

5.- Guishi 

Const rucciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 1.-VATN 
2.- Mancar 

4.- Sandstone 
Corporativo de 3.- Proyejal, 

Mexicana, 
Arquitectura, S. de R.L. de C.V. 

Global, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T20.· 
Opinión de 

cumplimiento de 

o bligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigf!nte a la fecha del 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emit ida 

por el Servicio de 
Administració n 

Tributaria (SAT) ... 

RESULTADO 
EVALUACI0N CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

DOCUMENTOS 
8.- Infraestructura 

6.- Femarco, 
7.- Sergio Cabrera 

y Edificaciones 9.- V.S. Ingeniería, 

S.A. de C.V. Orozco, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.· 
Manife stación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 
económica es la firma CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

autógrafa de la persona 

facult ada para ello, 
a nexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 

para su cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que se 
analizaron y revisaron 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
técnicos - económicos 

(guías de llenado) y 

modelo de contrato. 

• Jalisco 
liOliH:IHW DEL E51AOO 

5.- Guishi 

Construccíones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

10.- Diseño e 

Ingeniería de 

Pavimentos DIP, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T3.· 

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 
de construccíón 

aplicables ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita 
de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico. 

Documento TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos a l 

servicio del licitante, en 
este documento se 

deberá e specificar el 

nombre de quien 
ocupará el cargo de 

responsable de la obra 

con el propósito de 
poder eva luarlo ... 

Documento TG.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 

conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del 
articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Femarco, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Sergio Cabrera 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

f 

8.- Infraestructura 
y Edificaciones 

Orozco, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.- V.S. Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

D.) 

* Jalisco 
vntH Hmo LH: L t:: 51A.0 0 

10.- Diseño e 
Ingeniería de 

Pavimentos DIP, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ú.J 

* {o~ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023 

GOt!ll::UHO Dél ESl1'.üO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
8.- Infraestructura 10.- Diseño e 

6.- Femarco, 
7 .- Sergio Cabrera 

y Edificaciones 9.- V.S. Ingeniería, Ingeniería de 
S.A. de C.V. Orozco, S.A. de C.V. Pavimentos DIP, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T7.-

Descripción de la 
plc:ineación integral 

propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
i.:aracterísticas, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento TB.-
Programa general de 

ejecución de los 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE trabaj os, propuesto por 

el licitante, conforme al 

catálogo de conceptos ... 

Documento 19.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 

utilización mensual de 
CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE la mano de obra 

dividido en categorías 

propuesto por el 
licitante ... 

Document o TlO.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la maquinaria y equipo 

de construcción, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el 

licitante, expresado en 

horas de t rabajo, 

identificando su tipo y 
características ... 

Documento Tll.· 
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 

instalación CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
permanente, propuesto 

por el licitante, 

A 
expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T12.­
Relación de maquinaria 

y equipo de 

construcción, indicando 

si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin 

opción a compra, su 
ubicación física, modelo 

y usos actuales ... 

Documento T13.­
Listado de insumos que 

intervienen en la 

integración de la 
proposición, con la 

descripción y 
especificaciones 

técnicas de cada uno de 
ellos ... 

Documento T14.­

Tarjetas de básicos, 
documento e n el cua l el 

licitante integra los 

materiales, mano de 

obra, herramienta, 

maquinaria y equipos 

de construcción ... 

Documento TlS.­
Tarjetas de conceptos 

de t rabajo ... 

Documento TlG.­

lntegración del catálogo 
de conceptos de 

indirectos ... 

Documento T17.-

Relación de bancos de 

material ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Femarco, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

--

7.- Sergio Cabrera 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4 

8.- Infraestructura 

y Edificaciones 

Orozco, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.- V.S. Ingeniería, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

~:) 

lb '= 

Jalisco 
GOBlfRHO DEL tSJADO 

10.- Diseño e 

Ingeniería de 
Pavimentos DIP, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

.dh Infraestructura 
y Obra Público. LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-4 75-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

8.- Infraestructura 
DOCUMENTOS 

6.- Femarco, y Edificaciones 9.- V.S. Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

7.- Sergio Cabrera 
Orozco, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T18.-

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para 
descontar de las 

CUMPLE CUMP LE CUMPLE CUMPLE 
estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar } para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Document o T19.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 

verdad de conocer la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
guia estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones ... 

Documento T20.-

Opinión de 
cumplimiento de 

obligaciones fisca les en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
acto de presentación y 

apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 
Administración 

Tributaria (SAT} ... 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

l 

¿"j:l 

* Jalisco 
GOBIEJHIO OH ~SlADO 

10.- Diseño e 
Ingeniería de 

Pavimentos DIP, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP- E-PAVFDR-OB-LP-475-2023 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.­

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 
económica es la firma 

autógrafa de la persona 
facultada para ello, 

anexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo ... 

Documento T2.­

Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos 

(guias de llenado) y 
modelo de cont rato. 

Documento T3.­
Manifestación ba jo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 
ele construcción 

aplicables ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita 
de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico. 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Orssa Obras 

Responsables, 

S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

12.- Caypo, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

\ 

13.- Constructora 
Mabay, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

14.- Conymag, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

v.:i 

l~ 
Jalisco 

COUIHWO DEL ESTADO 

15.-Tecno 
Arrendamientos y 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

v,:_¡ 

* .LlU Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023 

GOBU:RNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 11.- Orssa Obras 13.- Const ructora 
15.- Tecno 

Responsables, 
12.- Caypo, 

Mabay, 
14 .- Conymag, Arrendamientos y 

S. de R.L. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. Construcciones, 

S.A. de C.V. 

Documento TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
a d ministrat ivos al 

servicio del licitante, en 

este documento se CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUM PLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 
personas inhabilit a das 

e n los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos ... 

Documento T7 .-
Descripción de la 

plémeación integral 
propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
o rganización de los 

trabajos que se lici tan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complej idad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto 
de su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajos, p ropuesto por 
e l licitante, conforme al 
catálogo de conceptos ... 

A 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

¿J.J 

* íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023 

GOBJERHO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 11.· Orssa Obras 13.- Constructora 
15.-Tecno 

Responsables, 
12.- Caypo, 

Mabay, 
14.- Conymag, Arrendamientos y 

S. de R.L. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. Construccíones, 

S.A. de C.V. 

Documento T9.· 
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 

utilización mensual de 
CUMPLE CUMPLE 

la mano de obra 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

dividido en categorlas 
propuesto por el 

licitante ... 

Documento no.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilitación mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, 

identificando su tipo y 
características ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
instalación CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

permanente, propuesto 

por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-

Relación de maquinaria 
y equipo de 

construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

a rrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 

y usos a ctuales ... 

Documento Tl3.-

Listado de insumos que 
intervienen en la 
integración de la 

proposición, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
descripción y 

especificaciones 
técnicas de cada uno de 

ellos ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-4 7 5-2023 

DOCUMENTOS 

Documento Tl4.­

Tarjetas de básicos, 
documento en el cual el 

licitante integra los 

materiales, mano de 

obra, herramienta, 
maquinaria y equipos 

de construcción ... 

Documento TlS.­
Tarjetas de conceptos 

de trabajo ... 

Documento Tl6.­
lntegración del catálogo 

de conceptos de 
indirectos ... 

Documento Tl7.­
Relación de bancos de 

material ... 

Documento Tl8.­
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Orssa Obras 

Responsables, 
S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

12.- Caypo, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

¡ 

13.- Constructora 

Mabay, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

14.- Conymag, 
S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

• Jalisco 
GOHfEIWO OH ESlAOO 

15.-Tecno 

Arrendamientos y 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestr uctura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 11.- Orssa Obras 13.- Constructora 
Responsables, 

12.- Caypo, 
Mabay, 

14.- Conymag, 

S. de R.L. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T19.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones ... 

Documento T20.-

Opinión de 
cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
acto de presentación y 

apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servício de 
Administración 

Tributaria (SAT} ... 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

17.- Grupo 
DOCUMENTOS 16.- A3 Ideas 

Constructor 18.- Construarba, 
19.- Constructora 

Constructivas, 
Strade, S.A. de C.V. 

Siva, 

S. de R.L. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la firma 

plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 
económica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

autógrafa de la persona 
facultada para ello, 

anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo ... 

~ 

~ 
Jalisco 

GOBIER NO OH ESTADO 

15.-Tecno 
Arrendamientos y 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

20.- Villacar 

Servicios y 
Construcciones de 

Occidente, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JA LISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023 

DOCUM ENTOS 

Documento T2.­
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que se 
analizaron y revisaron 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos 

(guías de llenado) y 
modelo de contrato. 

Documento T3.­

Manifestación bajo 

protesta de decir 
verclad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

de construcción 
aplicables ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita 
de conocer el si tio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características 
referentes al grado de 

clificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico. 

Documento TS.­

Escrito de proposición 

de los profesionales 
técnicos y 

administratívos al 
servicio del licitante, en 

este documento se 
deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 

poder evaluarlo ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- A3 Ideas 
Constructivas, 

S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

17.- Grupo 
Constructor 

Strade, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

l 

18.- Construarba, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

19.- Constructora 
Siva, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

v,;J 

* Jalisco 

20.- Villacar 
Servicios y 

Construcciones de 
Occidente, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Página 20 de 37 

¡( 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

v.) 

* ®. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023 

VOl:JIHWO lH:l l:SIAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

17.- Grupo 
20.- Villacar 

DOCUMENTOS 16.- A3 Ideas 
Constructor 18.- Construarba, 

19.- Constructora Servicios y 
Constructivas, 

Strade, S.A. de C.V. 
Siva, Construcciones de 

S. de R.L. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. Occidente, 
S.A. de C.V. 

[locumento T6.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
artículo qs de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y a rtículo 88 

de su Reglamento para 

evadir sus efectos ... 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el 
licitante para e l 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajos, propuesto por 

el licitante, conforme al 

catálogo de conceptos ... 

Documento T9.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el 

licitante ... 

Documento TlO.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utililación mensual de 

CUMP LE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 

propuesto por el 

licitante, expresado en 

horas de trabaj o, 

Página 21 de 37 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

.LlU Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-08-LP-4 7 5-2023 

DOCUMENTOS 

identificando su tipo y 

características ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
instalación 

permanente, propuesto 
por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-

Relación de maquinaria 
y equipo de 

construcción, indicando 
si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

intervienen en la 
integración de la 

proposición, con la 
descripción y 

especificaciones 
técnicas de cada uno de 

ellos ... 

Documento Tl4.­
Tarjetas de básicos, 

documento en el cual el 

licitante integra los 
materiale s, mano de 
obra, herramienta, 

maquinaria y equipos 
de construcción ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

16.- A3 Ideas 
Constructivas, 

S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

17.- Grupo 
Constructor 

Strade, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

18.- Construarba, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

19.- Constructora 

Siva, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

• Jalisco 
liOlH l::JWO DEL ESTJ\i)Q 

20.- Víllacar 
Servicios y 

Construcciones de 

Occidente, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMP LE 
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ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

17.- Grupo 
20.- Villacar 

DOCUMENTOS 16.- A3 Ideas 
Constructor 18.- Construarba, 

19.- Constructora Servicios y 
Constructivas, 

Strade, S.A. de C.V. 
Siva, Construcciones de 

S. de R.L. de C.V. S.A. de C.V. Occidente, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de t rabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de conceptos de 

indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% Idos al millar) para 
ser aportado 

voluntariamente ... 

Documento T19.· 
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

guia estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones ... 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 

por el Servicio de 
Administración 

Tributaria ISAT) ... 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

.,. 
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Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOBll::RUO l>f;L i'.SIACO 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 
etapa de eva luación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones t écn icas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 VATN Mexicana, S.A. de C.V. $11,292,281.73 

2 M ancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. $11,398,671.75 

3 Proyejal, S. de R.L. de C.V. $11,835,325.49 

4 Sandstone Global, S.A. de C.V. $12,117,195.26 

5 Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $12,417,574.11 

6 Femarco, S.A. de C.V. $12,465,914.77 

7 Sergio Cabrera $12,589,009.83 

3 Infraestructura y Ed ificaciones Orozco, S.A. de C.V. $12,616,926.68 

9 V.S. Ingeniería, S.A. de C.V. $12,637,682.32 

10 Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $13,089,969.28 

11 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $13,217,681.39 

12 Caypo, S.A. de C.V. $13,287,519.83 

13 Constructora Mabay, S.A. de C.V. $13,428,197.96 

14 Conymag, S.A. de C.V. $13,872,324.88 

15 Terno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $13,879,375.37 

16 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $14,001,538.40 

17 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

18 Construarba, S.A. de C.V. 
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Licitante 

Constructora Siva, S.A. de C.V. 

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

• Jalisco 
GOUIHWO D:::L t:SJADO 

Importe con IVA 

$14,587,733.78 

$14,657,726.85 

La Secretaría de Infraestructu ra y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los ca rgos obligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los 

datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien ana lizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 
seña lado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes captu rados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

\ 
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• Jalisco 
GOHIHWO DEL ESTADO 

Corno resultado de la verificación para la eva luación económica previa a la captura, se verificó que el licitante 

Sergio Cabrera, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de 

acuerdo con lo siguiente: 

Documento Ell.- Análisis deta llado del factor de integración del salario real, considerando el INFONAVIT y 

el fondo para el reti ro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre nóminas determinado conforme a lo 

establecido en el artículo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la 

fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patrona l al I. M.S.S., se tomarán los 

porcentajes vigentes a la fecha de la presentación de la propuesta, deberá presentarse de acuerdo a la Ley 

del I.M.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (se deberá 

presentar un aná lisis por cada una de las categorías), no deberá considerarse el I.V.A; podrá presentarlos en 

el formato de impresión del software de su preferencia, para el cá lculo de los mismos. 

A Anál isis del factor tp/ti; 

B Tabla de cálculo del factor de sa lario rea l; 

C Análisis, cá lculo e integración del sa lario rea l. 

Para el cálculo del factor de salario real deberá conside rase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran 

reformadas y ad icionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de desindexación del sala rio mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero 

de 2016, en el cual indica: 

a) Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base o referencia para 

determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las 

entidades Federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las 

anteriores, se entenderán referidas a la unidad de medida y actualización (UMA). 

b) El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines 

ajenos a su naturaleza. 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma 

autógrafa de la persona facul tada para ello) . 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el Documento E8.- " Resumen de importes para 

la Evaluación por Tasación Aritmética" se observa que en el Documento Ell.- "Análisis detallado del factor 

de integración del sa lario real" present ado por el licitante, omite considera r el porcentaje del impuesto sobre 

nóminas determinado de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la ley de Ingresos del Estado de Jalisco 

vigente. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en convocatoria y 

bases de licitación de acuerdo con lo seña lado en el punto IV, numeral 4 de la catoria y Bases de 
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Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Como resultado de la verificación para la eva luación económica previa a la captura, se verifico que el licitante 

Constructora Mabay, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente: 

Documento Ell.- Análisis detallado del factor de integración del salario real, considerando el INFONAVIT y 

el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre nóminas determinado conforme a lo 

establecido en el artículo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la 

fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al !.M .S.S., se tomarán los 

porcentajes vigentes a la fecha de la presentación de la propuesta, deberá presentarse de acuerdo a la Ley 

del !.M .S.S. y al formato proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (se deberá 

presentar un análisis por cada una de las categorías), no deberá considerarse el I.V.A; podrá presentarlos en 

el formato de impresión del software de su preferencia, para el cá lculo de los mismos. 

A Análisis del factor tp/ti; 

B Tabla de cá lculo del factor de salario real; 

C Aná lisis, cálculo e integración del salario real. 

Para el cá lculo del factor de salario real deberá considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran 

reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero 

de 2016, en el cua l indica: 

a) Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base o referencia para 

determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuest os previstos en las leyes Federa les, de las 

entidades Federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las 

anteriores, se entenderán referidas a la unidad de medida y actua lización (UMA). 

b) El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines 

ajenos a su naturaleza. 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma 

autógrafa de la persona facultada para ello). 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el Documento E8.- "Resumen de importes para 

la Evaluación por Tasación Aritmética" se observa que en el Documento Ell.- " Aná lisis deta llado el factor 

de integración del sa lario real" presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del i uesto sobre 

nóminas determinado de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la ley de Ingresos Estado de Jalisco 

vigente. 
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y 

bases de licitación de acuerdo con lo seña lado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de 

Licitación Pública y los artícu los 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Corno resultado de la verificación para la eva luación económica previa a la captura, se verifico que el licitante 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., no cumple con los req uisitos solicitados en la Convocat oria y Bases 

de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente: 

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato 

proporcionado po r la Secret aría de Infraestructura y Obra Pública ) es el documento donde los licitant es 

deberán integrar los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; 
VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios 
est ablecidos en la Ley). 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

{Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrafa 
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del 
impreso). 

Incumplimiento: Durante la captura de ru bros señalados en el Documento E8.- "Resumen de importes para 
la Eva luación por Tasación Aritmética", se observa en Documento E13 "Análisis de costo indirecto" 

presentado por el licitante, los costos indirect os co rrespond ientes a la administración de oficinas centra les, 

omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de 

la obra. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumpli r con los requisitos solicitados en la convocatoria y 

bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de 

Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reg lamento de la Ley de obra Pública del Est ado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se pone de 

las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 

11. Determin ación de precios de mercado; 
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111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

¿J.:] 

* Jalisco 
GOBltRHO D EL ESTADO 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Pa ra la aplicación de la evaluación por t asación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirect os; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por ut ilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto t otal de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numera l 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios . 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calcu ló el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferio res al monto mínimo aceptable, queda n fuera del rango de aceptación y por tanto son 
desca lificados del procedimiento. 
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Pavimentación con concreto hidráulico y rehabi l itación de imagen urbana en la Av. Francisco l. 

Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jal isco. Segunda etapa. Frente 6. 
$15,000,000.00 

RANGO DE ACEPTACIÓ N ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO A CEPTA BLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTA BLE: 

1 VATN Mexicana, S.A. de C.V. 

2 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. 

3 Proyejal, S. de R.L. de C.V. 

4 Sandstone Global, S.A. de C.V. 

5 Guishi Construcciones, S.A. de C.V. 

6 Fe marco, S.A. de C.V. 

7 Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. 

8 V.S. Ingeniería, S.A. de C.V. 

9 Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. 
10 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. 
11 Caypo, S.A. de C.V. 
12 Conymag, S.A. de C.V. 
13 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. 
14 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. 

15 Construarba, S.A. de C.V. 

16 Constructora Siva, S.A. de C.V. 
17 Vi l lacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. 

de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$9, 734,725.63 

$12, 635,971.42 

$11,247,985.14 

$12,935,182.91 

$9,560,787.36 

$9,734,725. 63 

$9,826,441.16 

$10,202,866.80 

$10,445,857.98 

$10,704,805.27 

$10,746,478.25 

$10,876,660.93 

$10,894,553.72 

$11,284,456.28 

$11,394,552.92 

$11,454,758.47 

$11,958,900.76 

$11,964,978.77 

$12, 070,291.72 

$12,318,541.41 

$12,575,632.57 

$12,635,971.42 

$11,292,281.73 SE ACEPTA 

$11,398,671.75 SE ACEPTA 

$11,835,325.49 SE ACEPTA 

$12,117,195.26 SE ACEPTA 

$12,417,574.11 SE ACEPTA 

$12,465,914.77 SE ACEPTA 

$12,616,926.68 SE ACEPTA 

$12,637,682.32 SE ACEPTA 

$13,089,969.28 SE ACEPTA 

$13,217,681.39 SE ACEPTA 

$13,287,519.83 SE ACEPTA 

$13,872,324.88 SE ACEPTA 

$13,879,375.37 SE ACEPTA 

$14,001,538.40 SE ACEPTA 

$14,289,508.04 SE ACEPTA 

$14,587,733.78 SE ACEPTA 

$14,657,726.85 SE ACEPTA 

l. Los datos de todos y cada uno de los licitantes se capturarán en una tabla donde gráficamente arecerá 
la clave asignada de cada uno de ellos, as í como los importes que propone cada licitante p los rubros 
siguientes: importe por materiales, importe por mano de obra, importe por maquinaria equipo, import 
por costos indirectos, importe de financiamiento, importe por utilidad propuesta y pr upuesto total. 
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11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procede a calcular el costo de mercado, que 
se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los licitantes para el Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el va lor propuesto por ca da uno de los 
licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El va lor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el va lor de insuficiencia parcia l que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos seña lados 
en el inciso anterior, de por resultado un número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo 
que no se anota numera l alguno en la tabla; 

VI. Obten ido el va lor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equ ipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

12. MA UIHARII\ Y E UIPO 

13. C~ TOS INDIRECTOS S5Sl 901.71 $970,274.34 $734,567.86 

14. f lt~ANCIAMIENTO sooo 567 ,492.18 23,730.53 

1. IMPORTE POR MATERIALES 72.4013% 56.~7.696.3~ 76.0086" 56,313,450.74 77.0708% 56,509,838.51 

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 14,9714% Sl .250,560.87 13.9719% Sl,151.449.5'1 12.1648% $1,027,506.58 B.7616% 11.7808% 11.0703% S999,692.45 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12.6273" Sl,OS4,759.31 IJ.4195" $776,278.13 10.7644% 5909,222.36 12.5757% S l,0 83,86 3.00 11.0665% 5999,980.36 9.4582% SSS4,ll l.8S 

4. l MPORTE POR COSTO DI RECTO 100.0000% SB,353.016.57 100.ocro% S8,241,178 4J l(X),OOCXJ% S8,446,567_45 100.00CO% SB,618,681.12 100.0'.XJ0"1' $9,036,072.78 100.0000% $9,030,426.55 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000% 558.),71 l.16 8.65000% 5712,861.93 6.80000% 5574,.366.59 8.05000% $693,804.00 7.00000% S632,525.09 8.81577% $796,101.63 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.34523% $30,856.15 0,10486% 59,389.21 0.300CICI% 527,062.80 0.15220% 514,173.79 0.14SCllm S14,019.47 0.28456% $27.962.37 
7. IMPl)RTE POR UT!l lOAO PROPUESTA 8.00000% 5717,486.71 9.08000" 5813,879.40 12.20000% 51,103,855.61 11.44000% $ 1,066,969.78 10.00()()()% S968.261 73 8.50000" $837,631.70 
B. IMPORTE POO CARGOS ADJOONALES 0.58271% >48 655 0-1 0.59618" $-19,1 32 21 0.60397" 551,0!4.35 0.60600% 552,229.30 0.59231% S53.926.19 0.59498% $54,356 00 
9. PRESUPUESTO TOTAL 9 734 725.63 9 826 441.16 10 202,866.80 10,445 857.98 10 704 805.27 10 746 478.25 

' ' ,. ' 

l. IMPORTE POR MATER IAlfS 71.3654% $6J79,480.0 I 76.5498°.4 S7,Q.iU 2l31 80.4414~ S7,6fi6,4Ul.18 80.4867'% $7,712,474.51 76.0866% 57.324,m.21 79.4761" 57,959,218.48 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.5531% 51,747,891.42 12.2016% $1,122,530.82 11.0117','- Sl,049,462.09 10.9441% Si ,048,698.46 14.1809% 51 ,165,0Sl 77 11.3602% $1,137,681.53 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.0815% $81 I.809.87 11.2467% $1,034,507.69 B.546~ $814,552.53 8.5692% S821,l24.12 9.7125% $936,850.38 9.1636% 5917,700.09 

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.CCOO% $8,939,181.30 100J'XXXl% 59,198,361.82 100.~ $9,510,415 80 100.-:x:xxm 59,582,297.09 100.0000% $9,626,003.36 100.CXX)I)% SI0.014,600.10 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% $893,918.13 6.00000% $551.901.71 8.49345% $809,461 10 8.78951% $842,216.96 7.00000% $673,820 24 9.68860" $970,274.34 
6. IMP(ffiTE POR FINAr.OAMIENTO 0.06250% 56, 1<15.69 0.16000% $15.60042 013553% $24,353.51 0.23944% $24,960.50 0.30000% 0.29516% $]2,4]2-92 
7. IMPOATE POfl UTi UDAD PROPUESTA I0.00000~ $983,924.51 ll .00000% 51,014,245.0] 8,33333% $863,685.52 8,50000% $338,207,(}.I 8.00000% $881,383 79 
S. IMPORTE POR CARGOS AOJOONALES 0.60842% $53,491.30 0.5922°" $54,444.74 0.59202% $56 540.34 0.59457% $56,851.33 0.59705% 560,219.6) 
9. PRESUPUESTO TOTAL 10 876 660.93 SIO 894 553.71 $ 11 284,456.28 $11,394 552,92 11,958 900.76 
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l. IMPORTE POR MATERIALES 79.4390% 57,98),993.09 76.6202% $7,580,638.36 77.5647% 58,093,479.43 73.7599% 
2. IMFORTE POR MANO OE OBRA 11.3562" $1,141,067.58 13.3917" $1,324,941 03 10.3384" 51,078,754.64 20.9534% 
3. IMfORTE POR MAQUIIIARIA Y EQUIPO 9.2048" 5924,895.31 9.9881" $988,200 97 12.0970% $1,262,256.28 5.2868" 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000¾ $10,047,955.98 100.0000% $9,893,780.36 100.0000% $10,434,490.35 100.0000% 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.38015" 5842,033.38 9.15864% $906,135.73 7.01000% 5732,501.21 7.11000% 
6. IMFORTE POR FINAtlCIAMIENTO 0.19582% $31,115.20 0.18519% 510,000.36 0.60439" $67,491.18 0,00000% 
7. IMFORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9,00000" $982,998.4) 11.00000¾ $J,190,190.8J 9,10000% SJ,012,338.02 7,75100% 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59540" 559,775.80 0,61000% $60.184.46 0.59017% 561.719.64 0.58001% 
9. PRESUPUESTO TOTAl su 964 978.77 SJ2 070 191.72 $12 318 541.41 

• Jalisco 
t,üt:iH·PH< Dt:l t, IAL'll 

$7,995,682.51 82.1264% $9,070,396.02 
$2,271,376.25 11.7290% $1,295,405.15 

$573,092.24 6.1446% $678,639.43 

510,840,151.00 100.0000% $11,044,440.60 
$771,818.75 5.00000% $551,211.03 

so.oo 0.39577" $45,896.11 
$900,159.90 8.00000% $93J,404.7C 
$63,502.92 0.57110" 561.007.98 

11575 631.57 511 635971.41 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valo res de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números abso lutos, el va lor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la so lvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad seña lado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia t ot al que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez ca lificada la so lvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resu ltado insolventes. 

15. INSUFIOENOA PAAOAL DE 
MATERIALES 
16. INSUFIOENOA PARCIAL DE MANO 
DE OBRA 

17. ltlSUFIQ[NOA PAROAl DE 
MAQUI NARIA Y EQUIPO 

18. INSUFIOWOA PAROAl DE COSTOS 

INDIRfCTOS 

19, INSUFIOWOA PAROAL DE 
FINANOAMIENTO 

20. INSUFIOENOA TOTAL: 

1Stl6tl7.-18+l9 

21. SOtVENOA DE LAS PROPOSIOONE5: 
UTILIDAD - IHSUFIOENOA TOTAL 
22. CAIIFICAOÓN 

15, tNSUFIOENOA PAROAL DE 

MATUUl\lES 

16. IHSUFIOENOA PAROAL DE MANO 

DE OBRA 
17. 1NSUFIOENOA PAROAL DE 

MAQUIUARIA Y [QUI PO 
18. INSUFIOEUQA PAROAl DE COSTOS 

INDIRE□OS 

19. INSUflQWOA PARCIAL DE 

FINArmAMIENTO 
20. INSUFIOENOA TOTAL: 

IS♦ 161"17+18tl9 

Sl,l.!2,638.59 

50.00 

5000 

Slil9.856,70 

50.00 

51.372,495,30 

·SoSS.a». 59 

INSOL'IENTE, SE DESCALIFICA 

S0.00 

$9'i,289.82 

517,584 8-,1 

51.00J,729 64 

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSIOONES: ·Sl9,805.13 
UTILIDAD· INSUFIQ[NOA TOTAL 
22. CAUFKACIÓN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

S':IS6,884 24 

547.98985 

Sll0,821 .S6 

S2I,705.93 

$l4.34U2 

$1,171,74:? 91 

-5357,863 SI 

I NSOlVEHTt, SE DESCALIFICA 

$229,0ll.b/ 

576,908 57 

5000 

51821>66.15 

$8,130.11 

$-1%,7ib SI 

SOlVEIITE 

\ 
\ 

S7ti0,4io,47 

S171,932.81 

sooo 

Sl60,20l.28 

5000 

51,092,630.56 

Sll,225.0S 

SOLVENTE 

5000 

5¡;19_911_30 

50.00 

50.00 

$(,21,16106 

SOLVENTE 

S':tll,5K3 31 

Sll.372 9-1 

sooo 

540,763.86 

59,SS6 75 

S985,276 86 

581,69? s:. 

SOLVENTE 

$150,N093 

585,97B7 

5000 

5000 

5136,716 SO 

$651,490.53 

SOlVEIITE 

S298.7o3 48 S9j,/n7J 

Sl14,918 47 $199,7-16 9:1 

sooo SS:?,987 8J 

Sl02,042 7'J Sl).00 

59,711.06 50.00 

S545,435.79 53•16,447 52 

5422,825.95 S491.18J 18 

SOLVENTE SOLVENTE 

5000 561,757.86 

sooo 
$60,74763 5000 

5000 5000 

$60.14763 56US7 86 

S819,625.93 

SOLVENTE 
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15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 so.oo 
MATElllALES 
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 558,371.81 so.oo $1 20,68-1.75 
OE OBRA 
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE so.oo $O.DO so.oo 
MAQl.,INARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 50.00 12,066.64 
INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 $3,730.17 $0.00 

FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $58,311.81 $3,730.17 Sl22,75Ll9 
15t16►17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $924,62660 $1,186,460.64 $899,586.63 
UTlllllAO - INSUFIO ENCIATOTAL 
22. CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

~ 

* Jalisco 
1..,0Ull-RIIO DEL l:ST,~00 

so.oo SO.DO 

$334,007.45 1228,46-0.26 

S0.00 $182,345.83 

123,730.53 so.oo 

$357,737.98 $410,806.10 

$542 ,421.91 ss20,S98.60 

SOLVfNTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 VATN Mexicana, S.A . de C.V. 

2 Mancar Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. 

3 Proyejal, S. de R.L de C.V. 

4 Sandstone Global, S.A. de C.V. 

s Gui shi Construcciones, S.A. de C.V. 

6 Femarco, S.A. de C.V. 

7 Infraest ructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. 

B V.S. Ingeniería, S.A. de C.V. 

9 Di seño e Ingeni ería de Pavi mentos DIP, S.A. de C.V. 

10 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. 

11 Caypo, S.A. de C. v. 

12 Conymag, S.A. de C.V. 

13 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de 

c.v. 
14 A3 Ideas Construct ivas, S. de R.L. de C.V. 

15 Construarba, S.A. de C.V . 

16 Constructora Siva, S.A. d e C.V. 

17 Vi l lacar Servici os y Const rucciones de Occi den te, 

S.A. de C.V. 

. .. . 
$9,734,725.63 $11,292,281.73 

$9,826,441.16 $11,398,671.75 

$10,202,866.80 $11,835,325.49 

$10,445,857.98 $12,117,195.26 

$10,704,805.27 $12,417,574.11 

$10,746,478.25 $12,465,914.77 

$10,876,660.93 $12,616,926.68 

$10,894,553.72 $12,637,682.32 

$11,284,456.28 $13,089,969.28 

$11,394,552.92 $13,217,681.39 

$11,454,758.47 $13,287,519.83 

$11,958,900.76 $13,872,324.88 

$11,964,978.77 $13,879,375.37 

$12,070,291.72 $14,001,538.40 

$12,318,541.41 $14,289,508.04 

$12,575,632.57 $14,587,733.78 

$12,635,971.42 $14,657,726.85 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOi.VENTE 

Página 33 de 37 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
f>OllIE:l~H U OH l:~Jl\00 

La evaluación de la propuesta Técnica fue rea lizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 

Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su carácter de Director de Eva luaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vida l, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Eva luaciones. 

Por lo anterior, se dio lectura al fa llo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Púb lica dentro 
de la quincuagésima novena sesión extraordinaria del día 31 de mayo de 2023, en el cual se determinó 

adjudica r el contrato al licitante Proyejal, S. de R.L. de C.V., para ejecutar los trabajos consistent es en: 
Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de imagen urbana en la Av. Francisco l. Madero, 
en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 6., por un monto de $11,835,325.49 
(once millones ochocientos treinta y cinco mil trescientos veinticinco pesos 49/100 M .N.), I.V.A. incluido, 

por reunir las cond iciones legales, t écn icas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los cri terios 
de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $3,550,597.65 (tres millones 
quinientos cincuenta mil quinientos noventa y siete pesos 65/100 M .N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 

efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el d ía 31 de mayo de 2023 

a las 16:45 horas, en la Dirección de Cont rat ación, adscrita a la Dirección Genera l de Licitación y Contratación 
de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite 

la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las 
fechas y t érminos señalados en el fa llo. 

Los t rabajos deberán estar concluidos en un plazo de 120 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 01 de junio de 2023 y de term inación el día 28 de septiembre de 2023. 

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, Director de Evaluación de Propuestas y 
Dictámenes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien act úa a nombre y representación de 
la misma, para dar a conocer el fa llo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fa llo, se emite la presente acta en esta ciudad sie 
horas del día 31 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Púb · a del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 
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Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

iz López 
Dir de Evaluación de Propuestas y Dictámenes 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

• Jalisco 
GOB[ERtlO OH ESTADO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

VATN M exicana, S.A. de C.V. 

Mancar Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. 

Proyejal, S. de R.L. de C.V. 

Sandstone Global, S.A. de C.V. 

Guishi Construcciones, S.A. de C.V. 

Femarco, S.A. de C.V. 

Sergio Cabrera 
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~ 

* Jalisco 
GO8Jé4H 0 DEL ES íADO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Infraestructura y Ed ificaciones Orozco, S.A. de C.V. 

V.S. Ingeniería, S.A. de C.V. 

Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. 

Orssa Obras Respo nsables, S. de R.L. de C.V. 

Caypo, S.A. de C.V. 

Constructo ra M abay, S.A. de C.V. 

Conymag, S.A. de C.V. 

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. 

A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

Construarba, S.A. de C.V. 

Constructora Siva, S.A. de C.V. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


