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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 / 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
~OUIE.RflO OH f:.SlADO 

Acta que se formula con motivo de la ce lebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 

en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios. En este acto, la 

Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023, para 

la contratación de obra pública: Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de imagen urbana / 

en la Av. Francisco l. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 7 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:10 horas, del día 31 de mayo de 2023, se reunieron en la 

exp lanada interior (espacio abierto) de la Secret aría, con domicilio en Aven ida Prolongación Alcalde número 

1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servido res públicos y 

licitantes cuyos nombres, ca rgos y representación figuran al final de la presente acta. 

Con fecha de publicación del día 05 de abril de 2023, pa ra la Licitación Pública Estatal bajo el número de 

procedimiento SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023, se inscribieron a participar los siguient es Licitantes: 

1 Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. 

2 Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V. 

3 Proyectos y Construcciones Bela, S.A . de C.V. 

4 Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. / 

5 lnfaravit, S.A. de C.V. 

6 Neoingeniería, S.A. de C.V. / 

7 

8 

9 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V. 

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

10 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. 

11 Panaobras, S. de R.L. de C.V. 

12 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. 

13 Haro Rent, S.A. de C.V. 

14 Industrial y Constructora Urbanística HA de Concretando, S.A. de C.V. / 

15 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. 

16 Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. 

17 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. 

18 Constructora 5392, S.A. de C.V. 

19 Guishi Construcciones, S.A. de C.V. 

20 V.S. Ingeniería, S.A. de C.V. 

21 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. .,✓ 
22 Construarba, S.A. de C.V. 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

23 M3 Creación, S. de R.L. de C.V. / 

24 Procopesa, S.A. de C.V. 

25 Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. 

26 

27 

Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. 

Ar+ln, S.A. de C.V. 

28 Atelier BCM, S.A. de C.V. 

29 MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. / 

30 Constructora Nantli, S.A. de C.V. 

31 Caypo, S.A. de C.V. 

32 Construcciones Clásico Tres, S.A. de C.V. 

33 Femarco, S.A. de C.V. 

34 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 

35 Mancar Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. / 

36 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. 

37 Sandstone Global, S.A. de C.V. 

38 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. / 

39 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. 

40 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. 

D.) 

di 
Jalisco 

GOUtl:RMO DEL ESIADO 

Con fecha del día 16 de mayo de 2023, a las 12:00 horas se realizó el acto de presentación y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del / 
Estado de Jalisco y sus Municipios y los artícu los 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colon ia 
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 22 
proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Corno resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 
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8 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Grupo Constructor lnno black, S.A. de C.V. No se presentó 

Abastecedo ra Civi l Electromecánica, S.A. de C.V. No se presentó 

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. No se presentó 

Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. No se presentó 

lnfaravit, S.A. de C.V. No se presentó 

Neoingeniería, S.A. de C.V. No se presentó 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta 

Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V. Se desecha 

E.S. Grupo Constru ctor, S.A. de C.V. No se presentó 

Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. Se acepta 

Panaobras, S. de R.L. de C.V. Se acepta 

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presentó 

Haro Rent, S.A. de C.V. No se presentó 

Industria l y Constructo ra Urbanística HA de 
Se acepta 

Concretando, S.A. de C.V. 

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presentó 

Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de 
Se acepta c.v. 

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de 
Se acepta c.v. 

Constructora 5392, S.A. de C.V. Se desecha 

Guishi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

V.S. Ingeniería, S.A. de C.V. Se acepta 

Codeca m Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Construarba, S.A. de C.V. Se acepta 

M3 Creación, S. de R.L. de C.V. Se acepta 

Procopesa, S.A. de C.V. No se presentó 

Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de 
Se acept a 

c.v. 
Infraestructura y Edi ficaciones Orozco, S.A. de 

Se acept a 
C.V. 

Ar+ln, S.A. de C.V. Se acepta 

At elier BCM , S.A. de C.V. No se presen✓ 

1 

v.;) 

~ 
~ 

Jalisco 
GOBlH,! NQ UEl t S IAOO 

Importe con IVA 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$14,197,871.96 

$0.00 

$0.00 

$13,217,681.39 

$11,837,069.89 

$0.00 

$0.00 

$14,307,548.43 

$0.00 

$12,589,009.83 

$13,879,375.37 

$0.00 

$12,417,574.11 

$12,637,682.32 

$0.00 

$14,374,301.99 

$14,100,422.93 

$0.00 

$13,089,969.28 

$12,616,926.68 

/ $13,348,400.93 

$0.00 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. Se acepta 

Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentó 

Caypo, S.A. de C.V. Se acepta 

Construcciones Clásico Tres, S.A. de C.V. Se acepta 

Femarco, S.A. de C.V. Se acepta 

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Se acepta 

Mancar Corporativo de Arquitectura, S.A. de 
No se presentó 

C.V. 

Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. No se presentó 

Sandstone Globa l, S.A. de C.V. Se acepta 

Vil lacar Servicios y Construcciones de Occidente, 
Se acepta 

S.A. de C.V. 

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. No se presentó 

Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. No se presentó 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

1.- Constructora 5392, S.A. de C.V. 

v.) 

di 
Jalisco 

GOBI ERNO DEL ESlADO 

Importe con IVA 

$10,227,496.34 

$0.00 

$13,287,519.83 

$13,872,324.88 

$12,362,408.81 / 
$17,380,352.19 I 

$0.00 

$0.00 

$12,117,195.26 
/ 

$14,794,030. 16 / 

$0.00 

$0.00 

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento económico E14 que integra la 

propuesta económica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numera les 111.9.­
Documentación que se requie re para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.11. 
documentos que integran la propuesta económica, IV.- eva luación y causas de desecha miento de propuestas, 
lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numera l 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios. 

2.- Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V. / 

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente e l documento económico E16 que integra la 
propuesta económica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estata l, en los numerales 111.9.­

Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.11. 
documentos que integran la propuesta económica, IV.- eva luación y causas de desechamiento de propuestas, 
lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Le Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus M unicipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pú ·ca del Estado de Jalisco 

y sus Municipios. 

I 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBURNO DEI f S1:.oo 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

Licitante Importe con IVA 

MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. $10,227,496.34 

Panaobras, S. de R.L. de C.V. $11,837,069.89 

Sandstone Global, S.A. de C.V. $12,117,195.26 

Femarco, S.A. de C.V. $12,362,408.81 

Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $12,417,574.11 / 

6 Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $12,589,009.83 1 .. 

7 Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $12,616,926.68 

8 V.S. Ingeniería, S.A. de C.V. $12,637,682.32 
, 

9 Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $13,089,969.28 / 

10 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $13,217,681.39 

11 Caypo, S.A. de C.V. $13,287,519.83 / 

12 Ar+ln, S.A. de C.V. $13,348,400.93 

13 Construcciones Clásico Tres, S.A. de C.V. $13,872,324.88 

14 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $13,879,375.37 1./ 

15 M3 Creación, S. de R.L. de C.V. $14,100,422.93 Y 

16 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $14,197,871.96 

17 Industrial y Constructora Urbanística HA de Concret ando, S.A. de C.V. $14,307,548.43 

18 Construarba, S.A. de C.V. $14,374,301.99 

19 Vil lacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $14,794,030.16 

20 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $17,380,352.19 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fa llo, basado en la eva luación de las propuestas técnicas y 

económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 16 de mayo 
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la eva luación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presenta · · y apertura de 

proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones n 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB- LP-476-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

~ 

* Jalisco 
GOBIERH O OH ESTADO 

supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capítulo IV "Evaluación y 

causas de desecha miento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimient o de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a rea liza r el análisis detallado de las proposicio nes aceptadas de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios. 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.­
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposició n técnica y 
económica es la firma 

autógrafa de la persona 
facultada para ello, 

anexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo ... 

Documento T2.­
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos 

(guias de llenado) y 
modelo de contrato. 

Documento H.­
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 
de construcción 

aplicables ... 

1.- MTO Diseño y 4 

Construcción, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

,I , 
2.- Panaobras, 

S. de R.L. de C.V. · 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

l 

3.- Sandstone 
Global, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Femarco, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

I 
5.- Guishi 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
v,;¡ 

* .CID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 

GOBIEA: t~O OH f:SIADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 1.- MTO Diseño y 
2.- Panaobras, 

3.- Sandstone 
4.- Femarco, 

5.- Guishi 
Construcción, 

S. de R.L. de C.V. 
Global, 

S.A. de C.V. 
Construcciones, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T4.-

Manifestación escrita 
de conocer el sítio de la 

obra y sus condiciones 
ambientales así como / las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 

carácter técnico. 

Documento TS.-
Escrito de proposición 

de los profesionales 
técnicos y 

administrativos al 

I servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especificar el 

nombre de quien 
ocupará el cargo de 

responsable de la obra 
con el propósito de 
poder eva luarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 

conducto no participan / personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos ... 

Documento T7.-

Descripción de la 
pk1neación integral 

propuesta por el 

licitante para e l 

desarrollo y 
organización de los / trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 

congruente con e l resto 

Página 7 de 38 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

S1O P-E-PAVFDR-O B-LP-4 76-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 1.- MTO Diseño y 
2.- Panaobras, 

3.- Sandstone 
4.- Femarco, 

Construcción, 
S. de R.L. de C.V. 

Global, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Document o TB.· 

Programa general de 
ej ecución de los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trab;1jos, propuesto por 
el licita nte , conforme al 
catálogo de conceptos ... 

Documento T9.· 

Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilitación mensual de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la mano de obra 

dividido en categorias 
propuesto por el 

licitante ... 

Documento TlO.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el 

licita nte, expresado en 
horas de trabajo, 

identificando su tipo V 
características ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
instalación CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

permanente, propuesto 
por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
a rrendadas con o sin 

opción a compra, su 
ubicación física, modelo 

y usos actuales ... 

v.) 

* Jalisco 
1.,0811:;HHJ l1H ESlADO 

5.- Guishi 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

l 
CUMPLE 

,/ 
CUMPLE 

I 
CUMPLE 

I 

CUMPLE 

I 
CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 

DOCUMENTOS 

Documento n 3,· 
Listado de insumos que 

intervienen en la 

integración de la 
proposición, con la 

descripción y 
especificaciones 

técnicas de cada uno de 
ellos ... 

Documento n4.­
Tarjetas de básicos, 

documento en el cual el 

licitante integra los 

materiales, mano de 
obra, herramienta, 

maquinaria y equipos 
de construcción ... 

Documento ns.­
Tarjetas de conceptos 

de t rabaj o ... 

Documento nG.­
lntegración del catálogo 

de conceptos de 
indirectos ... 

Documento Tl 7 .­
Relación de bancos de 

material ... 

Documento ns.­
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 

negativa, para 
descontar de las 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado 

voluntariamente ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- MTO Diseño y 
Construcción, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

e:::::: 

2.- Panaobras, 
S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Sandstone 
Global, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Femarco, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2::::+.l 

* Jalisco 
GOBtEIHIO Ofl ESlADO 

5.- Guishi 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 

.l 

I 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 

DOCUMENTOS 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita 

bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guia estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones ... 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 

proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

J\dministración 

Tributaria (SAT) ... 

RESULTADO 
EVALUACION 

BINARIA 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.• 

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 
económica es la firma 

autógrafa de la persona 
facultada para ello, 

anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo ... 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAM IENTO DE FALLO 

1.- MTO Diseño y 
2.- Panaobras, 

Construcción, 
S.A. de C.V. 

S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

6.- Terracerías y 7.- Infraestructura 
Pavimentos de la / y Edificaciones 

Ribiera, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

Orozco, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

3.- Sandstone 

Global, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- V.S. Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

4.- Femarco, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.- Diseño e 
Ingeniería de 

Pavimentos DIP, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

• Jalisco 
üOBIEn110 OH fSlAOO 

5.- Guishi 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

10.- Orssa Obras 

Responsables, 
S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

I 

I 

I 

I 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 

DOCUMENTOS 

Document o T2.­
M¡1nifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analiza ron y revisaron 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos 

(guias de llenado) y 
modelo de contrato. 

Documento H.· 

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

de construcción 
aplicables ... 

Document o T4.-

Manifestación escrit a 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 

ambientales así como 
las características 

referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico. 

Documento TS.­
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 

este documento se 

deberá especificar el 

nombre de quien 
ocupará e l cargo de 

responsable de la obra 

con el propósito de 

poder evaluarlo ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Terracerías y 
Pavimentos de la 

Ribiera, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Infraest ructura 
y Edificaciones 

Orozco, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

1 

8.- V.S. Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

9 .- Diseño e 
Ingeniería de 

Pavimentos DIP, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

• Jalisco 
GOBIERMO DEL 1::5 1 A.DO 

10.- Orssa Obras 
Responsables, 

S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Página 11 de 38 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
Do) 

* {ID_ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 

üOBl H WO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAM IENTO DE FALLO 

6.- Terracerías y 7.- Infraestructura 9.- Diseño e 
10.- Orssa Obras DOCUMENTOS 

Pavimentos de la y Edificaciones 8.- V.S. Ingeniería, Ingeniería de 
Ribiera, Orozco, S.A. de C.V. Pavimentos DIP, 

Responsables, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S. de R.L. de C.V. 

Documento T6.-

M anifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su / conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
articulo 48 de la Ley de 

Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus 

Municipios y a rtículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos ... 

Documento T7.-

Descripción de la 
planeación integral 

prepuesta por el I lici tante para el 
desarrollo y 

organización de los 
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

la cual deberá ser 
congruente con las 

caracteristicas, 
complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.-

Programa general de 
<ejecución de los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE I trabéljos, propuesto por 
el licitante, conforme a l 
catálogo de conceptos ... 

Documento T9.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 

I utilización me nsual de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 
licítante ... 

Documento TlO.• 

Programa calendarizado I 
y cuantificado de la / 

utilización mensual de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la maquinaria y equipo 
de construcción, 
propuesto por el 

licitante, eMpresado en 

horas de trabajo, 

\ 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
6.- Terracerías y 7.- Infraestructura 9.- Diseño e 
Pavimentos de la y Edificaciones 8.- V.S. Ingeniería, Ingeniería de 

Ribiera, Orozco, S.A. de C.V. Pavimentos DIP, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

identificando su tipo y 

características ... 

Documento Tll.-
Programa calenda rizado 

y cuantificad o del 

suministro d e los 

materiales y equipo de 
inst alación CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

permanente, propuesto 
por e l licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-

Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 

si son de su propiedad, CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actua les ... 

Documento T13.-
listado de insumos que 

i ntervienen en la 

integración de la 

proposición, con la CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUM PLE 
descripción y 

especifi caciones 
técnicas de cada uno de 

ellos ... 

Documento T14.-
Tarjetas de básicos, 

documento en e l cual e l 
licitante integra los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE materiales, mano de 
obra, herramienta, 

maquinaria y equipos 
de construcción ... 

Documento Tl S.-
Tarje tas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

----

• Jalisco 
GOBI ERH O OH ESTADO 

10.- Orssa Obras 
Responsables, 

S. de R.L. de C.V. 

/ 
CUM PLE 

/ 
CUMPLE 

I 
CUMPLE 

CUM PLE I 

/ 
CUM PLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Públic a LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Terracerías y 7 .- Infraestructura 9.- Diseño e 
DOCUMENTOS 

Pavimentos de la y Edificaciones 8.- V.S. Ingeniería, Ingeniería de 
Ribiera, Orozco, S.A. de C.V. Pavimentos DIP, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T16.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de conceptos de 

indirectos ... 

Documento T17.• 

Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
material ... 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento T19.• 
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones ... 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fisca les en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 
Administración 

Tributaria (SAT) ... 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

l 
l 

a 

di 
Jalisco 

GOBIHmO DEL tSíAOO 

10.- Orssa Obras 

Responsables, 

S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE I 

CUMPLE 
I 

CUMPLE 

I 

CUMPLE 

I 

CUMPLE I 

CUMPLE I 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

.dh Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP- E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento Tl,· 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

económica es la fi rma 
autógrafa de la persona 

facultada para ello, 
anexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo ... 

Documento T2.· 
Manifestación baj o 
protesta de decir 

verdad de que se 

analizaron y revisaron 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos 

(gulas de llenado) y 

modelo de contrato. 

Documento T3.· 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

ele construcción 
aplicables ... 

Documento T4.· 
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 

obrn y sus condiciones 
ambientales así como 

las características 

referentes al grado de 
dificultad de los 

tra bajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácte r técnico. 

I / 13.- 14.- Tecno 
11.- Caypo, 12.- Ar+ln, Construcciones Arrendamientos y 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Clásico Tres, Construcciones, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

\ 
\ 

v,J 

* Jalisco 
GOBTEAHO OH ESTADO 

15.- M3 Creación, 
S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 
/ 

I 
CUMPLE 

CUMPLE / 

I 
CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
13.- 14.-Tecno 

11.- Caypo, 12.- Ar+ln, Const rucciones Arrendamientos y 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Clásico Tres, Construcciones, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento TS.· 
Escrit o de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administ rativos al 

servicio del l icitante, en 

este documento se CUMPLE CUMP LE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 
ocupará e l cargo de 

responsable de la obra 

con el propósito de 
poder eva luarlo ... 

Documento T6.· 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verclad de que, por su 
conducto no participan 
personas inhabilit adas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 

de su Reglamento para 

evadir sus efectos ... 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complej idad y magnitud 
de los mismos, esta 

desnipción deberá ser 
congruente con e l resto 

de su propuesta. 

Documento TB.-
Programa general de 

ejecución de los 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trab<1jos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos ... 

v.) 

* Jalisco 
GOBll::RNO DEL ESTADO 

15.- M3 Creación, 
S. de R.L. de C.V. 

/ 
CUM PLE 

I 
CUMPLE 

I 

CUMPLE 

/ 
CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
~ 

di .du Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 

GOBIERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAM IENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
13.- 14.- Tecno 

11.- Caypo, 12.-Ar+ln, Construcciones Arrendamientos y 15.- M3 Creación, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Clásico Tres, Construcciones, S. de R.L. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T9.-

Programa calenda rizado I y cuantificado de la 
utilización m ensual de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el 

licitante ... 

Documento TlO.-
Programa calenda rizado 

y cuantificado de la 

/ utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de t rabajo, 

identificando su tipo y 

características ... 

Docu mento Tl 1.-

Programa calendarizado 
y cuantificado del 

I suministro de los 

materiales y equipo de 
instalación CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

permanente, propuesto 

por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.- J 
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

arrendadas con o sin 
opción a com pra, su 

ubicación física, modelo 

y usos actuales ... 

Documento Tl3.-

listado de insumos que 

/ intervienen en la 

integración de la 

proposición, con la CUMP LE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
descripción y 

especificaciones 

técnicas de cada uno de 

ellos ... 

\ 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

13.- 14.-Tecno 
DOCUMENTOS 

11.- Caypo, 12.-Ar+ln, Construcciones Arrendamientos y 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Clásico Tres, Construcciones, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T14.-

Tarjetas de básicos, 
documento en el cual el 

licitante integra los 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

materiales, mano de 
obra, herramienta, 

mat¡uinaria y equipos 

de construcción ... 

Documento TlS.· 
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de t rabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de conceptos de 

indirectos ... 

Documento Tl7.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

e stimaciones de lo s 
trabaj os ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado 

voluntariamente ... 

1 

• Jalisco 
GOBIHHHJ DEL l:Sl<\IJO 

15.- M3 Creación, 
S. de R.l. de C.V. 

CUMPLE I 

CUMPLE / 

I 
CUMPLE 

I 

CUMPLE 

/ 
CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

@. Infraestr uctura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
13.- 14.-Tecno 

11.- Caypo, 12.-Ar+ln, Construcciones Arrendamientos y 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Clásico Tres, Construcciones, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T19.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones ... 

Documento T20.-

Opinión de 
cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del CUMPI.E CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
acto de presentación y 

apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 

Administración 
Tributaria (SAT) ... 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

~ 

* Jalisco 
úUIHt-llUU OH l:S I A0O 

15.- M3 Creación, 
S. de R.L. de C.V. 

I 
CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

I 
,,. 17 .- Industrial y / 19.- Villacar ' 1, 

16.- Grupo I 20.- Grupo 
., 

DOCUMENTOS Constructora ·' Servicios y 
Constructor 

Urbanística HA de 
18.- Construarba, 

Construcciones de 
Constructor 

Strade, 
Concretando, 

S.A. de C.V. 
Occidente, 

Gunema, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Mc1nifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentas de la / 

proposición técnica y 
económica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

autógrafa de la persona 
facultada para ello, 

anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 

para su cotejo ... 

\ 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

.dh Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 

DOCUM ENTOS 

Documento T2.­
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron 
la convocatoria y bases 

de licitación, ane><os 
técnicos - económicos 

(guias de llenado) y 

modelo de contrato. 

Documento T3.­
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

de construcción 
aplicables ... 

Documento T4.­
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 

carácter técnico. 

Documento TS.· 
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 
este documento se 

deuerá especificar el 

nombre de quien 
ocupará e l cargo de 

responsable de la obra 
con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Grupo 
17.- Industrial y 19.- Villacar 

Constructora Servicios y 
Constructor 

Urbanística HA de 
18.- Construarba, 

Construcciones de 
Strade, 

Concretando, 
S.A. de C.V. 

Occidente, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

> 

v.:; 

$ 
Jalisco 

GOUlflHI O OH ESTADO 

20.- Grupo 

Constructor 
Gunema, 

S.A. de C.V . 

I 
CUMPLE 

/ 
CUMPLE 

CUMPLE 
I 

/ 
CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ai 

di @. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-20 23 

UOBIE:UNO OH t:SIADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

17.- Industrial y 19.- Víllacar 
20.- Grupo 

DOCUMENTOS 
16.- Grupo 

Constructora Servicios y 
Constructor 

Urbanística HA de 
18.- Construarba, 

Construcciones de 
Constructor 

Strade, 
Concretando, 

S.A. de C.V. 
Occidente, 

Gunema, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T6.-
Ma nifestació n bajo 
protesta de decir I verdad de que, por su 

conducto no participan 

personas inhabilitadas 
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco v sus 
Municipios y artículo 88 

de su Reglamento para 
evadir sus efectos ... 

Documento T7 .-

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el 

l icitante para el I desarrollo v 
organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual debe rá ser 

congruente con las 
características, 

com plej idad v magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento TS.-

Programa general de 
ejecución de los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE / trabajos, propuesto por 

el licitante, conforme al 
catálogo de concept os ... 

Docum ento T9 .· 

Programa calendarizado 

v cuantificado de la 
utilización mensual de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la mano de obra I dividido en categorias 

propuesto por el 
licitante ... 

Documento TlO.-

Progrnma calendarizado 

v cuantificado de la 
utiliiación mensual de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la maquinaria y equipo / de construcción, 

propuesto por el 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

.dh Infraestructura 
y Obra P~blica LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

DOCUMENTOS 

identificando su tipo y 
características ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
instalación 

permanente, propuesto 
por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-

Relación de maquinaria 
y equipo de 

construcción, indicando 

si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

intervienen en la 
integración de la 

proposición, con la 
descripción y 

especificaciones 
técnicas de cada uno de 

ellos ... 

Documento T14.­
Tarjetas de básicos, 

documento en el cual el 
licitante integra los 

materiales, mano de 
obra, he rramienta, 

maquinaria y equipos 

de construcción ... 

Documento ns.­
Tarjetas de conceptos 

de t rabajo ... 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Grupo 
17.- Industrial y 19.- Villacar 

Constructora Servicios y 
Constructor 

Urbanística HA de 
18.- Construarba, 

Construcciones de Strade, 
Concretando, 

S.A. de C.V. 
Occidente, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

¿'¡:_¡ 

* Jalisco 
VOBH:1rno DEL ESlADO 

20.-Grupo 
Constructor 

Gunema, 
S.A. de C.V. 

I 
CUMPLE 

CUMPLE I 

CUMPLE I 

I 
CUMPLE 

CUMPLE I 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

.dh Infraestructur a 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Grupo 
17.- Industrial y 19.- Villacar 

DOCUMENTOS 
Constructor 

Constructora 
18.- Construarba, 

Servicios y 
Urbanística HA de Construcciones de 

Strade, 
Concretando, 

S.A. de C.V. 
Occidente, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T16.· 
Integración del catálogo 

CUMPLE NO CUMPLE / CUMPLE CUMPLE de conceptos de 
indirectos ... 

Documento Tl7.-
l/ Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 
' 

CUMPLE 
material... 

Documento T18.· 
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
nega tiva, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento T19.· 
Manifestación escrita 
baje, protesta de decir 
verdad de conocer la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

guía estimaciones SECIP 

con la metodología para 
cargar estimaciones ... 

Documento T20.-

Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

st:ntido positivo y 
vigente a la fecha del 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 
Administración 

Tributaria (SAT) ... 

RESULTADO 
V I f.VALUACION CUMPLE NO CUMPLE ¡ NO CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

• Jalisco 
c;OUlEíltlO OH LS l Al.JO 

20.- Grupo 

Constructor 

Gunema, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE I 

I 
CUMPLE 

CUMPLE I 

CUMPLE / 

CUMPLE 

¡( 
,, 

Página 23 de 38 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Públic a LICITACIÓN PÚBLICA ESTATA L 

SIOP-E-PAVFDR-O B-LP-4 76-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

~~ 

* Jalisco 
VOBIE~HU DE.t f:SlADO 

Como resultado de la eva luación binaria de la propuesta técnica, se verificó que el licitante Industrial y / 
Constructora Urbanística HA de Concretando, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo sigu iente: 

Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante 
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnológicos y demás 
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitación, junta de aclaraciones y 
circu lares acla ratorias, en su caso, para la correcta administración, organización, dirección técnica, vigilancia, 
medidas de seguridad, supervisión de la ejecución de los trabajos que realizará el licitante en las oficinas 

centra les y de campo. Además de lo anterior, el licitante podrá proponer en el catálogo de conceptos de 
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecución de los trabajos conforme a la magn itud, complejidad 
y ca racterísticas particu lares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construcción. 

Deberá considerar en la integración de este documento que el personal encargado de ejecutar los trabajos, 
cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las 

instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y 
contener la propagación del COVID-19. 

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con lo imagen de Jo 
firmo autógrafo de lo persona facultada para ello). 

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T16.- "Integración del catálogo de conceptos de 
indirectos", omite la consideración establecida en el acta de la j unta de aclaraciones, donde la Secretaría / 
informó a todos los licitantes que para la elaboración de sus propuestas deberán considerar con cargo a sus 
indirectos las siguientes indicaciones: 

• El equipo de seguridad y protección del persona l (un iformes, cha lecos, cascos, arneses, botas, 
guantes, etc.) y demás disposiciones aplicables de acuerdo al artículo 132 fracciones 1, 111 y XVII 

de l capítulo 1, Titulo Cuarto de la Ley Federal de l Trabajo, y demás lineamientos, normas y 
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaría de 

Sa lud, la Secretaría de l Trabajo y Previsión Socia l y el Inst ituto Mexicano del Seguro Socia l. 

• Rótulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona según diseño aprobado por la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública y 1 rotulo en lona en cada equipo que se uti lice en los acarreos 
de los materia les. 

• Las seña les y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta protección de la obra insta lados 
durante la ejecución de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante, nsiderando 

el anexo "Manual de seña lización vial y dispositivos de seguridad 2014 emitid 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

D.) 

di 
Jalisco 

GOi:31HWO DEL 1: SJAl)O 

de Comunicaciones y Transportes en su capítulo VI Seña lamiento y dispositivos para protección 
en zonas de obras viales" . 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocato ria y 

Bases de Licitación Pública de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases 
de Licitación Pública y el articulo 73 numera l 4 de la Ley de obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios 
y artículos 92 y 94 de su reglamento . 

/ 

Así, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del día 27 de abril de 2023, ya que / 
en esa acta se seña la que lo asentado en la misma deberá ser considerado para la integración de las 
propuestas técnicas y económicas, de lo contrario serán causa de desechamiento. 

Como resultado de la evaluación binaria de la propuesta t écn ica, se verifico que el licitante Construarba, S.A. 

de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo 

a lo siguiente: 

Documento T17.- Relación de bancos de material que cumplan con las ca lidades y especificaciones solicitadas 
por la Secretaría a ut ilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos / 
que pudiera utiliza r, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz (google 
earth o google maps), volumen a utiliza r (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km) . 
Dichos datos deberán ser congruentes con el resto de su propuest a. 

En este documento se deberá anexar un croquis de ubicación de cada uno de los bancos propuestos por el 
licitante, señalando la ruta y la distancia que exist e entre el banco de materiales y el sit io de su utilización 
dentro de la obra a ejecutar. 

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los t rabajos motivo de este procedimiento de 
contratación, no requiera integrar en su propuesta la utili zación de materiales de banco, esto lo manifestará 
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen 
de la firma autógrafa de la persona f acultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz). 

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T17.- "Relación de bancos de material" dichos datos a /' 

ut ili zar son incongruentes con su Documento T13.- "Listado de insumos". 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos sol icitados en la Convocatoria y 

Bases de Licit ació n Pública de acuerdo con los seña lado en el punto IV, numeral 3 de la Convocato ria y Bases 

de Licitación Pública y el art iculo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 

y artículos 92 y 94 de su reglamento. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

• Jalisco 
üOl:iltlrnO DE.~ ES IADO 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones t écnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son so lventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocat o ria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. $10,227,496.34 

2 Panaobras, S. de R.L. de C.V. $11,837,069.89 

3 Sandstone Global, S.A. de C.V. $12,117,195.26 

4 Femarco, S.A. de C.V. $12,362,408.81 

5 Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $12,417,574.11 

6 Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $12,589,009.83 

7 Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $12,616,926.68 

8 V.S. Ingen iería, S.A. de C.V. $12,637,682.32 

9 Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $13,089,969.28 

10 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $13,217,681.39 

11 Caypo, S.A. de C.V. $13,287,519.83 

12 Ar+ln, S.A. de C.V. $13,348,400.93 

13 Construcciones Clásico Tres, S.A. de C.V. $13,872,324.88 

14 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $13,879,375.37 

15 M3 Creación, S. de R.L. de C.V. $14,100,422.93 

16 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $14,197,871.96 

17 Vi l laca r Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $14,794,030.16 

18 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $17,380,352.19 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a rea lizar la evaluación de las propuestas 

económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta t écn ica resu ltaron solventes por haber superado la 

evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artícu lo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pú lica del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

D,-l 

* Jalisco 
GOBIEfUlO OH éSJAOO 

l. Que durante la captura de los importes seña lados en las fracciones I a la VI del numera l 9 del artículo 73 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total seña lado en el catálogo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cua l fue verificado con los 
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien ana lizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los aná li sis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de t al manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto tota l 
seña lado en el catálogo de conceptos propuesto por el licit ante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspond ieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Como resu ltado de la verificación para la eva luación económica previa a la captura, se verificó que el licitante / 

Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V., no cumple con los requi sitos solicitados en la 

Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente: 

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato 
proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes 
deberán integrar los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; 
VII. Presupuesto total (es la suma de los numera les de l I al VI, más los cargos obligatorios 

establecidos en la Ley). 

e documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

-----
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrafa de la 
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso). 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el Documento E8 .- "Resumen de importes para 

la Evaluación por Tasación Ari tmética" se observa que en el Documento Ell.- "Análisis detallado del factor / 

de integración del sa lario real" presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre 

nóminas determinado de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la ley de Ingresos del Estado de Jalisco 

vigente. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y 

bases de licitación de acuerdo con lo seña lado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de 

Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública de l Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Corno resultado de la verificación para la eva luación económica previa a la captura, se verificó que el licitante / 
Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 
Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente: 

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato 
proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública ) es el documento donde los licitantes 
deberán integra r los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11 . Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indi rectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; 
VII . Presupuesto tota l (es la suma de los numerales del I al VI, más los ca rgos obligatorios 

establecidos en la Ley). 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

{Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrafa de la 
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso). 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el Documento E8.- "Resumen de importes para 
la Eva luación por Tasación Aritmética", se observa en Documento E13 "Aná lisis de costo ind irecto" / 
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administ ración de oficinas centra les, 
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el co él irecto de 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP- E-PAVFDR-OB- LP-476-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
VOdlt:Rt~ O OH ESTAOO 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumpli r con los requis itos solicitados en la convocatoria y 

bases de licitación de acuerdo con lo seña lado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de 

Licitación Pública y los artícul os 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Corno resultado de la ve rificación para la eva luación económica previa a la captura, se verifico que el licitante / 

Ar+ln, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, 
de acuerdo con lo siguiente: 

Documento E8.- Resumen de importes para la Eva luación por Tasación Arit mética, (en formato / 
proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes 
deberán integrar los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 

IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 

VI. Importe por utilidad propuest a; 
VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos ob ligatorios establecidos 

en la Ley). 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrofa de la 
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso). 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros seña lados en el Documento E8.- "Resumen de importes para 

la Eva luación por Tasación Aritmética", se observa en Documento E13 "Análisis de costo indirecto" 
presentado por el licita nte, los costos indirectos co rrespondientes a la administración de oficinas centra les, / 

omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de 
la obra. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y 

bases de licitación de acuerdo con lo seña lado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de / 

Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Como resu ltado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante 
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases 
de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguient e: 
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GOB[ERHO DEL ESTADO 

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato / 
proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes 
deberán integrar los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; 
VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios 

establecidos en la Ley). 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentar/o de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrafa de la 
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Exce/ y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso). 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros seña lados en el Documento E8.- "Resumen de importes para 
la Evaluación por Tasación Aritm éti ca", se observa en Documento E13 "Análisis de costo indi recto" 
presentado por el licitante, los costos indirectos correspond ientes a la administración de oficinas centrales, 
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de 

la obra. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicit ados en la convocatoria y 

I 

bases de licitación de acuerdo con lo seña lado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de / 

Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por t asación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 

or maquinaria y equipo; 
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IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

• Jalisco 
GOiHHtHV 01::l l::SíADO 

El presupuesto total de cada licit ante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el art ículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, d icho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de imagen urbana en la Av. Francisco l. 

Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 7. 

RANGO DE ACEPTACIÓ N ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IM PORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PRO PUESTO 

IMPORTE PROM EDIO SIN CONSIDERAR EL M AS A LTO N I 

EL M AS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. 

2 Panaobras, S. de R.L. de C.V. 

3 Sandstone Global, S.A. de C.V. 

4 Femarco, S.A. de C.V. 

5 Guishi Construcciones, S.A. de C.V. 

6 Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. 

7 V .S. Ingeniería, S.A. de C.V. 

8 Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. 

9 Caypo, S.A. de C.V. 

10 Construcciones Clásico Tres, S.A. de C.V. 

11 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. 

12 M3 Creación, S. de R.L. de C.V. 

B Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. 

de C.V. 

14 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$8,816,807.19 

$14,983,062.23 

$11,279,633.59 

$12,971, 578.62 

$9,587,688.55 

$8,816,807.19 

$10,204,370.59 

$10,445,857.98 

$10,657,248.97 

$10,704,805.27 

$10,876,660.93 

$10,894,553.72 

$11,284,456.28 

$11,454,758.47 

$11,958,900.76 

$11,964,978.77 

$12,155,537.01 

$12, 7S3,474.28 

$14,983,062.23 

$10,227,496.34 

$11,837,069.89 

$12,117,195.26 

$12,362,408.81 

$12,417,574.11 

$12,616,926.68 

$12,637,682.32 

$13,089,969.28 

$13,287,519.83 

$13,872,324.88 

$13,879,375.37 

$14,100,422.93 

$14,794,030.16 

$17,380,352.19 

$15,000,000.00 

SE DESCALIFICA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE DESCALIFICA 

l. Los datos de todos y cada uno de los licitantes se capturarán en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de ellos, así como los importes que propone cada licitante para los rubros 
siguientes: importe por mat eriales, importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe 
por costos indirectos, importe de financiamiento, importe por utilidad propuesta y presupuesto total. 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procede a calcular el costo de m 
s obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los licitantes para el 1 

\ 

' 
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l 
~ 

Jalisco 
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111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el va lor propuesto por cada uno de los 
licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcia l; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el va lor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materia les 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterior, de por resultado un número positivo, no acumula va lor de insuficiencia parcial, por lo 
que no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el va lor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

MIL.:· 
- •· - ·,;,.a " -·,, " 

..,. - I• .... . . .. , . .. ', :· 1. .. ... ,.. ,,. . +nu !• ... .. , . 
l[f}¡ ,., ... - 1111 .... ,. 1, n ' 

1. IMl'ORTE POR MATERIALES 78.1351% $6,605,338.45 73.6627% $6,348,751.67 79.4716% $7,176,612 25 77.1527% $6,971,571.50 71.3654% $6,379,48001 
2. IMl'<•RTE POR MANO DE OBRA 10.8036% 5912,556.25 13.7616% $1,186,06645 11.0703% 1999,692 41 11.7808% 11,064,120.92 195131% $1,747,891.42 
l. IMPORTE POR MAQUIIWIIA Y EQUIPO 10.9613',! 5925,!n53 12.5717" $1,083,863 DO 9.458ll' $854,111.SS 11.0665% $999,980.36 9.08151' $311,809.87 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 1000000% $8,446,767.ll 100.0000% $8,61a6Bl.12 100.DOOO% $9,030,426.55 IOO.O'.XXl% $9,036,072.78 100.0000% $S,939,!81.lO 
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.7sooo,; $654,624 46 8.05000% $693,804.00 8!1S77% $796,10163 7,00000% 56ll,5l5.D9 IO.GIIOOO% $893,918.13 
6. IMPORTE POR fltlANOAMIENTO 0.25000% $!2,75348 0.15220% 514,17319 0l84561' 527,962.37 ~145001' $14,01947 0.o6150ll 56,14S.69 
l . IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA lll!OOO!I 51,0l'l,203 58 11.44000% $1,066,969.78 J,(ro001' $74l9-ll 28 10.000001' 5!168)61 73 10.00000% 5983,924 51 
8. IMP!JRTE POR CARGOS ADICIOIJAlE5 0.60404% 551,021.85 0.60600% 512,229 lO 0.59004% 553,817.14 0,59231% 553,926.19 0.60842% 553,49130 
9. PRESUPUESTO TOTAL $10104 370,59 $10 445 857,98 $10,657148.97 $10 704~05.27 $10 876 660.93 

!. IMPORTE POR MATERIALES ~.4414% 57,666,401.18 76.0866% $7,314,09911 79.476111 $7,959,118.48 79.4390% 57,981,993 O!l 76.5932% 57,569,20! 70 
2. IMPORTE POR MANO DE O!IRA 11.0117" 51,049,461 O!l 14.111l911 $L365,053 77 11.3602% $1,137,681 53 1L3S62" 51,141,(167.58 ll.407111 51,324,9'1.03 
3. IMPO!ITE POR MAQUINARIA V EQUIPO 8.546911 1814,55!.13 9.7325% 5936,850.38 9.16361' 1917,7000!! 9.2048% $914,895.31 9.9997% 5988,20097 

4. IMl'CJRTE POR COSTO DIRECTO IOO.IXXXJ% 19,530,415 00 100.<XXXJ% $9,626,003.36 IOO.<XXXJ% 510,014,600 10 100.0000lii 110,047,955.9S 100.0000% 59,!82,l46.71l 
5. IMPORTE POR COITOS INDIRECTOS 8.49345% 5009,46110 7.00000% 5673,S20!4 9.68860% S971l,274 l4 1.38015% 1842,033.38 10.05340% 5993,111.84 
6. IMPORTE FOR FINANOA~tENTO 0.235531' 5!4,353 51 O.JDOOO!I 530,899.47 0.29516% $32,422 92 Ol 95821' 532)1520 0.185011' 520,122.51 
l. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.lllllll 5863,685.51 10.33333% 11,067,507 71 8.00000% l881,38l.79 9.ll0000% l9El,998.41 11.ll0000% 51,198,557.91 a IMPORTE POR CARGOS ADIOONALES 0.59!0!11 116,540.3, 0.5910311 156 527 7ll 0.59705% 560,219.61 0,595411% 159,77580 0.61500% $60,998.04 
9. PRESUPUESTO TOTAL $11214 456.21 111 454 758.47 11,918,900, 76 11 964 978.77 ll 151537.lll 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insufic iencia parcial, con la suma de las 
números absolut os, el va lor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

- J -" . , 

·· .. n 

76.5498% $7,041,323.31 

12.2036% $1,122,IJD.e2 
11l467" $1,034,507.69 

100.0000% 59,198,36182 
6.00000% $551,!l'.ll.71 
0,16000% SlS,fro.42 

11.llllOOOll 51,074,245.03 
0.59220% 554,444.74 

$10894 553.72 

82.1264% 59,071),396.1)1 

11.7290% 51,295,405.15 
6.1446% 567S,639.43 

100CIXD% 111,044,440.60 

5.00000% $512,22203 
0.39577% 145,896.11 
9.00000% $1,047,330.29 
0.57740% 563,085 25 

512 753 474.28 

\ 
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11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad seña lado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negat ivo 
se declara inso lvente . 

Una vez ca lificada la so lvencia de las propuestas económicas se reti raron del procedim iento las que hubieren 
resultado insolventes. 

15. INSUFIOENOA PAROAL DE 565'3,486.77 S919.073.SS $9 1,202.91 5296,253.72 S&!!B,J-IS.21 S226,SOi.91 
MATERIALfS 

lE. INSUFIOENOA PARCIAL OE MAtlO $256,08593 S0.00 $168,9-19.73 510-1,12126 S0.00 546,I !I.36 
DE OBRA. 

17. INSUFICIENOA PARCIAL DE S0.00 $0.00 $66,736 31 $0.00 5109,038-29 sooo 
MA.)UINARIA Y EQUIPO 

18. UJSUflCIEN□A PAROAL DE COSTOS $97,253.98 $58,07-1.44 S000 $119,353.35 sooo $199,976.73 
1rJOlRECTOS 
1,. INSUFICIEtlOA PAROAL DE $698.83 $9,278.53 sooo $9,432.85 $17.30663 57,851.89 

FIN~NOAMIENTO 

20. IUSUFIOENOA TOTAL: 51,013,525.Sl $986,426.52 $326,889.01 5529,161.17 $1,014,690.12 $J80.44I 89 
1Stl6tlltl8tl9 

21. SOL\IENOA DEI.A~ PROPOSIOOflES; SlS,678.{)6 $80,543.26 $422.052 28 $439,100.56 -$30,76S 61 $S93,803.lJ 
UTILIDAD • INSUflOENOA TOTAL 

22. {AUFICACIÓN SOLVENTE SOlVENTE SOlVENTE SOLVENTE INSOI.VEtlTE, SE DESCALIF ICA SOLVENTE 

lS. INSUFICIENOA PAROAL DE $0.00 su.w $0.00 $0.00 sooo sooo 
MATERIALES 

16. INSUFICIENOA PAROAL DE MANO $119,180.09 SO.DO $30,960.65 $27.574.f:(l S0.00 $0.00 

DE •'.>BRA 

17. INSUFIOEN□A PAROAl DE $106,295.63 so.oo $3.)48.07 $0.00 $0.00 $242,208 73 
MAIJ,UINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFIOENOA PARCIAL DE COSTOS $0.00 578,058.21 50.00 sooo so.oo $199,656.41 
HtDIRECTOS 

1,. INSUFICIENOA PARO AL DE so.oo S0.00 so.oo so.oo $3,329.80 $0.00 
FINANCIAMIENTO 

20. INSUflOENCIA TOTAL: $225,475.TJ. $78,058.21 $34,108.72 $27,574.f,O $3,32980 $441,865.14 
1s ... 16f17•1a~1s 

21. SOLVH,OA DE lAS PROPOSIC!OkES: $638,205.81 $989,449.SO $8.47,275.07 $955,423 Bl Sl ,lSS,228.12 SGOS,965.15 
UTILIDAD - INSUFIOENOA TOTAL 

22. ::ALIFKACIÓN SOLVENTE SOtVENlE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solvent es, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 
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1 Panaobras, S. de R.L. de C.V. $10,204,370.59 $11,837,069.89 CUMPLE 

2 Sandstone Global, S.A. de C. V. $10,445,857.98 $12,117,195.26 CUMPLE 

3 Femarco, S.A. de C.V. $10,657,248.97 $12,362,408.81 CUMPLE 

4 Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $10,704,805.27 $12,417,574.11 CUMPLE 

5 Infraestructura y Edifi caciones Orozco, S.A. de C.V. $10,876,660.93 $12,616,926.68 CUMPLE 

6 V.S. Ingeniería, S.A. de C.V. $10,894,553.72 $12,637,682.32 CUMPLE 

7 Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $11,284,456.28 $13,089,969.28 CUMPLE 

8 Caypo, S.A. de C.V. $11,454,758.47 $13,287,519.83 CUMPLE 

9 Construcciones Clásico Tres, S.A. de C.V. $11,958,900.76 $13,872,324.88 CUMPLE 

10 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $11,964,978.77 $13,879,375.37 CUMPLE 

11 M3 Creación, S. de R.L. de C.V. $12,155,537.01 $14,100,422.93 CUMPLE 

12 Vil lacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. $12,753,474.28 $14,794,030.16 CUMPLE 
de C.V. 

• Jalisco 
GOBIERHO DEL t~TADO 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

INSOLVENTE, SE DESCA LIFICA 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

La eva luación de la propuesta Técn ica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 
Director de Eva luaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Cont reras, 
Director General de Li ci tación y Cont ratación. 

La eva luación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue rea lizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. 

Por lo anterior, se dio lectu ra al fa llo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro / 
de la quincuagésima novena sesión extraordinaria del día 31 de mayo de 2023, en el cua l se determinó / 
adjudicar el cont rato al licit ante Panaobras, S. de R.L. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: 
Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de imagen urbana en la Av. Francisco l. Madero, 
en la cabecera municipal de Chapala, Ja lisco. Segunda etapa. Frente 7., por un monto de $11,837,069.89 
(once millones ochocientos treinta y siete mil sesenta y nueve pesos 89/100 M.N.), I.V.A. incluido, por 
reunir las condiciones lega les, t écnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de 
adjud icación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las ob ligaciones respect ivas. 

Pa ra esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $3,551,120.9 
quinientos cincuenta y un mil ciento veinte pesos 97 /100 M.N.). 
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Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 

cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cua l deberá ser firmado el día 31 de mayo de 2023 

a las 17:00 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación 

de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite 
la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las 
fechas y términos seña lados en el fa llo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 120 días natural es, tomando como fecha de inicio el / 
día 01 de junio de 2023 y de terminación el día 28 de septiembre de 2023. 

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, Director de Evaluación de Propuestas y 

Dictámenes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de 

la m isma, para dar a conocer el fa llo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junt a de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:13 / 
horas del día 31 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás re lativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

r~ ~e;a 
valuación de Propuestas y Dictámenes 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

MTO Diseño y Const rucción, S.A. de C.V. 

Panaobras, S. de R.L. de C.V. 

Sandstone Globa l, S.A. de C.V. 

-- j 
\ 
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RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Femarco, S.A. de C.V. 

Guishi Construcciones, S.A. de C.V. 

Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. 

Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. 

V.S. Ingeniería, S.A. de C.V. 

Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. 

Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. 

Caypo, S.A. de C.V. 

Ar+ln, S.A. de C.V. 

Construcciones Clásico Tres, S.A. de C.V. 

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. 

M3 Creación, S. de R.L. de C.V. 

~~/ 

------- 1 Página 37 de 38 



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

-,-:¡:¡ 

* Jalisco 
GOBIERNO OH ~SI AUO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Grupo Constructor St rade, S.A. de C.V. 

Industrial y Constructora Urbanística HA de 
Concretando, S.A. de C.V. 

Construarba, S.A. de C.V. 

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. 

d e C.V. 

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 

Página 38 de 38 



Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


