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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Puablica Estatal, No. SIOP-E-!VCR-OB-LP-561-2020,/pa rala
contratacion de obra publica: Construccion de Ciclovia Ajijic - San Juan Cosald, en los municipios de
Chapala y Jocotepec, Jalisco. Frente 1. «

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:20 horas, del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidon Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacidon figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 22 de agosto de 2020, para la Licitacién Pablica Estatal bajo el niimero de
procedimiento SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Alsercon, S.A. de C.V.

2  Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

3 Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V.

4  Felal Construcciones, S.A. de C.V.

5 Constructora Grina, S.A. de C.V.

6 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.

7 T Opus,S.A.de C.V.

8 Karwo Constructora, S.A. de C.V.

9 Lizette Construcciones, S.A. de C.V. 5
10 Grupo Nuveco, S.A. de C.V.

11 Proyectosy Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

12 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

13 Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V.

14 Caypo, S.A.de C.V.

15 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

16 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

17 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
18 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

19 Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V.

20 Bloquesy Estructuras Solidas de los Altos, S.A. de C.V.

21 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
22 Construarba, S.A. de C.V.
23 Cuiba Constructora, S.A. de C.V.
24 Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.

2 25 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.

N
(=2}

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. A )
Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

N
~J
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29 Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V.

30 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

31 Consorcio IConstructora, S.A. de C.V.

32 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

33 Constructora Ledn+Salas, S.A. de C.V.

34 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

35 Megaobras, S.A.de C.V.

36 Nos Prende Lo Que Hacemos, S.A. de C.V.

37 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

38 Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.

39 Constructora Especializada Pavse, S.A. de C.V.

40 Rama Construccién y Arquitectura, S.A. de C.V.

41 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. DE C.V.

42 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

43 Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.

44 Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V.
45 Servicios Profesionales para la Construcciéon de Occidente, S.A. de C.V.
46 Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.

47 Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.

48 Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.
49 Briora Terracerias y Construcciones, S.A. de C.V.

50 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

i

Con fecha del dia 25 de septiembre de 2020: a las 13:30 horas se realizé el acto de presentaciony apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 80 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 5

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto T
2 proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Alsercon, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $8,832,898.52
4 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 | Constructora Grina, S.A. de C.V. Se acepta $10,278,987.54
ieri luci ivil i A.
g Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A Nommemerin $0.00
de C.V.
7 |JT Opus, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta S0.00
8 |Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
9 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 [Grupo Nuveco, S.A. de C.V. Se acepta $11,695,306.46
11 |[Proyectosy Construcciones RRAF, S.A. de C.V. Se acepta $10,988,996.00
12 | Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 | Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
14 |Caypo, S.A. de C.V. Se acepta $8,877,325.60
- gadjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de T —— $0.00
ieri i f A
16 Icn\glenleria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de Se acepta $8,891,464.08
Soluciones Integrales en Pavimentos de
7 . 5
b Guadalajara, S.A. de C.V. Nose prssents 50.00
18 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $8,240,372.99
19 | Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,340,820.61
59 Bloques y Estructuras Solidas de los Altos, S.A. No se presentd $0.00
de C.V.
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa
21 ? ,994, ;
_ Se acepta $9,994,039.29
22 | Construarba, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
Cuiba Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. Se dcepta $7.960,089.38
de C.V.
Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. Se acepta $7,970,395.26
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
SE I{::)l\ieno e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de Nose presents $0.00
- E(:LConstrucuones y Pavimentaciones, S.A. de Seacenta $7.991,977.67
28 | Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
29 | Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
30 |Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presento $0.00
31 |Consorcio IConstructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
32 |Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
33 | Constructora Ledn+Salas, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
34 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
35 | Megaobras, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
36 | Nos Prende Lo Que Hacemos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
37 | Grupo Nuevo Milenio S.A.de C.V. Se acepta $10,069,037.20
38 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
39 |[Constructora Especializada Pavse, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
40 |Rama Construccion y Arquitectura, S.A. de C.V. Se acepta $9,264,577.31
41 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. DE C.V. Se acepta $8,007,834.97
42 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
43 | Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
a1 ie\l‘;\ncm Electromecanico de Occidente, S.A. de No se:presents $0.00
Servicios Profesionales para la Construccién de
9,108,107.46
¥ | occidente, S.A. de C.V. L i
46 |Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. No se presentd S0.00
47 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $9,197,837.29
. Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. No L& prasaits $0.00
de C.V.
49 | Briora Terracerias y Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
50 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $9,180,031.11
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SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en este acto.

1.-JT Opus, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar el importe con letra en el Documento E2.- Catdlogo de
conceptos, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y'sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica

W

Estatal.
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica importe con IVA
1 | Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V. $7,960,089.38
2 |Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. $7,970,395.26
3 | FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. $7,991,977.67
4 |Costos Proyectosy Obras RDM, S.A. DE C.V. $8,007,834.97
5 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,240,372.99
6 | Eco Construccidny Asociados, S.A. de C.V. $8,832,898.52
7 | Caypo, S.A. de C.V. $8,877,325.60 M
8 [Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. $8,891,464.08
9 |Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V. $9,108,107.46
10 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $9,180,031.11
11 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $9,197,837.29
12 |Rama Construccién y Arquitectura, S.A. de C.V. $9,264,577.31

=
w

Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V.

$9,340,820.61

14 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $9,994,039.29
15 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $10,069,037.20
16 | Constructora Grina, S.A. de C.V. $10,278,987.54
17 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $10,988,996.00

po Nuveco, S.A. de C.V.

$11,695,306.46
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La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de.presentacidn y apertura de propuestas que se celebré el dia 25 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en |la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidén binaria de la propuesta técnica.

1.- Constructora 3.-FG

S R 2.- Construcciones Coratiictinnas 4.- Costos 5.- Proyectos y
DOCUMENTOS y Aot Mora A y Edificaciones Pavimentacione: Proyectos y Obras | Construcciones Bela,
=" | Bato, S.A.de C.\V. " | RDM,S.A.DEC.V. S.A.de C.V.
de C.V. ikeiaa o S.A. de C.V. Lmpai L

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo..

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién puiblica

emitida por la Secretaria
de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la ; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
2 modelo de contrato...

Goblerno de Jalizeco | Plan Jalisco para la Reactivacion Foondmica
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-0OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1;;?’:?;2::’?; 2.- Construcciones | . t?ul-c:i(ines 4.- Costos 5.- Proyectos y
DOCUMENTOS ‘::Ie la Mora, S.A y Edificaciones Pacimen taclone: Proyectos y Obras | Construcciones Bela,
ey A V. ’ | RDM, 5.A. DE C.V. S.A.deC.V.
de C.V. Bato, S.A.de C.V SA. deCV. RDM,S.A.DEC eCV
Documento T3.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPFLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada

2 uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para fa Reactivacidon Econdmica
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1.- Constructora ; 3.-FG
y Pavimentadora 2.- Construcciones 4.- Costos 5.- Proyectos y

i Construcciones y Z
de la Mora, S.A. y Edificaciones Proyectos y Obras | Construcciones Bela,

Pavimentaciones,
de C.V. Bato, S.A. de C.V. S.A de CV. RDM, 5.A. DE C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripciénde la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
jamanodeichra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
Ia maquinaria y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de

2 construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2
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1.- L
C(_}nstructora 2.- Construcciones A=F6 4.- Costos 5.- Proyectos y
y Pavimentadora

dels Mots S y Edificaciones SALSstIones V. Proyectos y Obras | Construcciones Bela,

Pavimentaciones,
de C.V. Bato,S.A.deCV. | "~ ", | RDM,S.A.DEC.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicidn...

Documento T16.-

3 5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

Integracién del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos

de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracian de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

cion Econdmica:
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.-C &
t-:lnstructora 2.- Construcciones ] 4.- Costos 5.- Proyectos y
y Pavimentadora

Al Eh y Edificaciones Construccionas y Proyectos y Obras | Construcciones Bela,
, S.A.

Pavimentaciones,
de C.V. Bato, S.A. de C.V. SA deCV. RDM, 5.A. DE C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
2% (dos por clento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

disposiciones en
raterla de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

2 Documento T24.-

Los documentos que
acrediten la experiencia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y capacidad técnica en
obras de la

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica
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Plan Jalisco para la
» i ;
Reactivacion Infraestructura

O y Obra Pablics

Econémica..q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO /

1.- Constructora : 3.-FG
y Pavimentadora 2.- Construcciones 4.- Costos 5.- Proyectos y

o Construcciones y 3
de e T y Edificaciones Proyectos y Obras | Construcciones Bela,

Pavimentaciones,
de CV. Bato, S.A. de C.V. SA de CV. RDM, 5.A. DE C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% [cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito 2
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

SIS Bon ERtas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
/ 2 /
5. oo fovieniena y Pro?é-srnr:llziu;ara 10.- Grupo
Construccién 7.- Caypo, S.A. =
DOCUMENTOS ST b 2 R L 5., de Sistemas tie la Construccién de | Constructor Strade,
i Asociados, S.A. | c.v. Infraestructura, Oceidente. s A'de S.A. deCV.
decC.V, S.A. de C.V. St e st
C.V.
Documento T1.-

Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma

plasmada en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa

del Repr ite

Goblerne de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

. ¥ Obra Pablica

| JQ[i%CO o Infraestructura

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Servicios

8k 8- Inguniariay Profesionales para 10.- Grupo
DOCUMENTOS Cons't Tetion 1 Spo, SA de Sistends i la Construccion de | Constructor Strade,
Asociados, S.A. C.v. Infraestructura, Ocddente S A-d S.A. de C.V
de C.V. S.A.de C.V. Rcante. S 00 aehcorishds
C.V.
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de |a identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién pablica
ssmflidamor- Seuretars CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccign
General de Licitacién y
Contratacién..,

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Dacumento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacion de estar 2

confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Exondmica.
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Plan Jolisco para la
- .
Reactivacion

Econémieu_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Eco
Construccién y
Asociados, S.A.

de C.V.

7.- Caypo, S.A. de
C.vV.

8.- Ingenieriay
Sistemas de
Infraestructura,
S.A.de C.V.

9.- Servicios
Profesionales para
la Construccion de
Occidente, S.A. de

cC.v.

10.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motiva...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de |os profesionales
técnicas y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
envigor con
dependencias ptblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalizce | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica.
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Plan Jaliseo para la
R ivacion : Infraestruct
ekt Jalisco B) Jommaribiica”

TSTRT SRECEY

Econémicnﬂq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Servicios
Profesionales para 10.- Grupo
la Construccién de | Constructor Strade,
Occidente, 5.A. de S.A.de C.V.
C.V.

6.- Eco 8.- Ingenieriay
Construccién y 7.- Caypo, 5.A. de Sistemas de
Asociados, S.A. Cc\V. Infraestructura,

de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
Ia maguinaria y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ]

de construccién, o
propuesto por el A

licitante... > V
X

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2
2
integracién de la
proposicién...
Documento T16.-
Tarjetas de bisicos.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
tdlogo de conceptos

de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2

o para la Reactivecion Ecandmica

) i

Gobierno de Jaliseo | Plan Jal
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Plan Jalisco para la
- - -

Reactivacion

Eeonémicu.’-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

»|Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

6.- Eco
Construccion y
Asociados, S.A.

de C.V.

7.- Caypo, 5.A. de
c.V.

8.- Ingenieriay
Sistemas de
Infraestructura,
S.A.deC.V.

9.- Servicios
Profesionales para
la Construccion de
Occidente, S.A. de

cC.V.

10.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC.V.

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Cpinidén del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar} para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de |a
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Pian Jalisco para la Reactivacien Econdmica

yZ

Pagina 15 de 39




Plan Jalisca para la

. Infraestructura
JG.E.LSDCG y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Servicios

5 tco 8. Ingedieriay Profesionales para 10.- Grupo
7.- A, i ;
DOCUMENTOS Cons.t THeEon Y Eavpo, 5-A. de PRt o la Construccién de | Constructor Strade,
Asociados, S.A. c.v. Infraestructura, Occldente SA. de S.A deCV
de C.V. S.A.deC.V, el i i
C.V.
Documento T22.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
2% (dos por clento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los
Programas de la

Reactivacion

Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el gue
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el 2
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales gque ensu
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica.
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Econémica =

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(3

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Eco
Construccion y
Asociados, S.A.

de C.V.

7.- Caypo, 5.A. de
C.V.

8.- Ingenieriay
Sistemas de
Infraestructura,
S.A.deC.V.

9.- Servicios
Profesionales para
la Construccion de
Occidente, S.A. de

Cc.V.

10.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
Identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
piiblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

r

DOCUMENTOS

11.-
Urbanizadora de
Jalisco, 5.A. de
C.V.

12.- Rama
Construccion y

Arquitectura, S.A.

de C.V.

13.- Group Beta

Cimentaciones,
S.A. de C.V.

14.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa,S.A. de C.V.

15.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de C.V.

Documento T1,-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars [a Reactivacion Econdarnica,
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Plan Jalisco para la
Reactivacién
Econdmica £

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO -
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.-
Urbanizadora de
Jalisco, S.A. de
C.V.

12.- Rama
Construccion y
Arquitectura, S.A.
de C.V.

13.- Group Beta
Cimentaciones,
S.A.de C.V.

14.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

15.- Grupo Nuevo
Milenio S.A, de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licltacién puablica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacidn y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan lalis

ca para la Reactivacion Economica

1

CUMPLE




Plan Jalisco para la
L3 - -
Reactivacion

Econémieu_l-l

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

O

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infrasstructurao

y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.-
Urbanizadora de
Jalisco, S.A. de
C.V.

12.- Rama
Construccion y
Arguitectura, 5.A.
de C.V.

13.- Group Beta
Cimentaciones,
S.A.de C.V.

14.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

15.- Grupo Nuevo
Milenio $.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

i +,
Teg 1to...

Documento T8.-
Relacion de contratos
envigor con
dependencias plblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

(
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Plan Jalisce para la

Ranctivucién Infraestructura

A JQ E'E'SCO y Obra Pablica

Econémieu_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- 12.-R 14.- Construct
bty 13.- Group Beta didbiiaben

Urbanizadorade | Construcciény Inmobiliaria 15.- Grupo Nuevo
MENTOS X 3 i iones, g
pocy Jalisco, $.A. de | Arquitectura, S.A. Clrsn:n:laeci?ves Especializada Milenio 5.A. de C.V.
C.v. de C.V. = i C.Villa, S.A. de C.V.
Documento T10.-
PIORrRS pEneif) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
g ool b CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
DML e e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construecidn,
propuesto por el
licitante... 2
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-

Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material gue cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
2 el licitante en la 2
integracion de su

propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

e
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Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura

JCL[LSCO ©O1 yObraPablica

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- 12.- Rama 13.- Group Beta 14.- Constructora e

Urbanizadora de Construccién y s 4 Inmobiliaria 15.- Grupo Nuevo

CIMENT S Jalisco, 5.A.de | Arquitectura, S.A. Ct:\:n:j:c?:es, Especializada Milenio S.A. de C.V.
C.V. de C.V. i e C.Villa, S.A. de C.V.

Documento T20.-
Qpinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion gue
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptaciéno
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programasde la
Reactivacién
Econémica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

SRBOVEOINE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
2 industrial e higiene
rante la ejecucion de
los trabaj

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica. =
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Flan Jalisco para la
- -
Reactivacion Infraestructura

y Obra Publica

Economica 3

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO /

11.- 12.- Rama 13 Gesiio Bets 14.- Constructora e
Urbanizadora de Construccién y Cir"nenta r e Inmobiliaria 15.- Grupo Nuevo
Jalisco, S.A.de | Arquitectura, S.A. s Especializada Milenio 5.A. de C.V.

CV. de C.V. B de G« C.Villa, S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, oen el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26,- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...
Documenta T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion... 2

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Grina, S.A. de
C.V.

17.- Proyectos y
Construcciones

RRAF, 5.A.de C.V..

18.- Grupo
Nuveco, 5.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaran, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de |la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidén integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
rograma general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

tobierno de Jalizea | Plan Jalisc

o para la Heactivaoion Economica
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Plan Jalisco para la
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Reactivacién

Econdmica L

¥ Infraestructura
JQLLSCQ ‘ y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Constructora | 17.- Proyectosy 18.- Grupo
Grina, S.A. de Construcciones Nuveco, S.A. de
C.V. RRAF, S.A. de C.V.. C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construceion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

prop
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Plan Jalisco para la
Reactivacion Infraestructura

y Gbra Publica

Jalisco

Econémica ke

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Grina, S.A. de
C.V.

17.- Proyectos y
Construcciones

RRAF, S.A.de C.V..

18.- Grupo
Nuveco, S.A. de
C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracidn
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucisn de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalises | Plan Jalisco para la Beactivacion Econamica

o

Pagina 26 de 38
24



Plan Jalisco para la
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Grina, S.A. de
C.V.

17.- Proyectos y
Construcciones

RRAF, 5.A. de C.V..

18.- Grupo
Nuveco, S.A. de
C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Con
e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.,” no cumple con los requisitos solicitados\ en la
catoria y Bases de Licitacidn Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Ecendamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T9.- Descripcién de la planeacién integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas
que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja membretada
del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato

pdf).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T9.- “Descripcion de la planeacion integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos”, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocataria y Bases de Licitacion Publica, ya que no describe
la planeacidn integral para realizar la ejecucién de los trabajos. ./

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases

de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios /
y articulos 92 y 94 de su reglamento. (\ /

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V. $7,960,089.38
2 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. $7,970,395.26 ;
3 | FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. $7,991,977.67
4 |Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. DE C.V. $8,007,834.97
5 |Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,240,372.99
6 | Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V. $8,832,898.52
7 |Caypo, S.A.de C.V. $8,877,325.60
8 |Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. $8,891,464.08
9 |Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V. $9,108,107.46
10 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $9,180,031.11
11 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $9,197,837.29

Cobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econtimica
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Plan Jalisce para la

Reactivacién Infrae structura
Econémicn.‘-; o1l y Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
12 | Rama Construccion y Arquitectura, S.A. de C.V. $9,264,577.31
13 | Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V. $9,340,820.61
14 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $10,069,037.20
15 | Constructora Grina, S.A. de C.V. $10,278,987.54
16 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $10,988,996.00
17 | Grupo Nuveco, S.A. de C.V. $11,695,306.46

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

ll. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en
la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato establecido 2
por la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

1, Importe por materiales; {
Importe por mano de obra; K
Importe por maquinaria y equipo; 1

Importe por costos indirectos;
Importe de financiamiento;

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Reactivacion Infraestructura

ol y Obra Pablica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA D/E JUNTA DE PRQNUNCIAMIENT/O DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Grina, S.A. de
C.V.

17.- Proyectos y
Construcciones

RRAF, 5.A. de C.V..

18.- Grupo
Nuveco, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

nvocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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Reactivacién ﬁ Infraestructura
Eennémimq-. .y Obra Publica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Vi Importe por utilidad propuesta;
Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
fegal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para  +
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mds costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo

ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo economico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V., no cumple con los
requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E9.- Andlisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catalogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estaran estructurados por
costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el
importe de cada precio unitario. No deberd incluirse el IVA. En el andlisis del precio; podra presentarlos en
los sistemas existentes para su calculo.

Debera presentar el 100 % de los andlisis de precios unitarios y su integracion debera ser congruente con
la descripcion de cada concepto solicitado. El costo directo incluird los cargos por concepto de materiales,
mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccién. Este documento debera
ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la
imagen de la firma autografa del Representante legal en formato pdf).

%g

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el documento E9 “Analisis de los precios unitarios” aplica
un porcentaje de cargo adicional de 0.5025%, diferente porcentaje al analizado en su documento E16
“Analisis de cargo adicional”.

2
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacidn publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacidon para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que este documento no fue presentado por el licitante
en el formato proporcionado por la Secretaria incumpliendo al no considerar lo establecida en el acta de
junta de aclaraciones del dia 04 de septiembre de 2020 que establece que Los documentos
correspondientes al catdlogo de conceptos (documento E2), importes rubros tasacién aritmética
(documento E8) y cargo adicional (documento E16), serdn entregados en los formatos proporcionados por /
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y los demas documentos podran ser presentados conforme
a los anexos entregados por la Secretaria o elaborados en computadora, generados en hoja de célculo o
procesador de palabras, siempre y cuando se presente en los términos solicitados en cada caso.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Asi, por no considerar lo establecida en el acta de junta de aclaraciones del dia 04 de septiembre de 2020,
ya gque en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracion de
las propuestas técnicas y econémicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

La proposicién econémica se evalud con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacidn; &

Il. Determinacidn de precios de mercado;

[1l. Determinacidn de insuficiencias; 2
IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacidn de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su prop
econémica con los siguientes rubros:

2

I. Importe por materiales;
IIl. Importe por mano de obra;
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoriay Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mads alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Frente 1

: :[ICITACION"PUBLI'Cﬁ-N.o. SSOP-'E-NCR-OB-LP-SGl-zDzD

Construccién de Ciclovia Ajijic - San Juan Cosal3, en los municipios de Chapala y Jocotepec, Jalisco.

Infraestructura
y Obra Publica

. Presupuesto N4
Autorizado

$10,920,000.00

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

No. = EWPRERA

~ IMPORTE DE LA

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,862,146.02
IMPORTE MAYOR PROPUESTO 510,082,160.74
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,770,980.95

$8,936,628.10
$6,605,333.81

IMPORTE DE LA

: . RESULTADO DE LA
~  PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON VA EVALUACION

1| Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V. $6,862,146.02 $7,960,089.38 SE ACEPTA
2|Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. $6,871,030.40 $7,970,395.26 SE ACEPTA
3|FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. $6,889,635.92 $7,991,977.67 SE ACEPTA
4|Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. DE C.V. $6,903,306.01 $8,007,834.97 SE ACEPTA
5|Proyectos y Construcciones Bela, 5.A. de C.V. $7,103,769.82 $8,240,372.99 SE ACEPTA
6|Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. $7,614,567.69 $8,832,898.52 SE ACEPTA
7|caypo, 5.A. de C.V. $7,652,866.90 $8,877,325.60)  SE ACEPTA
8|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $7,913,819.92 $9,180,031.11 SE ACEPTA
9|Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $7,929,170.08 $9,197,837.29 SE ACEPTA
10|Rama Construccién y Arquitectura, S.A. de C.V. $7,986,704.58 $9,264,577.31 SE ACEPTA
11|Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V. $8,052,431.56 $9,340,820.61 SE ACEPTA
12| Constructora Grina, 5.A. de C.V. $8,861,196.16 $10,278,987.54 SE ACEPTA
13| Proyectos y Construcciones RRAF, 5.A. de C.V. $9,473,272.41 $10,988,996.00| SE DESCALIFICA
14|Grupo Nuveco, S.A. de C.V. $10,082,160.74 $11,695,306.46] SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitant porte de Materiales
mitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

2
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

lIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

| IMPORTE =~ IMPORTE

RUBROS © . MENOR . MAYOR %T;:; J
7 £ JTPROPUESTO - PROPUESTO
10. MATERIALES 2 A
11. MAND DE OBRA 5997,004.43] $2,342.40362|  $1,550,856.33
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO 5142,920.5£| 5773,356.79 5400,213.37
|13. COSTOS INDIRECTOS 5363,584.87) 5796,385.93 $598,165.02
14. FINANCIAMIENTO 477 2.62| 63987777 $40,782.96

Constructoray

= ! i ; FG Constructiones y
. RUBRDS Pavimentadora de fa Mora,

e i Proyectosy
Pavimantadones, SA.de Lostos Proyectos y Obras

KoM, SADcCy. - ot Belh pA.
: de L.V,
$3,950,688.53)  6B.6BIEM| $4,150,930.29
51,514,127.44]  23.9683%| 51,448, 53584
$195,444.68 7.3481%|  S444,086.98

‘Construcclonas y Edificaclones
-~ Bato,SA.deCV. it

54,123,310.18 T1.3722%| 54,041,506.96 71.3722%| 54,041,506.96
51,451,103.44 23.0290%| $1,304,034.44 23.0280%| 51,304,034.44
$331,371.50 5.5988% $317,038.11 5.5988% $317,038.11

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA
3, IMPORTE POR MACUINARIA Y EQUIPD

100.0000%| 55,662,579.51 $5,669,270.65 | 100.0000%| $6,043,553.16
£590,578.51 9.67265%|  $547,721.50|  9.97027%|  $564,574.47 . $544,793.67| 6.12175%|  $369,971.22
$6,281.89 0.07685% 5477262  D.07685% 54,785.57 $30,356.33|  0,19070% $12,230.59
$325,132.28 10.00000%|  $621,507.36| 10.00000%] 5623,193.95 5614,442.06] 10.00000%)  5642,575.50
56,889 635.92 6,90 .01 $7,103,769.82

$5,905,785.12 100.0000%| $5,662,579.51

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

|9. PRESUPUESTO TOTAL

 Grupo Construdtor Strade, SA, Urbanizadora de Jalisco, SA.  Rama Construceibny

i : ; - deCV.  deCV. | Arquitecturs, SA.de CV.
1. IMPORTE POR MATERIALES 75.3737%|  54,566,967.08 65.4365%| $4,325,766.71 64.67975%|  54,204,608.68 £57.5859%| S4,460,564.46 64.679T%| 54,204,608.58
2. IMPORTE POR MANOD DE OBRA 16.4547% $997,004.43 22.8648%| $1,511,510.54 27.9076%| $1814,177.95 22.5370%| S1,478,655.79 17.9076%| $1,814,177.95

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO B1716%|  5495,125.62 116987%|  $773,356.79 TA12TH|  $4B1877.24 94770%|  $621,750.17 T4127%|  54B1,877.24

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 56,059,097.13 100.0000%| $6,610,634.04 100.0000%| 55,500,663 87 100.0000%| 56,561,010.42 |  100.0000%| $6,500,663.87
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 837967%|  5507,732.34 5.50000%) $363584.87)  12.07901%|  §785,215.84 9.76273%| 564053373  12.25084%| $796,385.93
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 9.74409%|  $639.870.77 0.16700%|  $11,646.95 2.16534%|  $157,764.07 0.23187%|  516,698.22 2.05036%|  $149,615.79

2 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.00000%|  $360,335.36 9.00000%|  $628,727.93 5.78571%| 943066764 9.30000%| $671,296.54 6.71429%|  $499.990.72
PRESUPUESTO TOTAL $7,614,567.69 $7,652,866.90 $7,913,819.92 70.08 $7,986,704.58
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.

~ Group Be_ta&rﬁentadums, Constructora Gring, SA. de.

SA.deCV. -

1. IMPORTE POR MATERIALES 61.9941%| 54,053,979.15 70.4454%) 55,207,364.19
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 35.8204%| 5234240362 25.2732%| $1,868,205.42
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 2.1856%| $142,920.56 4.2814%|  5316,484.07
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,539,303.33 100.0000%| $7,392,053.68

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.54042%|  5754,663.07 9.14314%| 5675,865.82
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12639% 59,218.84 0.11442% §9,231.31
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.70808%|  $708,339.07 9.15785%]  5739,696.59
[5. PRESUPUESTO TOTAL $8,052,431.56 $8,861,196.16 I

Infraestructura
y Obra Pablica

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

. AUBRDS

i - Sh.de CV. = TR
15, INSUFICIENOA  PARCIAL  DE 594,064.73 5175,867.96 $175,867.96 525767639 566,444.63
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCAL DE MAND 599,752.89 246,821,893 $246,521. 85 £36,728.89 $102,320.44
DE OBRA
T INSUFICIENGIA PARCIAL DE 46884187 583,175.26 583,175 36 5204,768.69) S0.00
MAGQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 57,586.50 550,443.52 $33,5590.55 £53,371.35 $27E,193.80
INDIRECTOS
19, INSUFICIENTIA PARCIAL DE £34,501.07 536,010.34 $35,997.38 510,426.63 528,552.36
FINANCIAMIENTD
20, INSUFICIENGIA TOTAL: £304,747.07 $592,318.97 $575,453.04 5562,971.95 542551123
15+16417+18+19
21, SOLVENCIA DF LAS PROPOSICIONES: 520,385.21 529,188.40) 547,740.91 46147012 $217,084.27
UTILUDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Constructorsy

 Pavimentadora de la Mora,

Construcdanas y Edificadones
Bato, S.A, ds OV

FG Construccionesy
Pavimentadonas, SA. de

LCostps Proyectos y Obras
RDM, SA.DECV.

Proyectos y.
| Construcciones Bela, S.A.
de LV, -

‘RUBRUS

Eco Construccion y Asoclados,

- @rupocan

- Caypo, 3.4 de ©

s u_itu( Strade, $.4. [Urbankiadora de fslisco, S.4.
§ L Arguitecturs, SA. de CV. -

;':ﬁ ainn Construccidn y

SA.deCv. - 5 de TV da W,
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE £0.00| 50.00] $12.766.24 50.00! 512,766.24
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 4553,851.90) 439,345 79| 5000 572,200.54 S0.00|
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| 50,00, 40.00 S0.00 s0.00 —
MAQUINARIA ¥ EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 590,432.67 523458014 $0.00 $0.00 $0.00)
INDIRECTOS ;i
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00) $29,336.01 $0.00 $24,084.74 <0.00]
FINANCIARMIENTO
20, INSUFITIENCIA TOTAL:| SHA4,TRA 5T $303,061 94 512,766.24 596,285, 28 S13.766.24
15416+17+18419
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5283,849 21 £325,665.98] 5417,901.41 5575,011.27 5487,224.49
UTILIDAD - INSUFICIEMCIA TOTAL I
72, caLIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENT SOLVENTE
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i | Group Beta Cimentaciones, Constructora Grina, 5.A. de

| sAdecv.

Ry,

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5163,395.77 50,00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50,00/ 50.00)
DE OBRA

17.  INSURICIENCIA  PARCIAL  DE 525729281 S83, 729 30)
MACQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENOA PARCIAL DE COSTOS 50,00 $0.00]
INDIRECTOS

1%, INSUFICIENCIA  PARCIAL DE 531,564.11 531,551.64
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL 5452,252.69 5115,280.94
15+16+17+18+19

21. SDLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5256,746.38 $624,415 64
UTILIDAD - INSUFICIERCIA TOTAL

h]. CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

_ IMPORTE DELA

_ "RESULTADO DELA

: TADO DE LA EVALUACION POR -
PROPUESTA  PROPUESTACON WA  TVALUACON WL TASA?IEONRMUMHE: b
o i VONIVA ©  aARIA :
1| Constructora y Pavimentadora de Ia Mora, $6,862,146.02 57,960,089.38 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V.
2|construcciones y Edificaciones Bato, 5.A. $6,871,030.40 §7,970,395.26 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
3|FG Construcciones y Pavimentaciones, $6,889,635.92{ §7,991,977.67| CUMPLE SOLVENTE
S.A. de C.V.
4[costos Proyectos y Obras RDM, S.A. DE $6,903,306.01 58,007,834.97 CUMPLE SOLVENTE
Cv.
5|Proyectos y Construcciones Belg, S.A. de $7,103,769.82 58,240,372.99| CUMPLE SOLVENTE
BN
6[Eca Construccian y Asociados, S.A. de C.V. $7,614,567.69 $8,832,898.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
74 'Cavpc, S.A.de C.V. $7,652,866.90 $8,877,325.60 CUMPLE SOLVENTE \
8|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $7,913,819.92 $9,180,031.11 CUMPLE SOLVENTE
s[Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $7,929,170.08 $9,197,837.29 CUMPLE SOLVENTE
10[Rama Construccion y Arquitectura, S.A. de $7,986,704.58 $9,264,577.31 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
11)|Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V. $8,052,431.56 $9,340,820.61 CUMPLE SOLVENTE
12|Constructora Grina, 5.A. de C.V. $8,861,196.16 $10,278,987.54 CUMPLE SOLVENTE
La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de 2

Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director Genral de Licitacién y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vi
i eral de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesién extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, en el cual se determino
adjudicar el contrato al licitante Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.',/para ejecutar los
trabajos consistentes en: Construccion de Ciclovia Ajijic - San Juan Cosal3a, en los municipios de Chapalay
Jocotepec, Jalisco. Frente 1, por un monto de $7,960,089.38(siete millones novecientos sesenta mil
ochenta y nueve pesos 38/100 M.N.),” L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

7

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,388,026.81 (dos millones
trescientos ochenta y ocho mil veintiséis pesos 81/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubrede~ - 2
2020 a las 14:20 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacidn de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

/
Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacion el dia 07 de enero de 2021. ,

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:23
horas del dia 08 de octubre de 2020; en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

/
e Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

2
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@ Infraestructura
y Obra Pdblica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.

Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.

FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V.

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. DE C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Eco Construcciény Asociados, S.A. de C.V.

Caypo, S.A. de C.V.

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales para la Construccion de
Occidente, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.

13 \

Rama Construccidon y Arquitectura, S.A. de C.V.

Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.

de C.V.

Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

Constructora Grina, S.A. de C.V.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacién Economica.

Pagina 38 de 39

o



Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura

o |
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)
Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. 1-3

Grupo Nuveco, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL e R
ESTADO DE JALISCO ¥
Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar ( 2 2% .
=
_TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacién de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Ribrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pdblica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso 3 la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : DIrectoWién y Contratacién------
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