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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 4

y
Acta que-se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal,No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-S63-2020,/para la
contratacion de obra publica: Construccién de Ciclovia Ajijic - San Juan Cosala, en los municipios de
Chapala y Jocotepec, Jalisco. Frente 3. /
4

En.la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:30 horas/, del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidon Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

/
Con fecha de publicacion del dia 22 de agosto de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Alsercon, S.A. de C.V.

2 Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

3 Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.

4 Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

5 Felal Construcciones, S.A. de C.V.

6 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.

7 JT Opus, S.A. de C.V.

8 LSM Constructora, S.A. de C.V.

9 Grupo Nuveco, S.A. de C.V.

10 Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. 2
11 Terracerias y Pavimentos G&A, S.A. de C.V.

12 Caypo, S.A.deC.V.

13 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

14 Ingenieriay Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

15 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
16 Grupo Constructor Xolot, S.A. de C.V.

17 Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.

18 Aquanova lngenieria Ambiental, S.A. de C.V.

19 Proyectosy Construcciones Bela, S.A. de C.V.

20 Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V.

21 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
22 Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.

23 Consenza Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V.

24 Construarba, S.A. de C.V.

25 Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

26 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V.
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SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29 Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. de C.V.
30 Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.

31 Consorcio IConstructora, S.A. de C.V.

32 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

33 Constructora Leén+Salas, S.A. de C.V.

34 Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

35 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
36 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

37 Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

38 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

39 Rama Construccion y Arquitectura, S.A. de C.V.
40 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

41 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

42 Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V.
43 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

44 Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.

45 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 24 de septiembre de 2020, a las 15:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econdémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas 2
proposiciones recibidas en el acto 20
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

1 | Alsercon, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
2 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. Se acepta $6,871,067.59
3 | Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,866,341.25
4 |Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $6,720,996.90
5 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
g {Ijneg(e:::‘:'eria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. o $0.00
7 |JT Opus, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
8 |LSM Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
9 | Grupo Nuveco, S.A. de C.V. Se acepta $8,655,381.34
10 girfsdt;u:::-c\i:‘)nes y Servicios de Infraestructura, Seacapta $8,678,931.22
11 | Terracerias y Pavimentos G&A, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
12 |Caypo, S.A. de C.V. Se acepta $6,953,469.44
13 gi!jrack Arqguitectos y Construcciones, S.A. de i 5 e $0.00
11 Ig\gfnieria y Sistemnas de Infraestructura, S.A. de Se acepta $6,965,066.36
B e oooas ospents | 5000
16 |Grupo Constructor Xolot, S.A. de C.V. Se acepta $9,388,245.50
17 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. No se presento $0.00
18 | Aguanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
19 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $8,755,617.79
20 |Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,002,165.16
- g’c‘)&r?s;;ug‘t\?ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S5 stosinia $6,896,569.43
22 | Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
23 [ Consenza Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
24 | Construarba, S.A. de C.V. Se acepta $6,429,563.85
25 |Cuiba Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.

Se acepta

$6,237,022.91

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidn Importe con IVA
cefioel i g : B
57 ?;enn e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de No se presentd $0.00
FG C i i i A,
28 i onstrucciones y Pavimentaciones, S.A. de Se acepta $5,829,650.77
29 | Abastecedora Civil Electromecénica, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
30 |Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. Se acepta $6,924,031.51
31 |Consorcio IConstructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
32 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presento $0.00
33 |Constructora Ledn+Salas, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
34 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. Se acepta $9,984,819.67
35 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
36 |Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,007,258.29
37 |Mega Geotecnia, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
38 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. Se acepta $8,117,209.85
39 |Rama Construccién y Arquitectura, S.A. de C.V. Se acepta $7,000,134.08
40 |Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. Se acepta $5,644,768.38
41 |[Roalde Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Servicios Profesionales para la Construccion de ,
A Occidente, S.A. de C.V. NG g it 20.00
43 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
44 |Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
45 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacidon de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V, $5,644,768.38

2
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GpBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO .
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
2 | FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. $5,829,650.77
3 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $6,007,258.29
4 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. $6,237,022.91
5 |Construarba, S.A. de C.V. $6,429,563.85
6 |Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. $6,720,996.90
7 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $6,871,067.59
8 |Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $6,896,569.43
9 |Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $6,924,031.51
10 |Caypo, S.A. de C.V. $6,953,469.44
11 | Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. $6,965,066.36
12 |Rama Construccién y Arquitectura, S.A. de C.V. $7,000,134.08
13 | Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V. $7,002,165.16
14 | Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. $7,866,341.25
15 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $8,117,209.85
16 | Grupo Nuveco, S.A. de C.V. $8,655,381.34
17 | Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $8,678,931.22
18 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,755,617.79
19 | Grupo Constructor Xolot, S.A. de C.V. $9,388,245.50

20 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. $9,984,819.67 \ /

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 24 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién. : 2

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1 &
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Costos
Proyectos y
Obras RDM, S.A.
de C.V,

2.-FG
Construcciones y
Pavimentaciones,
S.A.de C.V.

3.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

y Edificaciones

4.- Construcciones

Bato, 5.A.de C.V.

5.- Construarba, 5.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructuray
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

prop
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

' Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS -

1.- Costos
Proyectosy -
Obras RDM, S.A.
de C.V.

2.-FG

Construcciones y
Pavimentaciones,
S.A.de C.V.

3.- Medgar

S.A.deC.V.

Construcciones,

4.- Construcciones
y Edificaciones
Bato, 5.A.de C.V.

de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pdablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

aliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4 hes CEALON 2o kG 3.- Medgar 4.- Construcciones
i Proyectos y | Construcci £ s - A
DOCUMENTOS - . . 7Y 0% Y NSLUCCIONESY | construcciones, yEdificaciones | > Construarba, S.A
_ Obras RDM, 5.A. | Pavimentaciones, SA deCV Bato. S.A. de C.V de C.V.
de C.V. S.A.de C.V. =y £ v =] jes
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
sjecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T17.-
2 Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Econdmica.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Costos
Proyectos y

Obras RDM, 5.A.

de C.V.

2.-FG
Construcciones y
Pavimentaciones,
S.A.de C.V.

3.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Construcciones
y Edificaciones
Bato, S.A. de C.V.

5.- Construarba, S.A.
de C.V.

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
deindirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenteo T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigenta, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria [SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptaciéno
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdémica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-0B-LP-563-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Costos
Proyectos y
Obras RDM, S.A.
de C.V.

2.-FG
Construcciones y
Pavimentaciones,
S.A.deC.V.

3.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Construcciones
y Edificaciones
Bato, S.A. de C.V.

5.- Construarba, S.A.
de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucitn de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE : /2

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica,
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Plan Jalisco para ia

Infraestructura
y Obra Puablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Costos
Proyectos y
Obras RDM, S.A.
de C.V.

2-FG
Construcciones y
Pavimentaciones,
S.A.deC.V.

3.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Construcciones
y Edificaciones
Bato, S.A.de C.V.

5.- Construarba, S.A.
de C.V,

obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTQOS

6.- Eco
Construccion y
Asociados, S.A.

de C.V.

7.- Constructora
Cadamu, S.A. de
C.V.

8.- Constructorae
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

9.- Pavimentadora
BHR, S.A. de C.V.

10.- Caypo, S.A. de
C.\V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretarfa
de Infraestructuray
Obra Publica por
conducto de ia Direccién
General de Licitacitn y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,

odelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ierno de Jalisco | Plan Jalisco para la React

vacion Econdmica
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Plan -kl.llu:u. para la
Reactivacion
Econdémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Eco

~Construccién y .
Asociados, 5.A.

de C.V.

7.- Constructora
Cadamu, S.A. de
C.v.

8.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

9.- Pavimentadora
BHR, S.A. de C.V.

10.- Caypo, S.
c.v.

A. de

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos gue se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada

uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacisn Econdmica
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Plan Jalisco para la
- -
Reactivacion

! H Infraestructura
JQ[[SCO y Obra Pablica

Econémicu;.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Eco R e 8.- Constructora e
Construcciony - | C.a aitic s da Inmobiliaria 9.- Pavimentadora | 10.- Caypo, S.A. de
Asociados, S.A. f et Especializada BHR, S.A. de C.V. c.V.

de C.V. s C.Villa, 5.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de laLey de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municiplos
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacidn de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T8.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPFLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
2 licitante... k

Documento T14.-
elacidn de maquinaria |
y equipa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2
construccidn... 2

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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Plan Jalisco para la
- .-
Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econémicu_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Eco P Corathictars 8.- Constructora e
DOCUMENTOS Cons_truccién ¥ Cadamu, S.A. de InmoPiljaria 9.- Pavimentadora | 10.- Caypo, S.A. de
Asociados, S.A. cV Especializada BHR, S.A.de C.V. Cc.v.
de C.V. il C.Villa, S.A. de C.V.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T16.-
Tafjetas de bdsicas:: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documentao T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién

Tributaria (SAT)...

ierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Foon |
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Plan Jalisco para la

- -
Reactivacién Infraestructura
y Obra Pablica

Ecnnémicu._lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Eco
Construccién y
Asociados, S.A.

de C.V.

7.- Constructora
Cadamu, 5.A. de
C.v.

8.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada
C.villa, S.A. de C.V.

9.- Pavimentadora
BHR, S.A.de C.V.

10.- Caypo, 5.A. de
c.v.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacion
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su

rsonal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Mlan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisca para la
. .
Reactivacion

Infraestructura
y Obra Piblica

%)

Enonémicn.lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Eco
Construccion y
Asociados, S5.A.

de C.V.

7.- Constructora
Cadamu, S.A. de
c.v.

8.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

9.- Pavimentadora
BHR, S.A. de C.V.

10.- Caypo, 5.A. de
C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la

Reactivaciéon s, s Infraestruct
77 Jalisco i

Econdmica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Ingenieriay |  12.-Rama
Sistemasde | Construcciény
Infraestructura, | Arquitectura, S.A.

S.A.deC.V. deC.V.

13.- Group Beta 14.- Cerro Viejo
Cimentaciones, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

15.- Grupo Nuevo :

DOCUMENTOS
i Milenio S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copla
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo..
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones 2
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta
Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
2 anexos de las mismas
roporcionados por la
convocante... 2

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 17 de 36




Plan Jaliseo para la

Reactivacién

Econémica‘q

(8]

GOBIERNQ DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-0B-LP-563-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTQOS

11.- Ingenieria y

Sistemasde =

Infraestructura,
S.A.deC.V.

12.- Rama

2. Construccion y

Arquitectura, S.A.
de C.V.

13.- Group Beta
Cimentaciones,
S.A.de C.V.

14.- Cerro Viejo
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
consideradosen la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invacar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de gue, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucitn de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2

Ar

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la
Reactivacion
Ecunémicn_lq

Infraestructura

Jalisco y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-: ingerierny 12 Rar-na 13.- Group Beta 14.- Cerro Viejo
Sistemas de Construccién y : /. 5 15.- Grupo Nuevo
DOCUMENTOS Cimentaciones, Construcciones, it
Infraestructura, | Arquitectura, S.A. S.A. de CV SA. deCV Milenio 5.A. de C.V.
S.A.de C.V. de C.V. e =2 i s
Documento T10.-
Propiamn grieralie CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ejecucién de los

hai

o
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacién mensual de
iimano dsabs CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccitn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante... 2
Documento T14.-
Relacién de maguinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...
Documento T18.- F\

Integracidn del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indirectos... -

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
2 con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarfa a utilizar por
el licitante en la

ntegracidn de su
propuesta...
Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econdomica o

Jalisco (BY Fisepnure
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Ingenieria y
Sistemas de

DOCUMENTOS o
S.A. deC.V.

12.-
: Harna 13.- Group Beta
Construccion y z d
5 Cimentaciones,
Arguitectura, S.A. S.A. de C.V
de C.V. i s

2 cerm_me’o 15.- Grupo Nuevo
Construcciones, | yenio S.A. de C.V
S.A.deC.V. i A
Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
pa:te del contratista, a CUMPLE CUMPLE
os programas de

CUMPLE CUMPLE
capacitacién y
adiestramiento de los

trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidn de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por clento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los
Programas de la

Reactivacion
Econdmica... 2
Documento T23.-
Escrito en el que

cumplird cabalmente las
disposiciones en
2 materia de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene

CUMPLE
rante la ejecucién de
\ | los trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Ingenieria 12.-R
EEe Y, ar-na 13.- Group Beta 14.- Cerro Viejo
Sistemas de Construccidn y : 15.- Grupo Nuevo
DOCUMENTOS % Cimentaciones, Construcciones, A
Infraestructura, | Arquitectura, S.A. SA deCV SA.deCV Milenio 5.A. de C.V.
S.A.de C.V. de C.V. . s i Kt
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
Hhess S 16 miune CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito

en el que el licitante /
declare el porcentaje de ~
hombres y mujeres que
labraren ki ampress; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito 2
en el que el licitante .

declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de !"\
Identificacion de |

contratos previos, | /
e e e e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | V

publicos, en los que sea
comprobable su

LA
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

2
2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- : “
+. 16.- Grupo Construccionesy | 18.- Proyectosy 19.- Grupo 20.- Disefios y
DOCUMENTOS: | Nuveco, S.A. de Servicios de Construcciones Constructor Xolot, | Construcciones Lota,
c.V. Infraestructura, Bela, S.A.de C.V. S.A.deC.V. S.A.de C.V.
S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo

protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnicay
econdémica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo..
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitaciény
Contratacién...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
2 anexos de las mismas
proporcionados por la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

nvocante...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars fa Reactivacion Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

> Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Nuveco, S.A. de
C.V.

17.-
Construcciones y
Servicios de
Infraestructura,
S.A. de C.V.

18.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

19.- Grupo
Constructor Xolot,
S.A.de C.V.

20.- Disenos y

S.A.de C.V.

Construcciones Lota,

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE '

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento 79.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de

cucién de los
rabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.-
16.- Grupo Construcciones y 18.- Proyectos y 19.- Grupo 20.- Disefios y
DOCUMENTOS Nuveco, S.A. de Servicios de Construcciones Constructor Xolot, | Construcciones Lota,
C.V. Infraestructura, Bela, S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.deC.V.

S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciébn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el

licitante... /

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maguinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE T

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de bsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Cobierno de Jalisco | Plan Jalisce para la Reactivacion Econdrnica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.-
16.- Grupo Construcciones y 18.- Proyectos y 19.- Grupo 20.- Disefios y
DOCUMENTOS Nuveco, S.A. de Servicios de Construcciones Constructor Xolot, | Construcciones Lota,
C.V. Infraestructura, Bela, S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.
S.A. de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones

solicitadas por la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracidn de su

prop
Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria [SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2%4 [dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por

parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE
los programas de UMPL CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolia el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

Documento T22.-

Escrito en el que haga N
constar su aceptacién o \
negativa, para \

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn

CUMPLE

Econdmica...

Gobierno de Jalisco | Plangs onomica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17:-
16.- Grupo Construcciones y 18.- Proyectos y 19.- Grupo 20.- Disefios y
DOCUMENTOS Nuveco, S.A. de Servicios de Construcciones Constructor Xolot, | Construcciones Lota,
Cc.V. Infraestructura, Bela, S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante |a ejecucién de
los trabajos...
Documento 724.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oenel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo locala
utilizar para la ejecucidn
de los trabaj
Documento T28.-
Documento de
identificacién de -
contratos previos, %
e ok akiteh CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
piiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

2 RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Cobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

m Infraestructura
y Obra Pablica

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

2
=

Empresa y/o Persona Fisica

Iimporte con IVA

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

$5,644,768.38

FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V.

$5,829,650.77

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

$6,007,258.29

Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.

$6,237,022.91

Construarba, S.A. de C.V.

$6,429,563.85

Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

$6,720,996.90

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

$6,871,067.59

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

$6,896,569.43

O 0N N R W=

Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.

$6,924,031.51

=
o

Caypo, S.A.de C.V.

$6,953,469.44

WY
(A

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

$6,965,066.36

[y
%]

Rama Construccién y Arquitectura, S.A. de C.V,

$7,000,134.08

[ay
[§5]

Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V.

$7,002,165.16

=
~

Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.

$7,866,341.25

(R
wu

Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

$8,117,209.85

=
=]

Grupo Nuveco, S.A. de C.V.

$8,655,381.34

17

Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.

$8,678,931.22 | 2

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

$8,755,617.79

18
19

Grupo Constructor Xolot, S.A. de C.V.

$9,388,245.50

. Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

20 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. $9,984,819.67 s

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Puablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicion econémica se evalud con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidon por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales; 2

Il. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y N\
f

VII. Presupuesto total.

2 \
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacidn,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto mdximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto so
descalificados del procedimiento.

o de Jalisce | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Presupuesto
Autorizado

~ LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020

Construccion de Ciclovia Ajijic - San Juan Cosal3, en los municipios de Chapalay locotepec, Jalisco.
Frente 3.

$10,908,000.00,

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO _ _
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE;

15%
$4,866,179.64
$8,607,603.16
$6,288,253.03

$7,231,490.98
$5,345,015.07

17

18

Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Xolot, S.A. de C.V.

Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

$7,481,837.26

$7,547,946.37
$8,093,315.09

$8,607,603.16

$8,678,931.22

$8,755,617.79
$9,388,245.50

$9,984,819.67

SE DESCALIFICA

POR D POR D RES ADO D

X L) L L) L)

1|Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. $4,866,179.64 $5,644,768.38| SE DESCALIFICA

2|FG Construcciones y Pavimentaciones, 5.A. de C.V. $5,025,561.01 $5,829,650.77| SE DESCALIFICA

3|Medgar Construcciones, 5.A. de C.V. $5,178,670.94 $6,007,258.29| SE DESCALIFICA
4|Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. $5,376,743.89 $6,237,022.91 SE ACEPTA

5|Construarba, 5.A. de C.V. $5,542,727.46 $6,429,563.85 SE ACEPTA

6|Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. $5,793,962.84 $6,720,996.90 SE ACEPTA

7|Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $5,923,334.13 $6,871,067.59 SE ACEPTA

8|Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. $5,945,318.47 $6,896,569.43 SE ACEPTA

de C.V.

9(Pavimentadora BHR, 5.A. de C.V. S5,968,992.68 $6,924,031.51 SE ACEPTA
10|Caypo, S.A. de C.V. $5,994,370.21 $6,953,469.44 SE ACEPTA
11|Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. $6,004,367.55 $6,965,066.36 SE ACEPTA 2
12|Rama Construccion y Arquitectura, S.A. de C.V. 56,034,598.34 $7,000,134.08 SE ACEPTA
13|Group Beta Cimentaciones, 5.A. de C.V. $6,036,349.28 $7,002,165.16 SE ACEPTA
14|Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. $6,781,328.66 $7,866,341.25 SE ACEPTA
15|Grupo Nuevo Milenio 5.A. de C.V. $6,997,594.70/ $8,117,209.85 SE ACEPTA
16| Grupo Nuveco, 5.A. de C.V. $7,461,535.64 $8,655,381.34| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Ptblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;

I1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del

parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

“—— juBROS e ke

$3,386,166.38

10. MATERIALES $2,878,043.85

$4,021,590.98
11, MANO DE OBRA $687,220.41] $1,713159.85]  $1,233,066.11 2
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $105499.74]  $604,150.03 $321,838.37
13. COSTOS INDIRECTOS $404,536.85|  $661,147.53 $486,022.51
14. FINANCIAMIENTO $3,350.07|  $516,5679.43 $14,852.50|

Constructorae

D ITOAT T BT I i

Asociados, S.A.de CV. de CV. CVilaSA de OV,
75.0187%| 43,687,737.73 54,071,550 38

$950,45328)  14.0853%| $687.22041
5205,89428) 36249  5177,107.66

 Construcionesy Edifcadones Pavimentadora BHR, S.A. de
S A nCy Construarba, SALde C. ;

§3,476,333.75)
41,235, 649,50
$262,391.57]

1, IMPORTE POR MATERIALES T1A219%| $3,125625.66 BAANAIN| 52878043850 TS2290%| $34174201
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 232190%| $1016,131L.27 280493%| $1,253175.54) 162071%| 574032537
3. IMPORTE POR MACUINARIAY EQUIPO) 53591%] 523453075 $336,535.43 BA73I9%|  $384042.97

4, IMPCRTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,376,287.68 100.0000%| 54,467,754.61 |  100.0000%| 34,542,688 55 |  100.0000%| $4,857,485.29 54,685,919.05 $4,994,375.52

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 999152%]  $437,257.66 1000234%|  SA633003] 9.32796%| 5423740.17) 9.00000%| 543717168 10.00000%| 548859151 $499,43755

6. IMPCRTE POR FINANCIAMIENTO 0-12809% 56,165.67 b £9,514.73 $516,679.43 $0,435.08)  0.06250%) $3,359.07) £5,355.25,

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%|  §530,168.21 4590,897,55/ 5274,155.41] 11.00000%| 5583,450.35) 10.00000%] 5537.787.00 $439,933.47)
5,945 318.47

. PRESUPUESTO TOTAL 376,743.89 §5,542,721 86 $5,793,962.80
=

2
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gerleriaySistemasde  RamaConstrucciony  Group Beta Cimentaciones, Cerro Viejo Construcciones Grupo Nuevo Milenio SA.

Corp0, S 96CV:  rassructura S de CY. | Arqultctura S de V. SA.deCV. SA deCV. de V.

623870%| $308166886(  E25256%| $3,530876.69
Msp01%| s masoms| 27 7edsw 155791924
§105,459.74 53098 952239238  103383%|  SE04,150.03)

. 1. IMPORTE POR MATERIALES B5.1534%| $3,134,619.24 68.1416%| 53,358,84053
2. IMPORTE POR MANC OE OBRA 234430%] 51,185,447.06 B.0045%|  51,429,694.87
13, IMPORTE POR MAQLIINARIA Y ECRIPO $576,644 35 2B540% $140,675.06

4. IMPORTE POR CDSTO DIRECTO 100.0000%) $5,056,710.65 100.0000%| 5452922346 | 100,0000%) 5495460561 | 100.0000%| 5490032805 |  100.0000%| $5,611,188.31 | 100.0000% $5,843,806.50
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $404,536.85 STRIDEN| 543213123  133M10W| 366114753 $54631797)  9.M6587%| 951431423  10.00000%| $384,380.6%
6. IMPORTE POR FINANCI AMIENTO $10,649.43 0.26189%) §14,171.80] $8,25167 0.13671% $8,374.17 512,524.04

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $490 470.72 10.00000%| $542,552.65 X $324.562.31 . §551,293.78 10.00000%| 5613,387.67) $§515,256.89)
9, PRESUPUESTO TOTAL $5.994370.1 004,357.55 $6,034,598.34 $6,036,349.28 $6,781,328.66 $6,997,594.70

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Constructorae

Eco Construcdtn ¥ AConstroetora Cademy, S.A
Asadadoes, 5.5 de CV. ~de LV,

Inmobilincia Especiafizads """""‘“‘:;@ A SAe

CVila, S.A de CV.

Construeciones y Efificacnnaes
Bate, S.A de €V,

RUBRDS - Construarba, 5.4, de CV.

15.  INSUFICIENGIA PARGAL  DE| $260,590.72 5508,122.54 $0.00 50,00 50.00) s0.00
MATERI ALES i . R

16 INSUFIOENCIA PAROAL DE MANG 5216,934.54 $0.00 $492,740.74 $273.212.83 $545,845.70) 50,00
DE QBRA

17 INSUFICIENOA  PAROAL  DE SE7,307.62 50,00 0.00, 5111,944.09) 5144.730.71 £35.448.40
MACLINAR! & ¥ EQUIPD . )

1B INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 548,784,855 539,147 49 562,262.34 543,848 B4 50.00| So.00|
INDIRECTOS

19, INSUFICIENGA  PARCIAL = DE 8,586, £3 $5,337.77 $0.00 $5,017.42] $11493.43 59,4975
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIEND A TOTAL; 5522,234. 87 $552,800.7%) 5555,023.08| 5430,42317 5302, 069,84 548,943.55
[15+16+17+18418

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSIQIONES;) -$52,066.65 538,295,156 -52B0,857.57| 5144.027.17 ~5164, 382 34 $390,989.52]
UTILIDAD - INSUFIIENT A TOTAL

|zz. CALIFICAQON INSOLVENTE. SE DESCALIFICA SOLVENTE | NSOLVENTE, 5€ DESCALIFICH SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFI SOLVENTE

Ingeninria ySistamas de Ramia Construcciny - GroupBais Climentacionies,  Carro Viejo Canstruceiones, * Gripa Nusvo Misnio 5.4,
Infracstructura, A de CV, - Arquitectura, SA.de CV. L SAde TV, S AL de TV = da i, 2

RisBRES I Cayoa S A dnCV,

15, INSUFIQENCTA PARCAL De 501,547.14

527,316, 65 5144,673.20 $304,497.92 50,00,
[MATERIALES
16 INSUFIOENOA PARCIAL DE MAND $47,619.05 S0.00 $0.00) $0.00) 40,004
DE CBRA
17.  INSUFICENOA  PAROAL  DE 50.00 s18L158.31 $0.00) £216,33863 50.00;
FACUINARIA Y EQLIROD
18. INSUFICIENOA PARDIAL DE COSTOS 58148568 3,891 23 $0.00) $0.00 $0.00
| NDIRECTOS
19, INSUFIQENGA  PAROAL DE £4,203.07) SEB0, 7D 50.00 56,500.83 S6,47E 32
FINANCIAMIENTO
0. INSUFICIENOA TaTAL $224,854.87 $213,048 05| $144,673.20 $527,437.38 $6,478.32
15+1EHITH1E+13
21, SOLVENCA DE LAS PROPOS|C OMES: 5261,615.81 5329,504 57 517988511 $23,856.40 $806,509.35

2 |UTILIDAD - IMSUFICIENC A TOTAL
22. CAUFICAGAN SOWENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
2
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DELA ' |
EVALUACION
" BINARIA A

IMPORTEDELA  IMPORTEDELA
PROPUESTA  PROPLIESTA CON IVA

RESULTADO DE LA EVALUACION POR
. TASACION ARMTMETICA

1Construcciones y Edificaciones Bato, S5.A. $5,376,743.89 $6,237,022.91 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Construarba, 5.A. de C.V. $5,542,727.46 $6,429,563.85 CUMPLE SOLVENTE
3|Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. $5,793,962.84 $6,720,996.90 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $5,923,334.13 $6,871,067.59 CUMPLE SOLVENTE
5|Constructora e Inmabiliaria Especializada $5,945,318.47 $6,895,569.43 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
CVilla, S.A. de C.V.
6|Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $5,968,992.68 56,924,031.51 CUMPLE SOLVENTE
7|caypo, S.A. de C.V. 5$5,994,370.21 $6,953,469.44 CUMPLE SOLVENTE
8|Ingenieriay Sistemas de Infraestructura, $6,004,367.55 $6,965,066.36 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deCV.
9|Rama Construccion y Arquitectura, S.A. de $6,034,598.34 $7,000,134.08 CUMPLE SOLVENTE
CV.
10|Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V. 66,036,349.28 $7,002,165.16 CUMPLE SOLVENTE
11|Cerro Viejo Construcciones, 5.A. de CV. $6,781,328.66 $7,866,341.25 CUMPLE SOLVENTE
121Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $6,997,594.70 $8,117,209.85 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su carcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, f
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. /

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesion extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, en el cual se determiné \
adjudicar el contrato al licitante Construarba, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccion de Ciclovia Ajijic - San Juan Cosald, en los municipios de Chapala y Jocotepec, Jalisco. Frente
3, por un monto de $6,429,563.85 (seis millones cuatrocientos veintinueve mil quinientos sesenta y tres
pesos 85/100 M.N.),1.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas
por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,928,869.16 '(un millon
ovegientos veintiocho mil ochocientos sesenta y nueve pesos 16/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-563-2020, a4l “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre de
2020 a las 14:30 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarle en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales,"l':.omando coma fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacion el dia 07 de enero de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:33
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de |a Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
A

[98%

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacidn

P

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S

1-2-3
PRESENTANTES (FIRMA)

RAZON SOCIAL

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.
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o 1-2-3-

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Construarba, S.A. de C.V.

Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.

Caypo, S.A.de C.V.,

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.
Rama Construccion y Arquitectura, S.A. de C.V. N
Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V. J(
Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. h /
PV
Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. 1-2-3- & -k )

Grupo Nuveco, S.A. de C.V.

Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de
C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Xolot, S.A. de C.V.

Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.
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5]

Infraestructura
y Obra Publica

REPRESENTANTE DEL ORGANO mrsano =
" DE CONTROL Ssand

Lic. Maria de los Angeles Estrada Muiiiz

nzpnzssmmrs DELA wummﬁn DEL
' ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar _ \ [
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacién de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Ribrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pdblica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso 3 la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : DIrectoWién y Contratacién------
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