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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020 .~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020, para la
contratacion de obra publica: Construccion de Ciclovia Ajijic - San Juan Cosald, en los municipios de
Chapala y Jocotepec, Jalisco. Frente 4. ¥

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:35 haras, del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
namero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacidn figuran al final de la presente acta.

-
Con fecha de publicacion del dia 22 de agosto de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

~~1 Alsercon, S.A. de C.V.
2  Constructora Cadamu, S.A. de C.V.
3 Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.
4  Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.
5 Felal Construcciones, S.A. de C.V.
6 Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.
7 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.
8 T Opus, S.A. de C.V.
9 LSM Constructora, S.A. de C.V.
10 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.
11  Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.
12 Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.
13 Terracerias y Pavimentos G&A, S.A. de C.V.
14 Caypo, S.A.de C.V.
15 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.
16 Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.
17 Obra Nueva, S.A. de C.V.
18 Urb-Top-Con, S.A. de C.V.
19 Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.
20 Agquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.
21 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
22 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
23 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.
24 Construarba, S.A. de C.V.
25 Francisco Zuno Cerda
26 Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

N
~Jl

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, 5.A. de C.V.
Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29 Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de C.V.
30 GyG Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.
31 Femarco, S.A.de C.V.
32 Consorcio IConstructora, S.A. de C.V.
33 Kalmani Constructora, S.A. de C.V.
34 Constructora Ledén+Salas, S.A. de C.V.
35 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.
36 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
37 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
38 Megaobras, S.A. de C.V.
39 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.
40 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
41 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.
42 Rama Construccion y Arquitectura, S.A. de C.V.
43 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.
44 RGP Construcciones, S.A. de C.V.
45 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.
46 Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V.
47 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
48 Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.
49 Constructora TGV, S.A. de C.V.
50 Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.
/51 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 24 de septiéfm/bre de 2020, a las 15:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obrax
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 22
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0
1

I
por las \!

\

omo resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las prop
resas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 | Alsercon, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. Se acepta $8,961,459.54
3 | Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,882,644.58
4 | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. Se acepta S 8,409,093.23
5 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

6 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. Se acepta $11,048,019.27
5 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. No se resanto $0.00

de C.V.

8 |JT Opus, S.A.de C.V. No se presenté $S0.00

9 | LSM Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

10 |Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. Se acepta $9,929,733.83

Construcciones y Servicios de Infraestructura,
11,2 :

11 S A deCV. Se acepta $11,290,038.72
12 |Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00

13 | Terracerias y Pavimentos G&A, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

14 | Caypo, S.A.de C.V. Se acepta $8,970,543.24 \.
15 I(lz"l\gfemer:a y Sistemas de Infraestructura, S.A. de Sescepta $9.117,331.39
16 | Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 | Obra Nueva, S.A. de C.V. Se acepta $9,392,638.73
18 | Urb-Top-Con, S.A. de C.V. Se acepta $9,556,032.95
19 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

20 | Aguanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

21 | Proyectosy Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $7,922,695.86

1 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,

22 SA deCV. Se acepta $9,367,373.84
23 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

24 | Construarba, S.A. de C.V. Se acepta $8,456,651.16
25 | Francisco Zuno Cerda No se presentd $0.00

Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

No se presento

$0.00
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
5% [C)Ii\_ffﬁo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de i —— $0.00

28 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

29 Sr\lf.s.po Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de Se acepta $7.327,070.09
30 c(i:;ch.‘u"l.'ra|nspc:r‘nas Materiales y Maquinaria, S.A. No 5 preseiits $0.00

31 | Femarco, S.A. de C.V. No se presento $0.00

32 | Consorcio IConstructora, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

33 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

34 | Constructora Ledn+Salas, S.A. de C.V. No se presento $0.00

35 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

36 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

37 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,819,498.61
38 | Megaobras, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

39 |Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $9,485,987.21
40 :;ecéi-r:/g.enierfa y Desarrollos de Occidente, S.A. Se acepta $9,000,815.14
41 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. Se acepta $9,851,831.98
42 | Rama Construccion y Arquitectura, S.A. de C.V. Se acepta $9,409,830.70
43 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

44 | RGP Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,580,262.96
45 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

i gir;lf;c:;:r;f:-singl.\e’s‘ para la Construccion de N A S $0.00

47 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

48 |Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. Se acepta $8,841,444.45
49 |Constructora TGV, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

S0 |Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. Se acepta $8,187,544.51
51 |Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Gobierno de Jalisce | Plan Jalisg
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica importe con IVA
1 |Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de C.V. $7,327,070.09
2 | RGP Construcciones, S.A. de C.V. $7,580,262.96
3 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $7,819,498.61
4 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $7,922,695.86
5 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $8,187,544.51
6 |Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. $8,409,093.23
7 |Construarba, S.A. de C.V. $8,456,651.16
8 |Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. $8,841,444.45
9 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $8,961,459.54
10 |Caypo, S.A.de C.V. $8,970,543.24
11 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $9,000,815.14
12 |Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. $9,117,331.39
13 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $9,367,373.84
14 | Obra Nueva, S.A. de C.V. $9,392,638.73
15 | Rama Construcciony Arquitectura, S.A. de C.V. $9,409,830.70
16 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $9,485,987.21
17 | Urb-Top-Con, S.A. de C.V. $9,556,032.95
18 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $9,851,831.98
19 | Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. $9,882,644.58
20 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. $9,929,733.83
21 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. $11,048,019.27
22 | Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $11,290,038.72
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 24 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

" 1.- Grupo )

>
Constructor 2.- RGP 3.- Medgar 4.- Proyectos y & Pavioaniadors
DOCUMENTOS inmobiliario Construcciones, Construcciones, Construcciones E;HR S.A. de C.V
Gucar, S.A. de S.A.deC.V. S.A.de C.V, Bela, S.A. de C.V. o e
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de fa
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copla
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por |a Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidny
Contratacian...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
contrato...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo
Constructor 2.- RGP 3.- Medgar 4.- Proyectos y
DOCUMENTOS Inmaobiliario Construcciones, Construcciones, Construcciones
Gucar, S.A. de S.A.de C.V. S.A.deC.V. Bela, S.A. de C.V.

C.V.

5.- Pavimentadora
BHR, S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
una...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalizsco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo
Constructor 2.- RGP 3.- Medgar 4.- Proyectosy
DOCUMENTOS Inmobiliario Construcciones, Construcciones, Construcciones
Gucar, S.A. de S.A.de C.V. S.A.de C.V. Bela, S.A. de C.V.

C.v.

5.- Pavimentadora
BHR, S.A.de C.V.

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
i Sy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPFLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1 | 1

Y ECongrmica,

B
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SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo
Constructor 2.- RGP 3.- Medgar 4.- Proyectos y
DOCUMENTOS inmobiliario Construcciones, Construcciones, Construcciones
Gucar, S.A. de S.A.de C.V. S.A.deC.V. Bela, S.A. de C.V.

C.V.

5.- Pavimentadora
BHR, S.A. de C.V.

Documenta T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicidn...

Documento T16.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

\

fr
1 X

N
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Plan Jalisco para la

Rauctivqcién Infraestructura

9] y Obra Pablica

Econémicu..lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo
Constructor 2.- RGP 3.- Medgar 4.- Proyectos y 2
ST 5 : ¥ 5.- Pavimentadora
DOCUMENTOS Inmobiliario Construcciones, Construcciones, Construcciones BHR, S.A. de C.V
Gucar, S.A. de S.A. de C.V. S.A.deC.V. Bela, S.A. de C.V. e i

C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptaciéno
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (daos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE p—— S— —
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidén que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de Ia
Construccion de la
Cémara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

Documento T23.-

Escrito en el que
cumplira cabalmente las

RipRsloner 2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

materia de seguridad ;
industrial e higiene \
durante la ejecucién de \ \
los trabajos... \ \_

Documento T24.-
Los documentos que
crediten la experiencia

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

erno de Jalisco | Dian Jalisce para la Reactivacion Economica,
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Plan Jalisco para la

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

(@]

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Inmobiliario

Gucar, S.A. de
C.v.

2.- RGP
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A.de C.V.

1
5.- Pavimentadora
BHR, S.A. de C.V.

y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la

identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
marales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién

srakai

de los tr

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

(\ CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Eco -~
Construccion y
Asociados, S.A.

de C.V.

7.- Construarba,
S.A. de C.V.

8.- Terra Civitas, S.
deR.L.de C.V.

9.- Constructora
Cadamu, S.A. de
c.v.

10.- Caypo, 5.A. de
C.v.

Documento T1.-
Manifastacidn bajo
protesta de decir verdad

de que la firma
plasmada en los
documentos de la
roposicidn técnica y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o

obierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la
- - -
Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

b 500 9.- Constructora
Construccion y 7.- Construarba, | B.- Terra Civitas, S. Cadamu. SA:de 10.- Caypo, 5.A. de

Asociados, S.A. S.A.deC.V. de R.L. de C.V. C.v.
C.v.
de C.V.

DOCUMENTOS

econdmica es autdgrafa
del Reprasentante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de [a identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convacatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la

propuesta
Documento T4,-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas {‘
proporcionados por la .\\
M

convocante... N

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

bierno de Jalisco | Plan Jalisco pars fa Reactivacion Econdmica
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Plan Jnl!aca.pnm In.
Reactivacion
Econémicu_lq

1 Infraestructura
J(ltlExCO’ _@ y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Eco
i s 9.- Constructora
Construccion y 7.- Construarba, | 8.- Terra Civitas, S. CadamuSiA de 10.- Caypo, S.A. de

Asociados, 5.A. S.A.deC.V. de R.L. de C.V. C.V.
c.v.
de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y gue han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
Aditompatvoyal CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructive de
é]e:.‘,ucién de los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

bierno de Jaliseo | Plan Jalig s Econdmich
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Plan Jallsco para l.c:
Reactivacion

1 M Infraestructura
Jalisco O yobraPublica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

b ko 9.- Constructora
- - Ci A & - Al
Construccion y 7.- Construarba, | 8.- Terra Civitas, S Cadamu, S.A. de 10.- Caypo, S.A. de

Asociados, 5.A. S.A.de C.V. de R.L.de C.V. C.V.
Cc.v.
de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

yuministro e tos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

Documento T16.-

; : CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

obierno de Jalisco | Plan Jaliss
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Plan Jalisee para la
Reactivacion
Econémicu.‘-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTQOS

6.- Eco
Construccion y
Asociados, S.A.

de C.V.

7.- Construarba,
S.A.de C.V.

B.- Terra Civitas, S.
de R.L.de C.V.

9.- Constructora
Cadamu, S.A. de
C.V.

10.- Caypo, S.A. de
C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positive y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Jalisco

CETE TR B EFIARD

Infraestructura
y Obra Piablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Eco
Construccién y
Asociados, S.A.

de C.V.

7.- Construarba,
S.A.de C.V.

8.- Terra Civitas, S.
de R.L.de C\V,

9.- Constructora
Cadamu, 5.A. de
Cc\V.

10.- Caypo, S.A. de
C.v.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
ohbras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales gue en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

fa Reactivacion Econamica,

24
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Plan Jullue-: para [c:
Reactivacion
Ecnnémucu_;.

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Eco
9.- Constructora
Construccion y 7.- Construarba, | 8.- Terra Civitas, 5. 10.- Caypo, S.A. de
DOCUMENIOS - 1 Asoclitios S.A. S.A. de C.V. de R.L de C.V. c"’damc“;fs"“' de C.V.
de C.V. =S

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPFLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
11.- P = :
Neolngenieriay 12.-Ingenieriay | 13.- Constructora 15.- Rama
Sistemas de e Inmobiliaria 14.- Obra Nueva, Construccién y
DOCUMENTOS Desarrollos de S i
Octidente. SA. Infraestructura, Especializada S.A.de C.V. Arquitectura, 5.A. de
! S.A.de C.V., C.Villa,S.A.de C.V. c.V.
de C.V.
Documento Tl.- f
Manifestacién bajo /
protesta de decir verdad
de que la firma 1

plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documentao T1.1 Copia
de la constancia de
inseripcién a la presente
licitacidn pablica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
QObra Piiblica por
conducto de la Direccion
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacidn Eoondmica
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Pian Jalisco para la

Reactivacién

Eecmémiou._'-l

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroestructura

y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.-

Neoingenieriay

Desarrollos de
Occidente, S.A.
de C.V.

12.- Ingenieria y
Sistemas de
Infraestructura,
S.A.de C.V.

13.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

14.- Obra Nueva,
S.A.deC.V.

15.- Rama
Construccién y
Arquitectura, S.A. de
c.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jallseo | Plan Jalisco para la Reactivaci
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Flan JNIIEG- para in.
Renetwgmon
Econémica -

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-
Neoingenieria y
DOCUMENTOS Desarrollos de
Occidente, 5.A.

de C.V.

12.- ingenierfay | 13.- Constructora 15.- Rama
Sistemas de e Inmobiliaria 14.- Obra Nueva, Construccidn y

Infraestructura, Especializada S.A.deC.V. Arquitectura, 5.A. de
S.A.de C.V. C.villa, S.A. de C.V. cv.

Documento Té.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
At CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE " NO CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacitn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
prapuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

o de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacidn Econdmica

Pagina 19 de 4

“ IR



Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1

Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1

Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1


Plan Jalisco para la
. iz
Reactivacion Infraestructura

y Obra Publica

Econémica K

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-
Neoingenieria y
DOCUMENTOS Desarrollos de
Occidente, S.A.

de C.V.

12.- Ingenieriay | 13.- Constructora 15.- Rama
Sistemas de e Inmobiliaria 14.- Obra Nueva, Construccién y
Infraestructura, Especializada S.A.de C.V. Arquitectura, S.A. de

S.A.deC.\V. C.Villa,S.A.de C.V, C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Iintegracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE /" NO CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-

Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracion

Tributaria (SAT)...

bierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-
Neoingenieria y
DOCUMENTOS Desarrollos de
Occidente, 5.A.

de C.V.

12.- Ingenieriay | 13.- Constructora 15.- Rama
Sistemas de e Inmobiliaria 14.- Obra Nueva, Construccién y

Infraestructura, Especializada S.A.de C.V. Arquitectura, S.A. de
S.A.de C.V. C.Villa, S.A. de C.V. C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2 (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion gue
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
canstar su aceptacitn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
1 el licitante y su

personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1

bierno de Ialisce | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

J_czli_s_c;c

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.-
Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A.
de C.V.

12.- Ingenieria y
Sistemas de
Infraestructura,
S.A.deC.V.

13.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

14.- Obra Nueva,
S.A.deC.V.

15-Rama 7
Construccion y
Arquitectura, S.A. de

C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menas con un
5% (cinco por ciento)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres gque
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipoe local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Grupo Mur-

Go Constructora,
S.deR.L.de C.V.

17.- Urb-Top-Con,
S.A.de C.V.

18.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de
C.V.

19.- Cerro Viejo
Construcciones,
S.A.de C.V.

20.- Desarrolladora
en Ingenieria Opus,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de gue la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

bierno de Jaliseo | Plan Jals

sco para la Reactivacion Econtmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.de R.L.de C.V.

17.- Urb-Top-Con,
S.A.de C.V.

18.- Grupo Nuevo
Milenio 5.A. de
C.V.

19.- Cerro Viejo
Construcciones,
S.A, de C.V.

20.- Desarrolladora
en Ingenieria Opus,
S.A.de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccion
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas enla
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar confarme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobiemno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Ptan Jalisca para la

Econémicu.‘lq

Reactivacién

i

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

o]

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-IVCR-OB

-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

16.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.de R.L. de C.V.

17.- Urb-Top-Con,
S.A.de C.V.

18.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de
C.v.

19.- Cerro Viejo
Construcciones,
S.A. de C.V.

20.- Desarrolladora
en Ingenieria Opus,
S.A.de C.V.

solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
envigor con
dependencias puiblicas y
privadas,..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Ja
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Plan Jalisco para la

Infraestructura
i O } y Obra Pdblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo Mur- 17.- Urb-Top-Con 18.- Grupo Nuevo 19.- Cerro Viejo 20.- Desarrolladora
DOCUMENTOS Go Constructora, '5 s CPV ! Milenio S.A. de Construcciones, en Ingenieria Opus,
S.deR.L.de C.V. Sk he C.V. S.A.deC.V. S.A.de C.V.

Decumento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de magquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE /" NO CUMPLE CUMPLE /" NO CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidnde la
propaosicion...

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

Integracién del
catalogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indiractos...

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

=pecifiasianne CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T20.-

Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracion

Tributaria [SAT)...

Gobierno de Jalisco | Pian | para la Reactivacian Econamica

D4

Pagina 25 de 47


Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1

Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1


Plan Jalisco para la
Reactivacion

Ecoaémicu_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Q

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
.y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L.de C.V.

17.- Urb-Top-Con,
S.A. de C.V.

18.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de
C.V.

19.- Cerro Viejo
Construcciones,
S.A.deC.V.

20.- Desarrolladora
en Ingenieria Opus,
S.A.de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos par ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten |a experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
ersonal..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

bierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

16.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.de R.L. de C.V.

17.- Urb-Top-Con,
S.A.de C.V.

18.- Grupo Nuevo
Milenio 5.A. de
CcV.

19.- Cerro Viejo
Construcciones,
S.A.de C.V.

20.- Desarrolladora
en Ingenieria Opus,
S.A.deC.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE”

CUMPLE

=
NO CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

=
21.- Grupo
Constructor

Felca, S.A.de C.V.

22.-
Construcciones y
Servicios de
Infraestructura,
S.A. de C.V.

Daocumento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa

del Representante
gal, anexando copia

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econéimica
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Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.-
21.- Grupo Construcciones y
DOCUMENTOS Constructor Servicios de
Felca, S.A. de C.V. | Infraestructura,
S.A.de C.V.
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria CUMPLE CUMPLE

de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitaciény
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modele de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y gue han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proparcionados por la

CUMPLE CUMPLE

1

la Reactivaridn Econdmica

v
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.-
Construcciones y
Servicios de
Infraestructura,
S.A. de C.V.

21.- Grupo
Constructor

DOCUMENTOS
Felca, 5.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer

el acta de Ia junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
adm!nsstratll\fos al CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE
dela Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacion de contratos
CUMPLE CUMPLE
0\
A\
R

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

en vigor con
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos... l

CUMPLE CUMPLE

acion Econdrnica.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.-

21.- Grupo Construcciones y
DOCUMENTOS Constructor Servicios de
Felca, 5.A. de C.V. | Infraestructura,
S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

sun:nmstru de los CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarla a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su

propuesta...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

1
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SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.-
21.- Grupo Construcciones y
DOCUMENTOS Constructor Servicios de
Felca, S.A. de C.V. | Infraestructura,
S.A.deC.V.
Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracion

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMBPLE
los programas de 1
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que

desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la 5\
Construccion de la
Cémara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga 4
constar su aceptacién o .
negativa, para

I{
descontar de las ;
estimaciones de los
trabajos ejesuta dos. El CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los

Programas de la .
Reactivacién '
Econdmica... 1

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposicion
2 e CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
abajos... 9/
Gobierne de Jalisco | Dlan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.-

21.- Grupo Construcciones y
DOCUMENTOS Constructor Servicios de
Felca, S.A. de C.V. | Infraestructura,
5.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es

persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos conun
5% (cinco por cienta)... 1
Documenta T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

-1
Como resultado de la evaluacidn binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Obra Nueva,
S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica, de )
acuerdo a lo siguiente:

1

o para la Reactivacion Econémica.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizard de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, deberd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentario de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacion de maquinaria y equipo de
~ construccién”, los insumos que se utilizaran de maquinaria o equipo de construccién en el sitio de los
trabajos son incongruentes conforme a los sefialados por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccion” por lo
cual, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Rama
Construccién y Arquitectura, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T6.- Escrito de proposicion de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del
licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno que cumpla con la capacidad
y experiencia, en obras similares a esta licitacién, especificando quien sera el responsable de obra.
Tratandose de asociacién en participacion, deberd presentarse en forma individual este escrito por cada
una de las personas fisicas y/o morales que forman parte de la asociacion. (Presentario de manera digital
en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del
Representante legal, en formato pdf).

En este documento se debera indicar el nombre de quien ocupara el cargo de responsable de la obra con
el propdsito de poder evaluarlo, quien debera tener un grado minimo de licenciatura afin a la ejecucion de
los trabajos.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T6.- “Escrito de proposicién de los profesionales técnicos
y administrativos al servicio del licitante”, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, ya que omite presentar los curriculums y copias de cedulas de
los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Urb-Top-Con,
$.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizard de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a compra, deberd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autografa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacién de maquinaria y equipo de
construccion”, los insumos que se utilizaran de maquinaria o equipo de construccion en el sitio de los
trabajos especificamente “equipo de pintarrayas” es incongruente conforme a los sefialados por el licitante
en su Documento T12.- “Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria
y equipo de construccion” por lo cual, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Base
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Cerro Viejo
_Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcidn a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizard de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse carta »\
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y d;gfmf

en la memoria USB).
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14 presentado por el licitante dentro de su propuesta,
la fecha en que se utilizaran los insumos de maquinaria y equipo en el sitio de los trabajos conforme al
programa presentado en el Documento T12 “Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y equipo de construccion” propuesto por el licitante, estos no son congruentes
entre ellos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacion pablica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de C.V. $7,327,070.09
2 | RGP Construcciones, S.A. de C.V. $7,580,262.96
3 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $7,819,498.61
4 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $7,922,695.86
5 |Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $8,187,544.51
6 | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. $8,409,093.23
7 | Construarba, S.A. de C.V. $8,456,651.16
8 |Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. $8,841,444.45
9 |Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $8,961,459.54
10 | Caypo, S.A.de C.V. $8,970,543.24
11 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $9,000,815.14
12 | Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. $9,117,331.39
13 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $9,367,373.84
14 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $9,485,987.21
15 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $9,851,831.98,

-cobiuno de Jaliseo | Plan Jabseo paia la Reactivacion Economica
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
16 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. $9,929,733.83
17 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. $11,048,019.27
18 | Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $11,290,038.72

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedi6 a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el,
~licitante Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacidn Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales; "
Il. Importe por mano de obra; * 4
1. Importe por maquinaria y equipo; L [
V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI Importe por utilidad propuesta;

Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios estable
en la Ley).

obierno de Jalizes | Plandalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarle de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Analisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mds costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo economico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacidn econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E9.- Analisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estaran estructurados por
costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el
importe de cada precio unitario. No debera incluirse el IVA. En el analisis del precio; podrd presentarlos en
los sistemas existentes para su calculo.

Debera presentar el 100 % de los anélisis de precios unitarios y su integracion debera ser congruente con
la descripcion de cada concepto solicitado. El costo directo incluira los cargos por concepto de materiales,
mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccién. Este documento deberd
ser congruente con el resto de su propuesta. {Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la
imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el documento E9 “Analisis de los precios unitarios” el
licitante no aplica el cargo adicional analizado y establecido en su documento E16 “Andlisis de cargo
adicional”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos sclicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco'y sus
Municipios.

o para la Reactivacion Econdgmica
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Como resultado de la verificacion para la evaluaciéon econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en
la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacian Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar
los siguientes rubros:

L Importe por materiales;

11, Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

v, Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; 1

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que el importe capturado por costo indirecto, propuesto
por el licitante, este no corresponde con el porcentaje aplicado en su Documento E9 "Analisis de los precios
unitarios” ya que este porcentaje difiere con el establecido en su Documento E13 "Andlisis de Indirectos”
Documento E8.- “Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, Documento E14.-
“Analisis desglosado de financiamiento”, Documento E15.- “Andlisis por utilidad” y Documento E16.-
“Analisis de cargo adicional”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoriay | |~
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicién economica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;
lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmeética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI 1
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pudblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacidon se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacién,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe més alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el ™
importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para abtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIbp-E-lvc’R-.oB-LP-..ssa-zuzo

Construccién de Ciclovia Ajijic - San Juan Cosala, en los municipios de Chapala y Jocotepec, Jalisco.
Frente 4.

Presupuesto
‘Autorizado

$10,878,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,316,439.73
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $9,732,792.00
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,488,932.60

EL MAS BAJO: _
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

$8,612,272.4%9

$6,365,592.71 _—

IMPORTEDELA  RESULTADO DELA

- IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN (VA PROPUESTACON VA EVALUACION
1|Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de C.V. $6,316,439.73 $7,327,070.09| SE DESCALIFICA
2|RGP Construcciones, S.A. de C.V. $6,534,709.45 $7,580,262.96 SE ACEPTA
3|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $6,740,947.08 $7,819,498.61 SE ACEPTA
4|Proyectos y Construcciones Bela, 5.A. de C.V. $6,829,910.22 $7,922,695.86 SE ACEPTA
5|Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $7,058,228.03 $8,187,544.51 SE ACEPTA
6|Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. $7,249,218.30 $8,409,093.23 SE ACEPTA 1
7|Construarba, S.A. de C.V. $7,290,216.52 $8,456,651.16 SE ACEPTA
8|Terra Civitas, 5. de R.L.de C.V. $7,621,934.87 $8,841,444.45 SE ACEPTA
9| Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $7,725,396.16 $8,961,459.54 SE ACEPTA
10({Caypo, S.A. de C.V. $7,733,226.93 $8,970,543.24 SE ACEPTA
11| Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, 5.A. de C.V. 57,755,323.40 $9,000,815.14 SE ACEPTA
12|Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. $8,075,322.28 $9,367,373.84 SE ACEPTA
de C.V.
13|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $8,177,575.18 $9,485,987.21 SE ACEPTA
14|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. $8,560,115.37 $9,929,733.83 SE ACEPTA
15| Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de $9,732,792.00 $11,290,038.72| SE DESCALIFICA
C.V.

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefalados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Puablica del estado de Jalisc

7

1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE ~ IMPORTE

MENOR ;:MMI:IR
PROPUESTO ~  PROPUESTO

10, MATERIALES $3,512,718.36] $5,205913 62 =
11. MANO DE OBRA 5912,287.13] $1,784,356.58) 5$1,313,909.36)
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $198,248.09 $L034,‘338.29| $413,568.73
13. COSTOS INDIRECTOS $320,101.20]  $663510.06  $517,750.61

14. FINANCIAMIENTO 54,383,85' $555.529.?0| $11,685.02| E il 1

Lhetil i e a 0 Proyettosy
m” - tmtmvmienss,s.&.  Construcdones Bela,
: : el : e e ] de CV. e e :
1. IMPORTE POR MATERIALES 4§3,724,665.19 72.4736%| $3,63575169 68.5241%| 53,976,796.40| 65.9650%| $3,969,217.99]  T4.9320%| $4,343,071.84
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.5350%| $1,305,611.48 18.1852%| $912,287.13| 23.9408%| $1,38940334| 28.1748%| 51,695321.53| 16.6084%| $962,627.81
3. IMPORTE POR MACUINARIA Y EQUIFO 5.4713%|  $291,150.99 93417%| S468617.82|  7.5352%| 543730341  58602%| $352,619.87|  BASUEW| 445032118

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,321,427.66 100.0000%| $5,016,656.64 | 100.0000%| 55,803,503.15 | 100,0000%| $6,017,159.39 | 100.0000% $5,796,020.83
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.97027%|  $530,560.71 6.56017%| $320,10120| 623369%| 536177240 10.00000%| S60171594] B8.61990%| 549961120
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.09628% $5,634.29 0.20717%|  511,074.81 020480%| 51262648 0.09743% 5644877  B.9B289%|  $565529.70
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%|  5$644,338.49 25.20000%| $1,349,92183| 10.00000%) $617.790.20) 6.00000%| 5397,519.45| 5.00000%| $343,058.09
|g,- PRESUPUESTO TOTAL $5,534,709.45 | $6,740,947.08 $5,829,910.22 $7,058,228.03 $7,249,218.30

1
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 TerraCivts, 5. de L de  Construdora Cadamu, SA. de

LR st SA deCY, LT | - Copo,SA eV,

1. IMPORTE POR MATERIALES 61.4807%| 5361271836 66.4521%| $4,284,381.30 76.0887| $4.819797.58  64.3059% $4,195,261.48

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 28A523%)  51,671,906.28 216759%) $1,784,356.58 196218%| 51,24293461)  24.4298%) 5159377757 15.3693%| $980,023.41
3. IMPORTE POR MAQUINARIA'Y EQUIPO 10.0670%|  9591,556.02 S.8720%)  $378589.4% 42899 ST 71209 11.2644%| 573487156 3.8405%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,876,180.66 100.0000% $6,447,327.37 100.0000%| $6,334,444.28 100.0000%| 56,523, 91661 | 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00140%|  $587,700.33 6.70000%)  $431,970.93 900000%|  SE70,099.99)  B.OOOOO%| 552151333  10.00000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.19644% 512,697.65 0.22000%|  515,134.45 0.19200% $1325672)  0.19000%| $13387.08)  0.06250%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%  $777,18944]  1000000%) $689443.28)  1L00000W| 6760958111  9.00000%| 963532053  10.00000%
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,290,216.52 $7,621,934.87 $7,725,396.16 $7,733,226.93 $?,?5!.3BE|
- /"

Constructorae inmobiliaria Grupa Mur-Go

RUBROS Epecluada CVils SAde  Constructor, S de Ru.de oo o0l o1 geniera

5 ] TV, e e ; OFUS‘SA’“'C_’V‘ 4
1. IMPORTE POR MATERIALES 78.4635%| $5,206913.62 62.5072%] $3,735,462.69 763133%| 94,713,55L.00
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.2024%| 51,141,570.30 20.4747%| 51,205,64847 204673%| 51,264,178.16

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.3341%| 528761663 17.3181%| 51,034,933.29 32194%| 5198,848.09

4. IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000%) $6,636,100.55 100.0000% 55,976,04345 | 100.0000%| 56,176,577.25
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%|  $663,610.06 6.90000% 5412,347.41 8.74130%) $539,913.15
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250% 94,562.32 0.13577%| $8,67353 037280%|  525,039.08
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 5730,427.29]  27.20000%| $1,740,003.15]  26.35000%| $1,776,393.02
19. PRESUPUESTO TOTAL $8,075.322.28 $8,177,575.18 $8,560,115.37

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

|. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 1

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RGP Construcdones, 5.4, de . Medgar Construcdones, 5.4, | Froyedasy Pavimentadora BHR, S.A.

de ;‘H. b _ e orde €l

15, INSUFIOENCIA PARCIAL DE 550711268 $5596,026.18 5254,981.47 5262,559.88 50.00

MATERIALES
16. INSUFICIENCIA FARCIAL DE MANO $8,297.88) 5401,622.23 50,00 50.00| $351,281.55
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $122417.74 £0.00) 50,00 $60,998.86 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50,00 5188,649.41] $155,978.22 $0.00| $18,139.41
INDIRECTOS

19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 56,050.72 5$610.21 50.00) 55,236.25 $0.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENC A TOTAL: $643,879.02 $1,126,908.03 $410,959.69| $328,744.99 $369,420.96
15+16+17+18+15

21, SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: 5459.47 §163,013.79 $206,830.51 $68,774.46 -526,362.88
UTILIDAD - INSUFICENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Neoingenieriay Desarrolios |
de Ocddente, $A. de CV,

G tadecy, | AOBsSinlh Rmdmmitnde Ll T L

15, INSUFICENCA  PARCIAL  DE 5619,058.51 50,00 $0.00] $36,516.39| 50,00/
MATERIALES
16. INSUFICENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00) S70,974.75 50.00 $333,885 95
DE OBRA
17. INSUFIOENCA  PARCAL DE $0.00 $34,979.24 $141,856.64 50.00 $168,677.73
MAQUINARIA ¥ EQGUIFO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $85,779.58 $0.00 4000 40.00
INDIRECTOS o
19. INSUFICENOA  PARCIAL  DE S0.00 50.00 50.00! 50,00 $7,301.16
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENTIA TOTAL: $619,059.51 $120,758.92 $212,831.39) 536,516.39 $509,864.90
15+16417+18+19
21. SDILVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $158,129.92 5568,684.36 $548,126.72 $598,513.14 $191,950,00
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICAQION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
P
~ -~

-~ Constructora e lnmobiliaria ~ ' Grupo Mur-Go

. | Especializada CVilla, S.4.de  Constructora, 5. de Ri.de

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00 $496,315.18 50.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO §172,239.06 $108,260.89 $49,731.20 l
DE OBRA
17. INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE $125,952.10] 50.00 5214,720.64)
MAQUINARIA Y EQUIPD
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $105,403.20 50.00)
INDIRECTOS
19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §7,122.70 $3,011.4% $0.00}
FINANDIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5305,413.85 £712,990.77 $264,451.84
15+16+17418419
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5425,013.44 $1,027,012.38 $1,511,541.18f
UTILIDAD - INSUFICIENTIA TOTAL I/'\
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE k A
o —
1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selecciéon de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA IMPORTEDELA “ﬂ:{mﬁ | RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA | PROPUESTACONTVA | - = o || TASACION ARMTMETICA
" 1|rep Construcciones, S.A. de C.V. $6,534,709.45 $7,580,262.96 CUMPLE SOLVENTE
2|{Medgar Construcciones, 5.A. de C.V. $6,740,947.08 $7,819,498.61 CUMPLE SOLVENTE
3|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de 56,829,910.22| $7,922,695.86 CUMPLE SOLVENTE
#1313
4|Pavimentadora BHR, 5.A. de C.V. 57,058,228.03 $8,187,544.51 CUMPLE SOLVENTE
5|Eco Construccion y Asociados, 5.A. de C.V. 57,249,218.30) $8,409,003.23 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
&|Construarba, S.A. de C.V. §7,290,216.52| $8,456,651.16 CUMPLE SOLVENTE
7|Terra Civitas, 5. de R.L. de C.V. 57,621,934.87 $8,841,444.45 CUMPLE SOLVENTE
8|Constructora Cadamu, S.A. de C.V. 57,725,396.16 $8,961,459,54 CUMPLE SOLVENTE
9|Caypo, S.A. de C.V, $7,733,226.93 $8,970,543.24 CUMPLE SOLVENTE
10|Neoingenieria y Desarrollos de $7,759,323.40 $5,000,815,14 CUMPLE SOLVENTE
Occidente, S.A. de C.V.
11| Constructora e Inmobiliaria Especializada $8,075,322.28 $8,367,373.84 CUMPLE SOLVENTE
CVilla, S.A.de C.V.
12|Grupo Mur-Go Constructora, S, de R.L. de $8,177,575.18 $9,485,987.21 CUMPLE SOLVENTE
CV.
13| Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. $8,560,115.37 £9,929,733.83 CUMPLE SOLVENTE _~
de C.V.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su carédcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econédmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité J\/:‘I,ixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesidn extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante RGP Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccién de Ciclovia Ajijic - San Juan Cosala, en los municipios de Chapala y Jocotepec, Jalisco.
Frente 4, por un monto de $7,580,262.96 (siete millones quinientos ochenta mil doscientos sesenta y dos
pesos 96/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas
por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

e -~
Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,274,078.89 (dos millones

doscientos setenta y cuatro mil setenta y ocho pesos 89/100 M.N.). -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre de
2020 a las 14:35 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos senalados en el fallo.
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacion el dia 07 de enero de 2021, -

i
El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:38
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

1

o

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin 1
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)
2

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de C.V,

RGP Construcciones, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.

Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

Construarba, S.A. de C.V.

Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

Caypo, S.A.de C.V.

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. 2

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Obra Nueva, S.A. de C.V.

Rama Construccién y Arquitectura, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Urb-Top-Con, S.A. de C.V. b

Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. 2

Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-564-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de
CV.

 REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
___ DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Muiiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALOR[A DEL

L [ESTADO DE JALISCO
) 7Y £
Ing. ). Guadalupe Gémez Tovar ,\S@B. . (L
TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma® de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director eién y Contratacion------
y
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