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& Infraestructura .
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-697-2020 _- Jalisco

GOBIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se-formula con motivode la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Piblica Estatal, No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-697-2020, para la
contratacién de obra publica: Pavimentacién con empedrado zampeado, huellas de concreto hidraulico y
redes hidrosanitarias en calles Victoriano Evidarte y Magafa, en la comunidad La Piedra, en el municipio

de Tuxcacuesco, Jalisco /

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:10 horas;del dia 09 de noviembre-de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 22 de septiembre de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-PAVFI-OB-LP-697-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
Construflexa, S.A. de C.V.

José Omar Fernandez Vazquez

Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.
Murua Disefo, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A.de C.V. *
Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
Sergio Enrique Chdvez Cuevas

Obras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V.
Construcciones GHEC, S.A de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

CCR Ingenieros, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, 5.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.
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Con fecha del dia 26 de octubre de 2020, & las 11:00 horas se realizd el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 1
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& Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-697-2020

GOBIERNG DEE ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto lo -
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA

1 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

2 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

3 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00

4 | Construflexa, S.A. de C.V. Se acepta $2,876,596.03 -
5 |José Omar Ferndandez Vazquez No se presenté $0.00

6 | Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

7 ([;i\s;leﬁo Ingenieria Construccién Grow, S.A. de No:se:presento $0.00

Murua Disefio, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

9 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $2,797,313.22
10 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $2,993,055.46
11 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. Se acepta $2,786,075.39
s (I;.Ieen::i-r:;g'enieria y Desarrollos de Occidente, S.A. Seatepta $2,674,973.21
13 | Sergio Enrique Chavez Cuevas No se presenté $0.00

14 | Obrasy Proyectos Aljami, S.A. de C.V. Se acepta $2,833,192.36
15 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. Se acepta $2,734,474.68
16 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $2,676,302.90
17 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,771,083.95
18 | CCR Ingenieros, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

19 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

20 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $2,869,719.19
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Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en este acto.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-697-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En este acto no hubo propuestas desechadas.

GOBIERNG DEL ESTADO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con VA
1 |Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $2,674,973.21
2 | Mayar Carporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $2,676,302.90
3 | Construcciones GHEC, S.Ade C.V. $2,734,474.68
4 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $2,771,083.95 -
5 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $2,786,075.39 /
6 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $2,797,313.22 |
7 |Obrasy Proyectos Aljami, S.A. de C.V. $2,833,192.36 ~
8 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $2,869,719.19
9 | Construflexa, S.A. de C.V. $2,876,596.03
10 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $2,993,055.46 -

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 26 de

octubre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

oz
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Infraestructura ;s
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-697-2020

GOBIERND DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Neoingenieria 2.- Mayar
y Desarrollos de Corporativode | 3.- Construcciones
Occidente, S.A. /| Ingenierias, S.A. | GHEC, S.A de C.V.

deCV. de C.V. : /

4.- Coesji 5.- Constructora
Construcciones, Laguna Seca, S.A.
S.A.deCV. de C.V,

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que Ia firma
plasmada en los
documentos de la

proposicién técnica y .
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcién a la
presente licitacién
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Piiblica por conducto de
la Direccién General de
Licitaciény
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
ielo de contrat
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elabaracién de la

propuest
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura 5 . 4
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL e
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-697-2020 Jalisco
GORIERNG DEL ESTALD
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Neoingenieria 2.- Mayar L
4.- Coesji 5.- Constructora
y Desarrollos de Corporativode | 3.- Construcciones G L abUns Suca S
DOCUMENTOS | (, iente. S.A. | Ingenlerias, S.A | GHEC,SAdecy, | Corstucciones, | lLag ;
S.A.deC.V. de C.V.
de C.V. de C.V.
Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planes o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante, y que estas
han sido consideradas

en la elaboracion de la

prop

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrellar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber

visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones..

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de las profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,

anexando el curriculum
y copia de la cédula

pr

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir

sus efect
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

m Infraestructura .
: y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-697-2020 JClI.'lSC (@

GOBIERND DEL ESTADS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Neoingenieria 2.- Mayar 4.- Coesji &= Conttucloc
y Desarrollos de Corporativode | 3.- Construcciones R S Lidina Soca A
Occidente, S.A. Ingenierias, S.A. | GHEC,S.AdeC.V. S.A deCV : g de CV Sl

de C.V. de C.V. ey o i

DOCUMENTOS

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPFLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

ir

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
izacion M o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maguinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

St s dsioy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacién de maguinaria
y equipo de
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOHIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: 4.- Coesji 5.- Constructora

3.- Construcciones 5

GHEC, S.A de C.V. Construcciones, Laguna Seca, S.A.
£l &l S.A. de C.V. de C.V.

1.- Neoingenieria 2.- Mayar
y Desarrollos de Corporativo de
popiT Occidente, 5.A. Ingenierias, 5.A.
de C.V. deCV.

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

CUMPLE

Documento T18.-

Inedracion; el exslogs CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...

Documento T19.-
Relacitn de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por

MIERn 1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ntegracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacidn
georreferenciada
extensidn kma...

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria [SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
canstruccion...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-697-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERMNO DEL EGTADO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Copur, S.A. de
C.V.

P g

7.-Obrasy
_Proyectos Aljami,
S.A.deCV.”

8.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

9.- Construfiexa,
S.A. de C.\Jlf'

10.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, 5.A. de
C.V. 4

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copla
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcién a la
presente licitacidn
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica por conducto de
la Direccién General de
Licitacidn y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
lo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la

elaboracién de la

prop 4.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

[\
—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-697-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEE ESTABD

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Copur, 5.A. de
C.V.

7.-Obrasy
Proyectos Aljami,
S.A.de C.V.

8.- Dbras Civiles

Especializadas,
S.A.de C.V.

9.- Construfiexa,

S.A. de C.V.

10.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

propuesta

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de |a obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

P4gina 9 de 21




DOCUMENTOS

y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-697-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
b.- Constructora

7.-Obrasy
Copur, S.A. de

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Infraestructura

(68
Jalisco

GOBIERNG DEL ESTADD

a4

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias puiblicas y

CV.

CUMPLE

Proyectos Aljami,
S.A.de C.V.

CUMPLE

8.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V,

10.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de

C.V.

9.- Construflexa,
S.A.de C.V.

pri
Documento

Descripcién de la

T9.-

planeacidn integral del
licitante para realizar los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos, incluyendo el

trabajos...

procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

Documento T10.-

Programa general de
ejecucién de los

trabajos, propuesto por

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

el licitante...
Documento T11.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la mano de obra

dividido en categorias

propuesto por el
licitante...
Documento T1Z.-

Programa calendarizado

y cuantificado de la
utilizacién mensual de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracién de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bési

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

|
m Infraestructura . Q(f;
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL Jali
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-697-2020 ausco

GORIERNG DEL ESTADRO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Grupo
6.- Constructora 7.-Obrasy B.- Obras Civiles 9 Constriflena;— | Constrictor Niiavo

DOCUMENTOS Copur, S.A. de Proyectos Aljami, Especializadas,
C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. SA.HetV, P °3re;‘:', il

Documento T18.-
HIRpaIER I S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
e conceptos de
indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
tension kmaz...
Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...
Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica. 1

ol
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Neoingenieriay Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $2,674,973.21
2 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $2,676,302.90
3 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. $2,734,474.68
4 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $2,771,083.95
5 |Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $2,786,075.39
6 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $2,797,313.22
7 | Obras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V. $2,833,192.36
8 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $2,869,719.19
9 | Construflexa, S.A. de C.V. $2,876,596.03
10 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $2,993,055.46

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por

el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.
II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,

correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Coesji Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

v, Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi, Importe por utilidad propuesta;

VIl. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante

legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacidn Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es incongruente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catdlogo de conceptos”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Documento E9.- Andlisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catédlogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estaran estructurados por
costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el
importe de cada precio unitario. No debera incluirse el IVA. En el analisis del precio; podré presentarlos en
los sistemas existentes para su célculo.

Deberd presentar el 100 % de los andlisis de precios unitarios y su integracion debera ser congruente con
la descripcion de cada concepto solicitado. El costo directo incluird los cargos por concepto de materiales,
mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccion. Este documento debera
ser congruente con el resto de su propuesta.
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Incumplimiento: Se observa que el licitante aplica en sus andlisis de los precios unitarios el cinco al millar
(0.5025%) siendo incongruente con el sefialado en su Documento E16 "Cargos Adicionales”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

La proposicion econdmica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

l Pagina 14 de 21
B 2




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

(o)

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-697-2020

Jalisco

GOHIERND DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto médximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptaciony por tanto son

descalificados del procedimiento.

" Presupuesto

. _LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-697-2020 g
R pb AL ! s  Autorizado

Pavimentacién con empedrado zampeado, huellas de concreto hidraulico y redes hidrosanitarias
en calles Victoriano Evidarte y Magafia, en la comunidad La Piedra, en el municipio de

Tuxcacuesco, Jalisco

$3,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:  15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,306,011.39
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,580,220.22

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,410,550.96

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$2,772,133.60
$2,048,968.31

| IMPORTEDELA | RESULTADODELA

 IMPORTEDELA DELA

PROPUESTA SIN IVA  PROPUESTA CON IVA | EVALUACION
1|Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $2,306,011.39 $2,674,973.21 SE ACEPTA
2| Mayar Corporativo de Ingenierias, S5.A. de C.V. $2,307,157.67 $2,676,302.90 SE ACEPTA
3|Construcciones GHEC, S.A de C.V. $2,357,305.76 $2,734,474.68 SEACEPTA
4|Constructora Laguna Seca, 5.A. de C.V. $2,401,789.13 $2,786,075.39 SE ACEPTA
5|Constructora Copur, S.A. de C.V. $2,411,476.91 $2,797,313.22 SE ACEPTA
6|Obras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V. $2,442,407.21 $2,833,192.36 SE ACEPTA
7|Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $2,473,895.85 $2,869,719.19 SE ACEPTA
B|Construflexa, S.A. de C.V. 52,479,824.16 $2,876,596.03 SEACEPTA
9|Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $2,580,220.22 $2,993,055.46 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios; 1

\ Pagina 15 de 21

o



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

m Infraestructura i i
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-697-2020

GORIERND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;
Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

 RUBROS e mavor
e : PROPUESTO ©
10. MATERIALES $1,018,034.17 $1,269,204.64
11. MAND DE OBRA $451,214.05| 861585455 ;
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $133 609.85 37,548.97 ; Vs
13. COSTOS INDIRECTOS g.s?,sss.nsl $229,558.66 2
14, FINANOAMIENTO 51,304.32|

o eoingenleria y Desarrollos | ' 'Mnyar'Cn_rporatimde --;:t_:nnst:ruu.lnnesﬁkEC.S..l\ Constructora Laguna Sec, _'Cunst_w.l_:torafqpur,SJ\.
ey e Ocddente, SA. deCV. | ngenlerias, SAdeCV.  deCV.  SAdeCY. - deCw.

1. IMPORTE POR MATERIALES 53.659a%| $1,018,034.17 60.5034%| $1,190,195.00] 55B8281%| $1,069,867.39) 55.0427%| 51,065864.31) 60.7408%| 51,194,585.35
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.2311%|  $458,712.04 229374%|  $451,214.05| 23.8950%| $457,914.03| 26.6483%| 5516502633 24.7B23%|  5487,392.44
13. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.1089%| 541944960 16.5501%| §325,743.30| 20.2769%| $388577.70| 18.3090%| $354,540.28| 14.4769%| $284,715.67
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $1,897,195.81 100,0000%] 51,967,152.35 | 100.0000%| 51,916,359.12 | 100.0000%| 51,936,430.92 | 100.0000%| $1,966,693.46
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS b 8.01843%| 515765605 B.6B4D0%| 5166,033.35 $229,558.66 $227,278.77
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD - 0.20006%|  $4,250.89| 0.569%4% $11,568.39 56,452.92 $4,130.37

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA " 7.81667%|  S166,421.54| 12.00000%| $251,311.30 $217,244.25 |
£2,307,157.67 $2,357,305.76 $1,401,789.13 $2,411,476.91

. Obrasy Proyectos Aljami,  Obras Cviles Especializadas, Grupo Constructor Nuey
! ; bz C AdeCy. it
SadetV. i e ey oA de Y. L s chde v
1 IMPORTE POR MATERIALES " $1,269,204.64 s1100503.91)  siie3sw| $1,05031690]  53.6446%| §1,116,172.93

2 IMPORTE POR MAND DE OBRA $615,854.55 $454,136.21 26.1057% §535,912.20
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO £133,609.85 $537,548.97 22.7305% £466,623.15

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $2,018,669.04 0 £2,092,189.09 100,0000%| $2,052,852.25
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5164,489.23 5160,138.25 9,00000%|  $184,756.70
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $18,469.52 $5,977.68 0.24214% $5,418.15

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5228,535.57 £203,247.45 10.00000%)  $224,302.71 i
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,042,407.21 _$2,473,895.85 $2,479,824.16 $2,580,22022 |
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

; :Nenu‘gnnfarfaymsiﬂnf#a_' ayar Corporativode | Construcdionas GHEC, S.A | Constructora Laguna Secs, “Constructora Copur, 5.4, |

n_ua L “de Pocidente, S de OV Cingenierias,SA de V. [ de TV, SAL e V., L deflv.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5£84,466.66 50.00 54263344 546,636.52 £0.00/
MATERIALES .

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 538,187 30 £46,685.29) %39,585.31 50.00 510,506.90
DE OBRA . e e e
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 £49,964.48] £0.00 521,167.50 550,992.11
MAQUINARIA Y EQUIPO ; DRI —— H——— -
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 525,154.95 $16,777.65 50,00 50,00/
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 54,686.27 $1,738.70 £0.00 50.00 51,860.22
FINANCIAMIENTO ey .

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $137,340.23 §123,544.43 £$99,396.40 $67,804.01 $103,359.23
15416+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 571,481.74 $42,877.11 £151,914.90 $149,440.24 $98,133.58
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

|22. CALFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Grupo Constructor Nugvn

|| ObrasyProyectos Alami, | Obras Civiles Especializadas,
SAeCH. o sAdeCV. |

- RUERDS s Cnnstﬂ..rlfiexa.s..g.dg E.V - flope A G e

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE £0.00 £11,996.92 $62,183.93 50.00
MATERIALES 7/
16. INSUFIENCIA PARCIAL DE MAND $0.00 $43,763.13 50.00/ so.00|"
DE OBRA ” . . N

17. INSUFIOENCA PARCIAL DE §242,097.93 50.00 $0.00 £0.00
MACUINARIA Y EQUIPO / o |
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS }(3,321.73 $21,672.76 40,00 $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50,00 512,92 457245 62,154.83
FINANCIAMIENTD

20.  INSUFICIENCIA  TOTAL: $260,418.71 §78,445.73 %62,756.38 $2,154.83
15+16+17+18+19 AR A s

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -531,884.14 $124,801.72 $161,546.33 $293,176.15
UTILIDAD - INSUFIOENGIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

L  IMPORTEDELA | IMPORTEDELA -“eiv”miggim--- * RESULTADO DE LA EVALUACIGN POR
et . PROPUESTA  PROPUESTACONNVA | ™ R TASACION ARITMETICA
1|Neoingenieria y Desarrolios de $2,306,011.39 $2,674,973.21 CUMPLE SOLVENTE
Ocridente, S.A. de C.V.
2|Mayar Corporativo de Ingenierfas, S.A. de $2,307,157.67 $2,676,302.90 CUMPLE SOLVENTE
CV.
3|Construcciones GHEC, S.Ade C.V, 5$2,357,305.76 $2,734,474.68 CUMPLE SOLVENTE
4)Constructora LagunaSeca, S.A. de C.V., $2,401,789.13 $2,786,075.39 CUMPLE SOLVENTE
5|Constructora Copur, S.A. de C.V. $2,411,476.91 $2,797,313.22 CUMPLE SOLVENTE
610bras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V. $2,442,407 .21, $2,833,192.36 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|0bras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $2,473,895.85 $2,869,719.19 CUMPLE SOLVENTE
8|Construflexa, S.A. de C.V. $2,479,824.16 $2,876,596.03 CUMPLE SOLVENTE
9{Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. $2,580,220.22 $2,993,055.46 CUMPLE SOLVENTE
deCV.

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su carécter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima séptima sesién extraordinaria del dia 9 de noviembre de 2020, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.,’para
ejecutar los trabajos consistentes en: Pavimentacion con empedrado zampeado, huellas de concreto
hidraulico y redes hidrosanitarias en calles Victoriano Evidarte y Magafia, en la comunidad La Piedra, en
el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco, por un monto de $2,674,973.21 (dos millones seiscientos setenta y
cuatro mil novecientos setenta y tres pesos 21/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el

cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $802,491.96 (ochocientos dos
mil cuatrocientos noventa y un pesos 96/100 M.N.). , ) /
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Como constancia de lo expuesto, asf como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-697-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de

cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de noviembre,

de 2020 a las 13:10 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 50 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de noviembre de 2020 y de terminacion el dia 30 de diciembre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actua a nombre y representacion de la misma, para

emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:18
horas del dia 09 de noviembre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento. .

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

L

90

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A de C.V.

f—
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'RAZON SOCIAL S REPRESENTANTES (FIRMA)

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Construflexa, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.
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Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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