GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

=8
N
Infraestructura %@

‘a y Obra Pablico LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020 _ JQ“SCO

GOBIERND DEL EETADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacién con empedrado zampeado y rehabilitacién de red agua
potable y drenaje de la Av. Brizuela en la cabecera Municipal de Atemajac de Brizuela, Jalisco. Segunda

etapa

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:40 horas, del dia 09 de noviembre de 2020; se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 22 de septiembre de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.
2 Coyolxauhqui Construcciones, S.A. de C.V.
3 GSS Construcciones, S.A. de C.V.
4 Murverk Constructora, S.A. de C.V,
5 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
6 Constructora Cadamu, S.A. de C.V.
7 José Omar Fernandez Vazquez
8 Juande Dios de la Torre Tosca
9 Terracerias y Pavimentos Madisa, S.A. de C.V,
10 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. .
11 Constructora Panter, S.A. de C.V.
1 12 Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.
13 Grupo Constructor Raydel, S.A. de C.V.
14 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.
15 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
16 Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.
17 Constructora Campujal, S.A. de C.V.
18 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.
19 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.
20 Lakay Construcciones, S.A. de C.V.
21 Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, 5.A. de C.V.
22 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
23 Murua Diseiio, S.A. de C.V. /
24 Constructora Nantli, S.A. de C.V. /
25 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. 1 . *
26 Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V. \
27

Construccion GG, S.A. de C.V. - 1 J
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28 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
29 Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.
30 Constructora Celica, S.A. de C.V.
31 GrupoVy(CG,S.A.deC.V.
32 Lodac Construcciones, S.A. de C.V.
33 Corporacion Misio, S.A. de C.V.
34 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
35 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.
36 Sergio Enrique Chavez Cuevas
37 Obras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V.
38 Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.
39 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
40 Neoingenieria, S.A. de C.V.
41 RGP Construcciones, S.A. de C.V.
42 Constructora TGV, S.A. de C.V.
43 Parabola Estudios, S.A de C.V. en Asociacién en Participacién con Obras Civiles Especializadas,
S.A.de C.V.
44 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
45 Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V.
46 8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.
47 Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.
48 Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.
49 Construdimension, S.A. de C.V.
50 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
51 José Luis Frausto Miranda
1 52 Lizette Construcciones, S.A. de C.V.
53 Felipe Rios Gallardo

Con fecha del dia 26 de octubre de 2020, a-las 12:30 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongaciéon Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

1 El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 34
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0
1
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Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
2 | Coyolxauhqui Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
4 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
5 |Edificacionesy Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. Se acepta $4,862,814.86
7 | José Omar Fernandez Vazquez No se presenté $0.00
8 |lJuan de Dios de la Torre Tosca Se acepta $4,641,733.85
9 | Terracerias y Pavimentos Madisa, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00
10 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
11 | Constructora Panter, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
12 | Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V. Se acepta $4,798,958.99
13 | Grupo Constructor Raydel, S.A. de C.V. Se acepta $4,297,860.71
14 [ E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $4,055,636.25
15 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. Se acepta $4,227,263.21
16 |Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
17 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. Se acepta $4,393,074.63
1 i g?ﬁo Ingenieria Construccion Grow, S.A. de S sents $4.309,946.70
19 [ Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. Se acepta $4,291,203.93
20 |Lakay Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,309,925.97
21 (I:;d\ificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de SeacEia $5,059,764.39
22 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,402,169.19 _
23 | Murua Disefio, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
24 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $4,071,643.71 /
a5 Ei:strucciones y Edificaciones Coriba, S.A. de SeEcEpts $4,312,757.57 X
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1
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
26 | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
27 | Construccion GG, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
28 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $4,490,841.56
29 [Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. Se acepta $4,572,805.17
30 |Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $4,628,845.97
31 |(Grupo VyCG,S.A.deC.V, Se acepta $4,502,509.68
32 | Lodac Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,973,688.00
33 | Corporacién Misio, S.A. de C.V. Se acepta $3,829,951.07
34 Lﬂ:c():i.r:’g-enieria y Desarrollos de Occidente, S.A. SEEEE $4,465,307.77
35 |Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
36 |Sergio Enrique Chavez Cuevas No se presentd $0.00
37 | Obrasy Proyectos Aljami, S.A. de C.V. Se acepta $4,586,553.13
38 Eifa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de Se acefita $4,582,328.44

1 39 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $4,189,715.32
. 40 | Neoingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $4,542,889.86
41 | RGP Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,471,198.33
42 | Constructora TGV, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00
Parabola Estudios, S.A de C.V. en Asociacién en
43 | Participacion con Obras Civiles Especializadas, Se acepta $4,283,457.34
S.A.de C.V.
44 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
. A% gr\?.anizacién Moderna de Constructores, S.A. de Seacents $4.257,337.08
46 | 8 Torena Construcciones, S.A.de C.V. No se presentd $0.00
47 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
48 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. Se acepta $4,721,913.70
49 | Construdimension, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
50 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $4,528,333.52
51 |José Luis Frausto Miranda Se acepta $4,237,520.65
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
52 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V, Se acepta $4,049,801.25
53 | Felipe Rios Gallardo Se acepta $4,688,044.91

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en este acto.

1.- Terracerias y Pavimentos Madisa, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por presentar una razén social distinta (presenta Terracerias y Pavimentos, S.A. d

C.V. en lugar de Terracerias y Pavimentos Madisa, S.A. de C.V.) asi mismo omite presentar el imparte con
letra en el Documento E2.- Catdlogo de conceptos, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 |Corporacién Misio, S.A. de C.V. $3,829,951.07

2 |Lodac Construcciones, S.A. de C.V. $3,973,688.00

3 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $4,049,801.25

4 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $4,055,636.25

5 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $4,071,643.71

6 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $4,189,715.32

7 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $4,227,263.21

8 |José Luis Frausto Miranda $4,237,520.65

9 | Organizacién Moderna de Constructores, S.A. de C.V. $4,257,337.08

10 Parabf:tlg Estudios, S.A de C.V. en Asociacion en Participacion con Obras Civiles $4,283,457.34

Especializadas, S.A. de C.V.

11 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $4,291,203.93

12 | Grupo Constructor Raydel, S.A. de C.V. $4,297,860.71
13 | Lakay Construcciones, S.A. de C.V. $4,309,925.97 /( /
14 | Disefio Ingenieria Construccidon Grow, S.A. de C.V. $4,309,946.70 |

7
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

15

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

$4,312,757.57

16

Caonstructora Campujal, S.A. de C.V.

$4,393,074.63

17

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

$4,402,169.19

18

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

$4,465,307.77

19

RGP Construcciones, S.A. de C.V.

$4,471,198.33

20

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

$4,490,841.56

21

Grupo Vy CG, S.A.de C.V.

$4,502,509.68

22

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

$4,528,333.52

23

Neoingenieria, S.A. de C.V.

$4,542,889.86

24

Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.

$4,572,805.17

1 25

Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.

$4,582,328.44

$4,586,553.13

26 | Obras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V.

27 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $4,628,845.97
28 | Juan de Dios de la Torre Tosca $4,641,733.85
29 | Felipe Rios Gallardo $4,688,044.91
30 |Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $4,721,913.70
31 | Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V. $4,798,958.99
32 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $4,862,814.86
33 | Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. $5,059,764.39

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas tecnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 26 de
octubre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el anélisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

1.- Corporacion 2.- Lodac 3.- Lizette 4.- E.S. Grupo € Frtnora
DOCUMENTOS Misio, S.A. de Construcciones, Construcciones, Constructor, S.A. Na.rltll S.A. de C.V
Cc.V. 4 S.A.deCV. S.A. deC.V. deCy: ¥ L 7

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

1 Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacion
ptiblica emitida por la
Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Piiblica por conducto de
la Direccion General de
Licitacién y
Contratacidn...
Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
1 particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han 7
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
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1.- Corporacién 2.- Lodac 3.- Lizette 4.- E.S. Grupo & torstiitions
DOCUMENTOS Misio, S.A. de Construcciones, Construcciones, Constructor, 5.A. Na-ntli S.A. de C.V
{al,TE S.A.deC.V. S.A, de C.V. de C.V, £ e

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de la

propuesta...

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asl como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de

1 carécter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

1 Documento T6.-
Escrito de proposicion

de los profesionales
técnicos y /S
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / y
/

servicio del licitante,
anexando el curriculum & ¥
y copia de la cédula
profesional... |

1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Corporacion 2.- Lodac 3.- Lizette 4.- E.S. Grupo 5 banado
DOCUMENTOS Misio, S.A. de Construcciones, Construcciones, Constructor, 5.A. Na'ntli S.A deCV
Cc.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. de C.V. Sl Seed

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento para evadir
sus efectos...
Documento T8.-
Relacidn de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
USION el e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
shiltzacion mensuel d CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

B e o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...
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GOBRIENNG DEL EETADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Corporacién 2.- Lodac 3.- Lizette 4.- E.S. Grupo o el
DOCUMENTOS Misio, S.A. de Construcciones, Construcciones, Constructor, 5.A, Na.ntli SA deCV
C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. de C.V. s S

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
¥ equipo de
construccidn, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propledad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Integracién de la
proposicidn...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-

'"“:""'é" oel canliono CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

e conceptos de
indirectos...

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material gque cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
Integracién de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensién kmz...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria [SAT)...
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Lizette

B Ry Arpo 5.- Constructora

GOBIERND DEL ESTARD

DOCUMENTOS

1.- Corporacién
Misio, S.A. de

2.- Lodac
Construcciones,

C.V. 5.A. de C.V.

Construcciones,
S.A.de C.V.

Constructor, S.A.
de C.V.

Nantli, S.A. de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% {dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

10.- Parabola

DOCUMENTOS

Corporativo de
Ingenierias, S.A.

be nayay 7.- Constructora
Laguna Seca, S.A.
deCV,

de C.V.

Frausto Miranda

8.- José Luis

9.- Organizacién
Moderna de
Constructores,
S.A.deC.V.

C.V. en Asociacién

con Obras Civiles

Estudios, 5.A de

en Participacion

Especializadas,
S.A. de C:V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

de que la firma

plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripciéna la
presente licitacion
publica emitida por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica por conducto de
la Direccidn General de

Licitaciény

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Contratacidn...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

%
0
Infraestructura ; L?Ig;jf

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020 JQliSCO

GOBIERRG DEL ESTARD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Parabola

6 9.- Organizacién Estudios, $.A de
Cor, ';n::iﬁrde T HOOSUUCION 1= - 8 fned Lils Modermade | GV €n Asociacién
DOCUMENTOS il Laguna Seca, S.A. ek en Participacion
Ingenierias, S.A. Frausto Miranda Constructores, gy
de C.V de C.V. Sk de itV con Obras Civiles
il e i Especializadas,
S.A. de C.V.
Documento T2.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad

de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y

todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de la
1 propuesta...

7\ . —— i Pégina 12 de 53



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNG DEL ESTADO

9.- Organizacion
Moderna de
Constructores,

6.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

7.- Constructora
Laguna Seca, 5.A.
de C.V.

8.- José Luis

DOCUMENTOS Frausto Miranda

de C.V.

S.A.de C.V.

10.- Parabola
Estudios, S.A de
C.V. en Asociacion
en Participacién
con Obras Civiles
Especializadas,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
¥ copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias ptblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

- |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘é:g
Sl
Infraestructura i‘iﬁ

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020 JG.“.SCQ

GOBIERND DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Parabola

oo Estudios, 5.A de
comormtade | T-Comstructora | o | 2D | €. en Asociacion
DUSUMENTOD Ingenierias, S.A. $98UN9 5652, 9.4 Frausto Miranda Constructores, . Partimpa_ci-én
de C.V. con Obras Civiles
de C.V. S.A.de C.V. Especializaias, 1
S.A.de C.V.
Documento T9.-

Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
1 y cuantificado de la
S RS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la mano de obra
dividido en categorias

propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
SElby-icu el de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-

1 Relacién de maguinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de iInsumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

“ Infraestructura )
|y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNG DEL ESTADO

6.- Mayar 9.- Organizacién
Corporativo de LZ c::::::t:': 8.- José Luis Moderna de
Ingenierias, S.A. i de C.V "= | Frausto Miranda Constructores,

de C.V. e S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

10.- Parabola
Estudios, 5.A de
C.V. en Asociacién
en Participacién
con Obras Civiles 1
Especializadas,
S.A.deC.V.

Hosimento 118 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

CUMPLE

Documento T18.-

integracin del akiiogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta, indicando el
niimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
1 proveedor, ubicacién
georreferenciada

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

kmz...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

Documento T21,-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
1 capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 1

BINARIA
. :

Pagina 15 de 53

2l




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura 3
y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020

GOBIENNG DEL EGTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.-
12.- Grupo 14.- Disefio :
Constructor 13.- Lakay Ingenieria Construcciones y

& Edificaci
Raydel, S.A. de Construcciones, e Ais ificaciones

T higecy, Grow, S.A. de C.V. cor'bg’j'A‘ ce 1

11.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor Jof,
S.A.deCV,

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copla
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripciéna la
presente licitacion
piiblica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacién...
Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de gue se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

prop
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO =
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA &

i

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL J l:
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020 awusco

Infraestructura

GOBIERND DEL ESTARO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.-

14.- Disenio 2
Construcciones y

12 Gripa 13.- Lakay A
Ingenieria

i1,- Supo Constructor
DOCUMENTOS Constructor Jof, Construcciones, Edificaciones
Raydel, S.A. de Construccion i
S.A.de C.V. S.A.deC.V. Coriba, 5.A. de
CV. Grow, S.A.de C.V. cv

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y 1
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...
Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
1 sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingenclas
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
rd

pr
Documento T7.- /
Manifestacidn bajo /
1 protesta de decir verdad '
de que, por su conducto ‘,r
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de la Ley de Obra

Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios 1
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& Infraestructura .
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020

GOBIERNO DEL EETADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.-
12.- Grupo 14.- Disefio
Coniteiiton 13.- Lakay Ingenieria Construcciones y

Raydel, S.A. de Cosrl :tr::c::oces, Construccién cioc:ii::a;i(;nedse
C.V. i ti Grow, S.A. de C.V. C’V. :

11.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor Jof,
S.A.deC.V.

Documento TB.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los 1
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
wlliacion menim de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
1 propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documenta T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
SUmIBIED O o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria &
y equipo de /
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE y
si son de su propiedad, /’
1 arrendadas con o sin
opcién a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
Intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la 1
proposicién...

Pagina 18 de 53




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

23
‘?ﬁ_ff‘“\
| Sl
ﬂ Infraestructura . NGBS
O ] y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL J li
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020 ausco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.-
12.- Grupo 14.- Disefio s
11.- Grupo P 13.- Lakay e Construcciones y
Constructor B Ingenieria i
DOCUMENTOS Constructor Jof, Construcciones, : Edificaciones
S.A. de C.V flayie A o S.A. de C.V safuecion Coriba, S.A. de
Lt s C.V. o =t Grow, S.A.de C.V. IS
CV.
Postmenio Loy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
1
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...
Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
o Rolante 40 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de su
propuesta, indicando el
ndmero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacitn
georreferenciada
extension kmi...

Documento T20.-
Opinién del /
Cumplimiento de las | 4
Obligaciones Fiscales en i
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)... ¥
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO .
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =

m Infraestructura .
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL Jali
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020 ausco

GOBIERNDO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
12.- Grupo 14.- Disefio =
vt : Construcciones y

11.- Grupo 13.- Lakay T
Constructor Ingenieria Edificaciones

DOCUMENTOS Constructor Jof, Construcciones,
Raydel, 5.A. de S.A deC.V. Construccién Coriba, S.A. de

S.A.de C.V. cv. Grow, S.A.de C.V. cV

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.23 (dos al millar) para
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE

BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

20.- Grupo

18.- Neoingeni
1 16.- Constructora 17.- Medgar ngenloria 19.- RGP
y Desarrollos de s Constructor Nuevo
Construcciones,

DOCUMENTOS | Campujal, S.A.de | Construcciones,
EV. 4 tAdecy, O 98| BAvecy | eSS pe

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento TL.1-
Copia de la constancia

de inscripcidn a la
presente licitacion

1 publica emitida por la /
Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE #
Infraestructura y Obra /

Publica por conducto de

la Direccion General de
Licitacién y

Contratacidn...

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o
Jalisco

GOBIERND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Campuijal, S.A. de
C.V.

17.- Medgar
Construcciones,
S.A. de C.V.

18.- Neoingenieria
y Desarrollos de
Occidente, S.A. de
c.V.

19.- RGP
Construcciones,
S.A.de C.V.

20.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocataria y bases de
licitacién, anexos
técnicos ~ econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

propuest;

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
canocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
carécter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
Ia obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura g@@

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL J |.
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020 ausco

GOBIERNG UDEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- i 20.- Gru
16, Lonkiitos 17 Mergar o Deﬂszzlﬁli:i::a 3 RGP Constructor ;‘:levo
DOCUMENTOS | Campujal, S.A.de | Construcciones, O‘::cl dents S.A-da Construcciones, Praereso 5.4 de
Cc.V. S.A.deC.V. s S.A.de C.V. L
Cc.V. c.V.
Documento T6.-
Escrito de proposicion 1
de los profesionales
técnicosy
administratives al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de |la cédula
profesional...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento para evadir
sus efectos...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...

1 Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacitn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

HIRn i 08 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

1 Documento T12.- ; ,
Programa calendarizado / /
y cuantificado de la |
utilizacién mensu aI‘de CUMPLE CUMPLE CUMPLE coRiis p—
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante... 1

o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura 5 SN
y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL o
Jalisco

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020
GOBIERNO DEL ESTADG

(0)

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Campujal, $.A, de

17.- Medgar
Construcciones,

18.- Neoingenieria
y Desarrollos de

19.- RGP
Construcciones,

20.- Grupo
Constructor Nuevo

Progreso, S.A. de
CY.

Occidente, 5.A. de

CV. S.A.de C.V.

C.V. S.A.deC.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del eatdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
1 pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion J
georreferenciada ] /
extensién kmz...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jal:tco

GOBIERNG DEL ESTALRS

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.V.

17.- Medgar
Construcciones,
S.A.deC.V,

18.- Neoingenieria
y Desarrollos de
QOccidente, S.A. de
c.V.

19.- RGP
Construcciones,
S.A.de C.V.

20.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V,

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21,-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

21.- GrupoVy
CG, S.A.de C.V.

I

22.- Firmitas
Constructa, 5.A. de
C.V. g

23.-
Neoingenieria,
S.A.deCV..

24.-
Comercializadora
Poligono, S.A. de

V.t

25.- Carsa Grupo
Constructor
Inmobiliario, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA fg,&“
" ™\ Infraestructura . @?ﬁ
L. v Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020 JQ'.E.S CO

GOBIERNO DEL EGTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ol 23.- 24.- 25.- Carsa Grupo
21.- GrupoVy o EiLay Neoingenieria Comercializadora Constructor
- 5 . 1
DOCUMENTOS | o c A decy. |Constueta,Si.del o) oty Poligono, S.A. de | inmobiliario, S.A.
c.v.
C.V. de C.V.
Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacidn
publica emitida por la
Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
delo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
1 protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesia...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la

propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBRIERNQ DEEL ESTARO

DOCUMENTOS

21.- Grupo Vy

CG,S.A.de C.V.

22.- Firmitas
Constructa, S.A. de
c.V.

23.-
Neoingenieria,
S.A. de C.V.

24.-
Comercializadora
Poligono, S.A. de

C.V.

25.- Carsa Grupo
Constructor
Inmobiliario, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizaréd
la obra, observando las
peculiaridades del
terrenoy prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Ale

e
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020 JQ.'.I.SCO

GOBIERND DEL EGTADO

m Infraestructura

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.- 24.- 25.- Carsa Grupo
Neoingenieria, Comercializadora Constructor

S.A.de C.V. Poligono, 5.A.de | inmobiliario, S.A. 1

C.V. de C.V.

22.- Firmitas
Constructa, S.A. de
C.V.

21.- GrupoVy

BOCUMENTOS | ¢ c A dacV.

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructive de
ejecucion de los

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T1l.-

Programa calendarizado

y cuantificado de la
MpEREifh ik de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la mano de obra
dividido en categorias

propuesto por el

licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
siilizasliin maneusl de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
1 y cuantificado del
Sy fehd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maguinaria

y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la

1 proposicién...
Dommento N0 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bésicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura .
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- Firmitas o
21.- Grupo Vy : Neoingenieria, Comercializadora
DOCUMENTOS | (c'sa decy. |Comstructa,SA.del oy jocv. Poligono, S.A.de | Inmobiliario, S.A.
2 cV de C.V. 1

24.- 25,- Carsa Grupo
Constructor

Documento T18.-

Integrackin del carlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretarla a utilizar por

Hshap i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacidn
georreferenciada
extensidn kmaz...

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
1 emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
1 ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA v

ﬂ Infraestructura - t:)‘\f:{* (
| yObra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020 JQlLSCO

GOBIENNC DEL EETADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

30.- Proyectos y

26.- Obrasy 3 : i
. _ | 27.-Constructora | 28.- Juan de Dios 29.- Felipe Rios Edificaciones 1
DOCUMENTOS | Proyectos Aljami, | cop) ¢ o deC.V. | de laTorre Tosca Gallardo Capheus, S.A. de
SA.deCV. e

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacién
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacidn y
Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
delo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaclones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1 de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNG DEL EGTADG

DOCUMENTOS

26.- Obras y
Proyectos Aljami,
S.A.de C.V.

27.- Constructora

Celica, 5.A.de C.V.

28.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

29.- Felipe Rios
Gallardo

30.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, S.A. de
C.V,

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionadas por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
carécter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de |a obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposician
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GORIERNO DEL EETADO

DOCUMENTOS

26.- Obrasy
Proyectos Aljami,
S.A.de C.V.

27.- Constructora
Celica, S.A. de C.V.

28.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

29.- Felipe Rios
Gallardo

30.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, 5.A. de
C.V.

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15,-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

e

Jalisco

GORIERNO DEL ESTADO

Infraestructura
y Obra Pablica

=

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Obrasy
Proyectos Aljami,
S.A.de C.V.

27.- Constructora
Celica, S.A. de C.V.

28.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

29.- Felipe Rios
Gallardo

30.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, S.A. de
C.V.

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracidén de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidgn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracidn
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
canstruccidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 5‘”;3
& Infroestructura ] . @}Sf)} (¢
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL »
Jalisco
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31.- Grupo 85 Consroctora 33.- Edlfrc?lcw:es
DOCUMENTOS Comtiucior. | o edamu, 5A e | 1 arojasde
; Perseverancia, | cv. Jalisco, 5.A. de :
S.A.deCV. / s N ”
Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la

proposicién técnicay
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante Legal,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica emitida

pic by Secreturia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1 Infraestructura y Obra
Pablica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y bases de licitacion,
anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...
Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han sido
1 consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...
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1
iy | 12~ constictora | ST ECEEAES
DOCUMENTOS : Cadamu,SA.de | Y
Perseverancia, cV Jalisco, 5.A. de
S.A.de C.V. 5 c.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas en
la elaboracién de la
propuesta...

1 Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
caracter técnico, haber

visitado y examinado con
detenimiento el sitio CUMPLE i SHENE
donde se realizard la
obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
servicio del licitante, ;
anexando el curriculum y /
copla de la cédula
profesional... {
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31.- Grupo 23 CoRstruttore 33.- Edificaciones
Constructor y Desarrolios de

Perseverancia, Cadarr(n:u;’S.A. de Jalisco, S.A. de
S.A.deC.V. P C.V.

DOCUMENTOS

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento para
evadir sus efectos...
Documento T8.-
ReSecidate comstos on CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigor con dependencias
piiblicas y privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de ejecucién

de los trabaj
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto

por el licitante.
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
Sl Bt e o CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el

licitante... /
Documento T14.- f
Relacién de maquinaria . ’/-
y equipo de
construccidn, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sl son de su propiedad, 1
arrendadas con o sin
opcidn a compra... 1
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DOCUMENTOS " | cadamu,sA.de | Y
Perseverancia, CV Jalisco, 5.A. de
S.A. de C.V. S C.V.
Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracién de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de béskos::- CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T17.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T18.-

'““j;a:;i':::t'::;":“” CUMPLE CUMPLE CUMPLE

indirectos...

Documento T19.-

Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
1 | secretaria a utilizar por el
licitante en la integracidén CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de su propuesta,
indicando el nimero de
bancos que pudiera
utilizar, nombre del
banco y/o proveedor,
ubicacién
georreferenciada
extensién kmz...
Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT)...
Documento T21,-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
1 negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
BieR a9 apnctaa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la y.
construccién...

RESULTADO
EVALUACION BINARIA SUMIPLE SHMEL: EUMESE 1
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Jali

GOBIENNO DEL ESTADD

2O
CO

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Corporacion Misio, S.A. de C.V. $3,829,951.07
2 |Lodac Construcciones, S.A. de C.V, $3,973,688.00
3 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $4,049,801.25
4 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $4,055,636.25
5 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $4,071,643.71
6 |Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $4,189,715.32
7 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $4,227,263.21
8 |José Luis Frausto Miranda $4,237,520.65
9 |Organizacién Moderna de Constructores, S.A. de C.V. $4,257,337.08
10 E:;ZE;IEZESJ:?;;SJZ ({i:.eV(.I.V. en Asociacidn en Participacién con Obras Civiles $4,283,457.34
11 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $4,291,203.93
12 | Grupo Constructor Raydel, S.A. de C.V. $4,297,860.71
13 | Lakay Construcciones, S.A. de C.V. $4,309,925.97
14 | Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V. $4,309,946.70
15 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $4,312,757.57
16 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,393,074.63
17 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $4,402,169.19
18 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $4,465,307.77
19 | RGP Construcciones, S.A. de C.V. $4,471,198.33
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

20 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $4,490,841.56

21

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

$4,502,509.68

22

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

$4,528,333.52

23

Neoingenieria, S.A. de C.V.

$4,542,889.86

24

Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.

$4,572,805.17

25

Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.

$4,582,328.44

26

Obras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V.

$4,586,553.13

27

Constructora Celica, S.A. de C.V.

$4,628,845.97

28

Juan de Dios de la Torre Tosca

$4,641,733.85

29 | Felipe Rios Gallardo $4,688,044.91

30 |Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $4,721,913.70

31 | Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V. $4,798,958.99

32 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $4,862,814.86

| 33 |Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. $5,059,764.39

.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

a Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacién de las propuestas
econémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.

Pagina 38 de 53

-

T —_— - ==




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO i

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 2
ol

m_ Infraestructura )
|y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL J l
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020 QlLsSCO

GOBIERNG DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Corporacién Misio, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacién Aritmética, (en formato
establecido por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes 1

deberan integrar los siguientes rubros:

. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del

Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacidn Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catdlogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.
Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el

licitante Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados
1 en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

los siguientes rubros:

i Importe por materiales;

Il Importe por mano de obra; 1
1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;
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V. Importe por utilidad propuesta;
Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante

legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacién por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catalogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las 1

siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacién;

[I. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado /

de Jalisco y sus Municipios. / _
En la convocatoria y bases de Licitacién se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion, ! '

posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mds alto

y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio. IR
1
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, 1
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLIt

No SIDP-E mvn-oa—wqomzozo

Jalisco

GOBIERNG DEL ESTALO

Presupuesto
Autorizado

Pauimamacién con empedrado zampeado y rehahilitadﬂn de red agua potable Y drenaje de la Av.
Brizuela en la cabecera Municipal de Atemajac de Brizuela, Jalisco. Segunda etapa.

$4,480,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$3,425,593.10
$4,361,865.85
$3,814,182.09

$4,386,309.40
$3,242,054.78

RESULTADO DE LA
PROPUESTA SINIVA - RDPIJFSTA CONiIVA

-~ EVALUACION

1[Lodac Construcciones, 5.A.de C.V. - $3,425,593.10 $3,973,688.00 SE ACEPTA
2(Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $3,491,207.97 $4,049,801.25 SE ACEPTA
a[E.s. Grupo Constructor, 5.A. de C.V. £3,496,238.15 $4,055,636.25 SE ACEPTA
a[constructora Nantli, S.A. de C.V. £3,510,037.68 $4,071,643.71 SE ACEPTA
5 'Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $3,611,823.55 $4,189,715.32 SE ACEPTA
1 6 :Constructora LagunaSeca, S.A.de C.V. - $3,644,192.42 $4,227,263.21 SE ACEPTA
7 [losé Luis Frausto Miranda $3,653,035.04 $4,237,520.65 SE ACEPTA
8 'Drganizaci 6n Moderna de Constructores, 5.A. de C.V. $3,670,118.17 $4,257,337.08 SE ACEPTA
9|Parabola Estudios, S.A de C.V. en Asociacién en $3,692,635.64 $4,283,457.34 SE ACEPTA
Participacién con Obras Civiles Especializadas, S.A. de
C.V.

10(G rupo Constructor Jof, 5.A. de C.V. $3,699,313.73 $4,291,203.93 SE ACEPTA
11{G rupo Constructor Raydel, S.A. de C.V# $3,705,052.34 $4,297,860.71 SE ACEPTA
12 ri.aka\r Construcciones, S.A.de C.V. $3,715,453.42 $4,309,925.97 SE ACEPTA
13 [Disefio Ingenieria Construcciéon Grow, S.A. de C.V. $3,715,471.29 $4,309,946.70 SE ACEPTA
14Construcciones y Edificaciones Coriba, 5.A. de C.V. $3,717,894.46 $4,312,757.57 SE ACEPTA
15[Canstructora Campujal, S.A. de C.V. /" $3,787,133.30 $4,393,074.63 SE ACEPTA
16 'Medgar Construcciones, S.A. de C.V. .~ 53,794,973.44 $4,402,169.19 SE ACEPTA
17(RGP Construcciones, S.A. de C.V. 53,854,481.32 $4,471,198.33 SE ACEPTA
18 'Grupo Constructor Nuevo Progreso, 5.A. de C.V. 53,871,415.14 $4,490,841.56 SE ACEPTA
19|Grupo Vy CG, S.A. de C.V. $3,881,473.86 $4,502,509.68 SE ACEPTA
20(Firmitas Constructa, S.A. de C.V._ - $3,903,735.79 $4,528,333.52| SE ACEPTA
21{Neoingenieria, 5.A.de C.V. _ $3,916,284.36 $4,542,889.86 SE ACEPTA
22[comercializadora Poligono, 5.A. de C.V. $3,942,073.42 $4,572,805.17 SE ACEPTA
23[carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. $3,950,283.14 $4,582,328.44 SE ACEPTA
24[0bras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V. $3,953,925.11 $4,586,553.13 SE ACEPTA
25|Constructora Celica, 5.A. de C.V. - $3,990,284.46 $4,628,845.97 SE ACEPTA
26[Juan de Dios de la Torre Tosca . $4,001,494.70 $4,641,733.85 SE ACEPTA
27 'Fe lipe Rios Gallardo 54,041,418.03 $4,688,044.91 SE ACEPTA
28| Proyectos y Edificaciones Capheus, 5.A. de C.V. 54,070,615.26 $4,721,913.70 SE ACEPTA
29|Grupo Constructor Perseverancia, 5.A. de C.V. $4,137,033.61 $4,798,958.99 SE ACEPTA
30| Constructora Cadamu, 5.A. de C.V. ; $4,192,081.78 $4,862,814.86 SE ACEPTA
31(Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, 5.A. de C.V. $4,361,865.85 $5,059,764.39 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

I1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;
ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un

niimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
1 Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demés rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

| 10. MATERIALES 5239.493.84| $2,372,581.78

11. MANO DE OBRA §501,211.84] $1,114,18296]  $710,958.81
12. MAQUINARIA Y EQUIPO £177,727.96] 52,288 653.90) 30,974.98
13, COSTOS INDIRECTOS $105,966.10]  $45246295| 28008473
14, FINANCIAMIENTO $2,063.83]  $60,256.07] 385.73

1. IMPORTE POR MATERIALES §1,762,411.15 50.7839%| 51,493,4908.69 /
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.8781% 25.1826% §725,375.58 18.0275% $501,211.84 30.3764% 5803,636.32 $621,939.57 /
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.8077%|  $507,298.30 185639 $534727.10| 18.5825%| 551664453 188397%| $554,242.77 $466,203.74 ’
1 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,848,750.55 1000000%| $2,880,463.44 | 100,0000%( $2,780,267.52 | 100.0000%| $2,941,877.28 $3,046,887.29
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10,53808%|  $300,202.47 g $201,628.09]  7.32950%| $215,624.90 $244,608.68
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 022320%|  $7.028.46 : ¢6,36958 0.24930% 5787165 $7,064.54
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.00000% $252,478.52 A i 5400,213.48] 10.33330% $327 087.57 5205 721.17
§3,425,503.10 $3,491,207.97 $3,496,238.15 | 43,510,037.68 3,511,823.55 1
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Parabofa Estudios, S.A de
L.V, en Asociacion en

: e Participadon con Obras - : =
51,950,566.77, 67.8346%| $2,038,148.99 $2038785.11)  523587%| $1,63539474]  SB6243%| $1,763,759.97
£580,926.92 223563%| 69828638 215417%|  $648,099.92
5433,885.86 25.2850%|  5789,763.67 10.8340%|  $596,722.44)

'erganlzaﬁéh Modernade
Constructores, SA.de CV,

.-(‘pnstrucinré i.aguna séca,
- SAdeCV.

- (Grupo Constructor Jof, SA.
ey

= RUBROS José Luls Frausto Miranda

1. IMPORTE POR MATERIALES .5051%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA B7340%| 572783447 18.3662%|  $551,341.45
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12.659%% $388,232.88 137392%|  $412,440.51

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,066,634.12 100.0000%| $3,001,930.95 100.0000%| 53,053,598.89 100.0000%| $3,123,444.79 | 100.0000%] $3,008,582.33
(5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.04694%| 527743655 $300,193.10 8.62000% 526322022 7.64190%| $238,690.53 5300,858.23
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 039706%|  $13,277.97 $2,063.83 0.25336% $8,403.49 0.25710% 58,644.05 $6,408.73

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | 8.00000%| _ $268,587.89 $330,41879) 9821434 3265841  9.00000% $303370.14)  11.00000%| 536474342
[5. PRESUPUESTO TOTAL $3,694,19242 | $3,653,03504 $3,670,118.17 $3,692,635.64 $3,69313.713

Disefolngenieria = Construedonesy

n Grow, SA ificationes Coriba, S, de |
sl : : ; : Wl : Voo

1. IMPORTE POR MATERIALES s463%| $1,760,06558  50.2042%) $1,555,69116]  733212%[ $2.27846860  5B.5836%

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 10021%| $60596689  35.9561%| $1,11418296|  209595%| $651321.20]  20.8324%

_ Grupo C;;ﬂ::i‘i; Raydel, | akay Construcciones, S.A. : forie Constructora Campujal, $.A,

RUBROS

$174407076|  55.8236%
$620,103.02]  25.7976%

3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO|  206343%| ¢es8709.27|  138397%| Sa2ssssos| 57103k 17772786  20.5841%| $612,80062)  18.3788%
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTD 100.0000%| $3,044,74174 | 100.0000%] $3,098,720.18 | 100,0000%) $3,107,517.78 | 100.0000%) $2,377,06450 | 100.0000%
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% $304474.17  7.05230%| $21853168)  9.00000% 935501%| $278,50468]  8.00000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 006250%|  $209326]  025864%|  $8570.76)  0.13000% o17ma7H| 557907 0.47205%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | 10.00000%|  $335,13092)  11.15614%| $371035.44]  9.00000%| $205,24380]  1343284%) $438,064.83|  8.00000%
[3. PRESUPUESTO TOTAL $3,705,05234 $3,715 85342 $3715471.29 | $3,717,894.46 $3,787,13330

Construcciones, S.A. de | Grupo Constructor Nuevo
v PropresnSAGeCY.

1. IMPORTE POR MATERIALES 5§2,053,420.14 68.6718%| $2,212,187.56 61.8147%| 51,912,330.90 60.9836%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.6424%| $828,774.95 245218%| §780,944.19 203331%| 5629,033.71 247378%|  $813715.89
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.3468%| $228,538.97 6.8064%| $219.261.37 17.8522%| $552,285.9 14.2786%|  $469,674.15

4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,110,734.07 | 100.0000%) $3,221,393.12 |  100.0000% $3,093,650.53 | 100.0000%) $3,289,360.55
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS BA7850%| S25441139  785310%| 625297922  10.00000%| $309365.05|  7.00582%| $230446.68
&, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO oa8340%|  $6,17168]  02s670%|  Ssem7a|  oassnsx|  gs7sssy 0203w S7i7me

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | 1200000%| 540455806 1000000%| $348320.11)  1300000%| Sa4314024)  9:50000%| $335063.52)  7.60000% $274334.00
[s. PresuPUESTO TOTAL $3.794,973.44 $3,854,481.32 $3,871,415.14 $3881473.86 $3,903,735.79

Camer;i_é!hadora Poligono,  Carsa Grupo Constructor - Obrasy Proyectos Aljam, ..ti;ﬁ;_tru:iaré Celica, S.A. de |
 SAdeCV. Inmobliario, SA.deC. ABAdeCY. il LY. '

$1,984,055.56

1. IMPORTE POR MATERIALES b66.2743% 52,063,?5 54.6753%| $1,795,761.35 68.3136% $2,211,183.64 67.8176% 52.214,466. 60.6355%

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 2526%| $67036117)  245417%| $806,04860|  24.8705%| SBOSO0ILSE|  24.5893%| $806,18452  21.918%| $717,19183 7
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO|  122002%| $379,4435  20.7830%| $682598.33|  GB158%| S22061576]  74931%| $26467431  17.4461%| 857085514 /

g i
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,114,254.27 | 100.0000%| $3,284,408.37 |  100.0000%( $3236,81094 |  100.0000%) $3,265,325.79 | 100.0000% $3,272,102.53 /
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1000000 $342567.97  8.07503%| $265.216.96)  0.09550%| $315IA4|  BISITAN| $285,77282  T.00024| $229,055.03
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 020000  $691364|  047873%|  $634425|  025ET0%| 913941  070704%| $25,10760f  0.47970%|  $6,20158
7, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | 1250000%| $432,06699|  10.30000%) $366,264.67|  10.00000%) $356,948.58|  10.00750%] 635788885  13.20000%| $462,98320
[o. PrResupuEsTO TOTAL $3,916,284.3 | $3,902,03.42 $3,950,283.14 $3,953,925.11 §3,990,384.46

1
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.. _é&osyi’diﬁ__ : ] "_.‘nnstm&nra.c_zi{{anu;sm:
Capheus, SA.deCV, | Parsever A, de C. e PV

Juan de Dios de fTorce

- Tosa EFE Rios Gallardo |

§2,004,020.15]  43.0598% 51,351,550.45 71.6936% 52,3?58?.'.-'8 51.7600% 51,814,208.3

1 IMPORTE POR MATERIALES 7081%| $3949384  60645T%

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA BIs%| $78750976|  234065%| S773d6043|  1569%6%| $507,13650)  180313%| $59670002)  223M0%| $782,115.9
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD|  69.0256%| $2288,653.90  15.9479%| $52699337)  412476%| $1332993.97)  10.2732%| 933996572  25.9260%| 5908,717.29
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3315,657.50 | 100.0000% $330447395|  100.0000%| $3,231,691.33 | 100,0000%| $3309,25351 | 100.0000%) $3,505,040.85
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 839908%| S27848473|  1053000%| $34796111| 13.77000%| $e4500390|  1367266%| $a5246295  8.00000%) $280403.27
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 060371%|  $2169820  009000%| 328719,  0.04520%|  $5,33856)  0.39203%) $14747.000  0A72M%| 865314
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA |  10.00000%| $361584.04)  10.00000%| $365572.22]  10.00000%| $363,20338]  9.00000%| $339881.72|  10.00000%| $379.198.20
[5. PRESUPUESTO TOTAL $4,001,498.70 $4041,418.03 $4,070,615.26 | $4,137,03361 $4,192,081.78 |

.Ediﬁmfdﬁnne;y Desarrolios |
de Jalisto, SA de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 2.97007%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA
[s. PRESUPUESTO TOTAL

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra,
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

/
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I.'ndh:c:mﬂn_m:iam;-n_. SA. de Lizatta COnslr_q«‘:doms, S.A.de  ES Geupo Construdtor, ||| Constrictora Nantli 58,

.

V.

$274,518.72

LA de V.

deCV, O

Mayar Corporativa de
‘ingenierias, S.A. de €V,

15. INSUFIOENCOA PARCIAL DE 591,216.20 $132,468.33 5400,880.79 50,00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 5173,169.84 50.00| 5209,746.97 $0.00 £89,019.24
DE OBRA : il

17. INSUFIOENCA PAROAL DE $23,676.68 $0.00 $14,330.45) 50.00 564,771.24
MAQUINARIA Y EQUIFD .

18, INSUFICENCA PARCIAL DE COSTOS 50.00 £0.00 40,00 $64,459.84 $35,476.05 ,ff
INDIRECTOS ¥
19. INSUFIOENCIA PARCIAL DE $1,357.27 £0.00] £2,016.15] $514.08 51,321.19|
FINANCIAMIENTOD

20, INSUFICIENO A TOTAL: 5289,419.99 5274,518.72 £358,561.90| $065,854.71 £190,587.72
ISEIEPIFAABALS. o o e i i

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -536,941.47 515,232.17 541,651.58 -5138,767.13 $104,633.45
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE. SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

Tekruttorn Laguna Snca, | |

Jase Lufs Frausto Miranda

Organizacién Moderna de

Parabola Estudies; 5.4 de
V. en Asadacién en

Brups Constructor Jof,

ke A decy, Constructores, S,A.de €N, | Partiipacion con Dbras
4 L i ; “iCiviles Especializdas, 5.4,
i5. INSUFIQENOA PARCIAL DE 50.00] 50.00 5000 5259,484.74]
(MATERIALES
16, INSUFIOENCIA PARCIAL DE MAND 50.00| 5$159,617.36 5130,031.89 512,672.43]
DE OBRA
17, INSUFICIENOA PARCIAL DE £142,742.10] 5118,534.47 597,088,123 50,00
MACUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 52,648 18 50,00 516,854 51 541,394.20
INDIRECTOS
19. INSUFICENGA PARCAL DE 50,00 $6,321.90 $0.00| $0.00
FINANGAMIENTD
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $145,380.28| 518447372 5243 984 51 $313,551.38) $195,955.40
1 15416+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSIOONES: 5123,197.61 545,945,068 582,590.90) -$10,181.23 S168,788.02
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

RUBROS

15. INSUFICIENCA PARCIAL DE

MATERIALES

Grupo .bnsl'.rul:tqr Raydel,

$114,812.90

- Lakay Construcciones, 5.A.

de LV,

5$339,188.34

Disefio ingeniaria
‘Construcdon Grow, 5.A. de
ST 7

Eda_ldqm

Constricdonas y
oribs, 5.4, da
LN
$150,808.72

i_:{':nst rurtors i pijal, S8

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $104,951.52 50.00 559, 5590,765.69
DE DERA
17. INSUFICIENCA PARCIAL DE 50.00 $102,11%.30) %353,247.02 L0.00)
MAQUINARIA Y EQUIPD — R
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50,00/ $61,553.05 5408.13 51,580.05 £22,080.73
[INDIRECTOS
19. INSUFICIENOA PARCIAL DE %6,292.47 50.00 $3,982.38, 52,806.66 52,393.14
FINANCIAMIENTO o i
20 INSUFICIENTOA TOTAL: 5$226,028.29 $502,861.29 5245,961.12| ,016.41
15416417+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $109,032.62 -$131 B25.86 -$112,031.34 5192,103.70| $160,107.25
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

22. CALIFICACION

SOLVENTE

RGP Construccinnes, 5.A. da
SETTTCREE TR

Grupo Constrictor Nuevo
- ~Progreso, SA.de LV,

Gripo Wy CG, SA. de V.

l:rrh HasCo

nstrilcts, SA. ¢
CV, i

$0.00

15, INSUFICIENCIA PARTIAL DE S0.00 50.00 50.00 $0.00
MATERIALES ; i

]. 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANG $0.00 $0.00 $81,925.10 $0.00 $64,513.53
DE OBRA : e
17. INSUFICIENOIA  PARCIAL DE $302,436.01 5311,713.61 50.00 561,300.83 S0.00
MAGUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $25,673.35 $27,105.51 $0.00 $49,638.08| s65.711.75
INDIRECTOS .
19, INSUFICIENOA PARCIAL DE 52,214.08 50,00 52,630.21 £1,208.49 $0.00
FINANCIAMIENTD
20. INSUFICIENCA TOTAL $330,323.40 $338,819.11 584,555 31 5112,147.37| 5130,225.27
15416+17+18+18
1. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 574,234.65 59,509.92 $358,564.03 $212,9186.16) $144,108.73
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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!!n:i!iga nleris, 5! e C.\l'

‘Comerdalizadars Poligana,
L SAdeCV.

 arsa Grupo Constructor.
Inmobifiario, S.A. de LA,

onstructora En‘ll:u SA de

C.V.

Tosca

sfipa Rios Gallarda

- Capheis 5.4 de

Parseveranda, 5.0, ds'c_.v

15. INSUFICIENCIA PARCIAL £0.00 $99,118.13 $0.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 540,597.64 so.00 $0,00 $0.00| $0.00
DE oBRA B | L ——————
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5151,030.63 50.00 $310,359.22 $286,300.67 $0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO o
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $14,887.77 s0.00 50.00 $51,029.70
INDIRECTOS P
19. INSUFIOENCIA PFARCIAL DE £1,472.09) £2,041.49 50.00 S0.00 52,094.15
EINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: £193,100.35 $116,027.39 $310,359.22 £286,300 67 553,123.85
15+16+17+18+18 i k| s .
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5239,866.63 $250,237.48 $46,589,35| $71,588.18 $4n3,A59.44
UTIUDAD - INSUFICIENCG A TOTAL
22. cauFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Juon de Dios de a Torre | Proyectos y Edificaciones ‘Grupo Constructor Constructora Cadamu,

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 51,655,385.64| 50,00 £503,319.02 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50,00 50,00] $203,821.91 $114,258.79
DE DBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00] $3,981.61 $0.00 5191,009.27
MAQUINARIA ¥ EQUIPD . i -
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $1,600.00 50.00 50.00) 50.00
INDIRECTOS S—

19,  INSUFICIENCA PARCIAL DE 50.00 55,008.54 $3,047.17 s0.00
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL: $1,656,985 65 59,080.15 $710,188.10 $305,268.05
15+16+17+18+15

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -51,295,401.61 $356,452.08 -$341,984.72 $34,613.67
UTILIDAD - |NSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

: . - U Edificaciones y Desarroll
Bk “de Jalisco, 4.4
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00}
MATERIALES "
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00
DE OBRA
17. INSUFIQENCIA PARCIAL DE 50.
MAQUINARIA Y EQUIPO m'
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS §174,118.63
INDIRECTOS S
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $3,030.22
FINANCIAMIENTO
20.  INSUFICIENCIA  TOTAL $177,148.85
15+16+17+18419
|21. SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: 5484,898.15|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
|22 CAUFICACION SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

MPORTEDELA . IMPORTEDELA "f:g;{‘:lﬁlg:“ ADO DE LA EVALUACIGN PO
'PROPUESTA  PROPUESTACONIVA | SpE |

1|Lodac Construcciones, 5.A. de C.V. $3,425,593.10] 53,973,688.00 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $3,491,207.97 54,049,801.25 CUMPLE SOLVENTE
3|E.5. Grupo Constructor, 5.A. de C.V. $3,496,238.15 54,055,636.25 CUMPLE SOLVENTE
4|Constructora Nantli, S.A. de C.V. $3,510,037.68 54,071,643.71 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de 53,611,823.55 $4,189,715.32 CUMPLE SOLVENTE

C.v.
6|Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. 53,644,192.42| 54,227,263.21 CUMPLE SOLVENTE
7|José Luis Frausto Miranda 63,653,035.04 £4,237,520.65 CUMPLE SOLVENTE
8|Organizacion Moderna de Constructores, 53,670,118.17 $4,257,337.08] CUMPLE SOLVENTE

5.A.de C.V.
9|Parabola Estudios, 5.A de C.V. en $3,692,635.64 $4,283,457.34 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Asociacidén en Participacién con Obras
Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

10|Grupe Constructor Jof, 5.A. de C.V. 63,699,313.73 54,291,203.93 CUMPLE SOLVENTE
1 11|Grupe Constructor Raydel, S.A. de C.V. $3,705,052.34 54,297,860.71 CUMPLE SOLVENTE
12|Lakay Construcciones, 5.A. de C.V, $3,715,453.42 54,309,925.97 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
13|Disefio Ingenieria Construccién Grow, $3,715,471.29 $4,309,946.70 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.de CV.
14|Construcciones y Edificaciones Coriba, $3,717,804.46 $4,312,757.57| CUMPLE SOLVENTE
S5.A.de C.V,
15|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $3,787,133.30| $4,393,074.63 CUMPLE SOLVENTE
16|{Medgar Construcciones, 5.A. de C.V. $3,794,973.44 54,402,169.19 CUMPLE SOLVENTE
17|RGP Construcciones, S.A. de C.\. $3,854,481.32| $4,471,198.33 CUMPLE SOLVENTE
18| Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. $3,871,415.14 $4,490,841.56| CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
dE TN, TECHO FINANCIERD ASIGNADD PARA ESTA OBRA
19|Grupo V y G, S.A. de C.V. $3,881,473.86| $4,502,509.68) CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADD PARA ESTA OBRA
20|Firmitas Constructa, 5.A. de C.V. £3,903,735.79 54,528,333.52 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA
21|Neoingenieria, S.A. de C.V. $3,916,284.36 $4,542,889.86 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA DBRA
22| Comercializadora Poligong, S.A. de C.V. $3,942,073.42 54,572,805.17 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA DBRA
23| Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, 53,950,283.14| 54,582,328.44 CUMPLE SERESEONA LA PROFLESTA. VA CHIT RERASA BL
A deCV TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA DBRA
24|0Obras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V. $3,953,925.11 $4,586,553.13 CUMPLE SEDESECHA LA PROPLESTA VA QUEREBASA EL
TECHD FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA DBRA
25|Constructora Celica, 5.A. de C.V. $3,990,384.46 $4,628,845.97 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNA DO PARA ESTA DBRA
26|Juan de Dios de laTorre Tosca $4,001,494.70 $4,641,733.85 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADT PARA ESTA OBRA
27|Felipe Rios Gallardo $4,041,418.03 54,688,044.91 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA A
28|Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. 54,070,615.26 $4,721,913.70 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA. YA QUE REBASA EL
deCV TECHO FINANCIEROD ASIGNADD PARA ESTA OBRA /
29|Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de $4,137,033.61 54,798,958.99 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA OUE REBASA EL [
it TECHO FINANCIERD ASIGNADD PARA ESTA OBRA
30|Constructora Cadamu, 5.A. de C.V. 54,192,081.78] 54,862,814.86 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
e v ks e s i s i Y o s s = e S e ot ek o s A e e e b e e e e L TECHO FINANCIERQASIGNADD FARA ESTA OBRA |
31|Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, 54,361,865.85 §5,059,764.39 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
SA de CV TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
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La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Public
dentro de la cuadragésima séptima sesién extraordinaria del dia 9 de noviembre de 2020,.en el cual s
determiné adjudicar el contrato al licitante Lizette Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajo
consistentes en: Pavimentacién con empedrado zampeado y rehabilitacion de red agua potable y drenaj
de la Av. Brizuela en la cabecera Municipal de Atemajac de Brizuela, Jalisco. Segunda etapa, por un mont
de $4,049,801.25 (cuatro millones cuarenta y nueve mil ochocientos un pesos 25/100 M.N.), L.V.A
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, confofme 3
los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantiza
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,214,940.38 (un millg
doscientos catorce mil novecientos cuarenta pesos 37/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de noviembre
de 2020 a las 13:40 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 50 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de noviembre de 2020 y de terminacion el dia 30 de diciembre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para

emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:48
horas del dia 09 de noviembre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento. 1
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

1

D7

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Corporacion Misio, S.A. de C.V.

Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

Lizette Construcciones, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

José Luis Frausto Miranda
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V.

Parabola Estudios, S.A de C.V. en Asaciacion en
Participacion con Obras Civiles Especializadas, S.A. de 1
C.v.

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Raydel, S.A. de C.V.

Lakay Construcciones, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

RGP Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. '/
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Vy CG, S.A. de C.V. 1

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Neoingenieria, S.A. de C.V.

Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.

Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V.

Constructora Celica, S.A. de C.V.,

Juan de Dios de la Torre Tosca

Felipe Rios Gallardo

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.

'REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

__ESTADO DE JALISC

Arq. Moisés Manriquez Ortega

oy
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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