GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(H Infraestructura ) ) t__-_;.\_;:-_-i__;__f__f_’"._,'
1091 yObraprablica LICITACION PUBLICA ESTATAL' =
SIOP-E-SMIA-OB-LP-709-2023 ° Jﬁth CO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-SMA-OB-LP-709-2023, para la *
contratacion de obra publica: Construccién del Hospital Regional de Cancerologia (primer nivel), ubicado *
en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 7

En la ciudad de Guadalajara, Jaliscq, siendo las 14:55 horas, del dia 06 de julio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 23 de mayo de 2023: para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-SMA-OB-LP-709-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. '

Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. °
Grupo Piesa Constructora, S.A.de C.V. ~

Sisega Construcciones, S.A. de C.V. ©

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Constructora Maya 2011, S.A. de C.V.”

Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. "
Constructora Amoc, S.A.de C.V. "

Murverk Constructora, S.A. de C.V. °

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

o 00 N &6 U B W N =
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Con fecha del dia 15 de junio de 2023, 3 las 11:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las .
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior,
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 6 ‘
proposiciones par servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. Se acepta $7,543,323.67
2 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $7,086,185.55
3 | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,406,034.44
4 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,142,420.13
5 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $7,627,097.01
6 |Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 ?\)l:fltlo Electromecanico de Occidente, S.A. de C— $7.994,463.58

Constructora Amoc, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. *

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

[

No. Licitante Importe con IVA
! 1 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. $7,086,185.55
! 2 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $7,142,420.13
; 3 | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. $7,406,034.44 |°
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No. Licitante Importe con IVA
4 |Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $7,543,323.67 | *
5 |Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $7,627,097.01 |~
6 |Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. $7,994,463.58

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebro el dia 15 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacian.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacidn previa a la evaluacidn binaria, no se deseché ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"
a

1.- Grupo

DOCUMENTOS Constructor MR de
Jalisco,

S.A.de C.V,

2.- Sisega 3.- Grupo Piesa 4.- Construcciones 5.- Caminos y
Construcciones, Constructora, Lamarsa, Plataformas,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnicay
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lades de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Grupo

Constructor MR de
Jalisco,

S.A.de C.V.

2.- Sisega
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Grupo Piesa
Constructora,
S.A.de C.V.

4.- Construcciones

Lamarsa,
S.A.deC.V.

5.- Caminos y
Plataformas,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos -
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del

proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a

desarrollar y sus
implicaciones de cardcter

técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de propaosicidn de los
profesionales técnicos y
administratives al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien acupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto no participan
persanas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo B8 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Jalisco

1.- Grupo

2.-Si 3.-G Pi - i = i
DOCUMENTOS o o MR isega rupo Piesa | 4.- Construcciones 5.- Caminos y

Jalisco,
S.A, de C.\V.

Construcciones, Constructora, Lamarsa, Plataformas,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V, S.A.de C.V.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrallo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual deberd NO CUMPLE ~ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion deberd ser
congruente con el resto de
suU propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE
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1.- Grupo
DOCUMENTOS

Constructor MR de 2--Sis‘=_:ga
Jalisco, Construcciones,
S.A de C.V. S.A. de C.V.

3.- Grupo Piesa

4.- Construcciones
Constructora,

Lamarsa,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

5.- Caminos y
Plataformas,
S.A.de C.V.

Documento T10,-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinariay
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
. expresado en horas de
trabajo, identificando su CUMPLE
tipo y caracter(sticas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en |a convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
e Jos matwialas Y skte CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de instalacién permanente,

propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y voliimenes
necesarios...

Documento T12.-

Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
bronledad. arrendadsindn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

j -

l ______‘/’ 1
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CO

RHO DEL ESTAL

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor MR de
Jalisco,
S.A.de C.V.

2.- Sisega
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Grupo Piesa
Constructora,
S.A.de C.V.

4.- Construcciones
Lamarsa,
S.A.de C.V.

5.- Caminosy
Plataformas,
S.A. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podré invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(5AT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Servicio
Electromecanico de
QOccidente,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitaclén, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

Daocumento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de

los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-709-2023

—

Ja

(T

lisco
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6.- Servicio
DOCUMENTOS Electromecanico de
Occidente,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos
y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se deberd CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por 5u conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUNPIE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-

Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se !Icitan, la CUMPLE

cual debera ser
congruente con las

caracteristicas,
complejidad y magnitud

de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
rme al catdlogo de
enpicne - CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayar a un mes
calendario...
|‘ Pagina 9 de 19 d {
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6.- Servicio
DOCUMENTOS Electromecanico de
Occidente,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mane de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocataria
y bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de CUMPLE
instalacién permanente,
propuesta por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-

Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,
m(.jmandn sisondesu CUMPLE 1

propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo y

usos actuales...
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6.- Servicio
DOCUMENTOS Electromecénico de
Occidente,
S.A. de C.V.
Documento T13.-
| Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicidn...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos... SRAPIE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catdlogo CUMPLE
de conceptos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiente o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo. 1

Docurnento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en CUMPLE
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacién y apertura de
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Servicio
DOCUMENTOS Electromecénico de
Occidente,
S.A. de C.V.

proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracian Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
5us partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo
Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asf mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en pdf y word en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7.- “Descripcion de la planeacién integral propuesta por:-
el licitante para el desarrollo y organizacion de los trabajos que se licitan, incluyendo el procedimiento
constructivo de ejecucion de los trabajos”, la descripcion del procedimiento constructivo no es congruente
con el resto de su propuesta, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases
de licitacién publica y los articulos 92 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios. ;
L

| T

I - ]

1

Pégina 12 de 19




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

I/i"?'\ Infraestructura . . SNEZUS
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL Jali
SIOP-E-SMA-OB-LP-709-2023 JOALUSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convacatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $7,142,420.13
2 | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. $7,406,034.44
3 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $7,543,323.67
4 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $7,627,097.01
5 |Servicio Electromecdnico de Occidente, S.A. de C.V. $7,994,463.58

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones 1 a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

Il Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV, Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los

| -— )
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porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacidon por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mads alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

\ / ] 1 £
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Zapopan, Jalisco. Frente 7.

| LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-SMA-OB-LP-709-2023

cmstruccién del Hospital Regional de Cancerologia (primer nivel), ubicado en el municipio de

GOBTERNG

DEL ESTADO

Techa Financiero

$8,210,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$6,157,258.73
$6,891,778.95
$6,487,487.10

$7,460,610.17
$5,514,364.04

1|Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $6,157,258.73 $7,142,420.13 SE ACEPTA
2|Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. 56,384,512.45 $7,406,034.44 SE ACEPTA
3| Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 5$6,502,865.23 $7,543,323.67 SE ACEPTA
4|Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. 56,575,083.63 57,627,097.01 SE ACEPTA
5|Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. 56,891,778.95 57,994,463.58 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco vy sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi¢ a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de |as proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mds bajo;

[Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados

en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;
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VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

INMPORTE TAPORTE

5 T
MENOR MAYOR ERS10.0E

MERCALD

PROPUESTO | PROPUESTO ..

11. MANO DE OBRA
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO 547,103.70
13. COSTOS INDIRECTOS 5254,925.16
|14, FINANCANMIENTO 50.00

Sisega Constructiones, 5.A.de Grupo Piesa Canstructora, 5.A.  Construcciones Lamarsa; Caminos y Plataformas; Servicio Electromecinico !
C.V. de CV. 5.4 de CV, S.Ade CV. de Oceidente, S.A. de CV.|

1. IMPORTE POR MATERIALES T0L1B38% | $3,721,683.00 78.2402%| $4,221,158.35 73.7757%| $4,025,055.48 $3,645,501.25 73.47% i 54158.5?.59
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 8.2373%| 51,497,091.97 20.0060%| S1,060,776.28|  24.4080%| $1,331,577.38 §1,824,293.91|  25,7445%
3, IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 1.5839% 683,990.71 1.0538% £56,351.25 1.8123% 598,871.43 5102,272.56 0.8318%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $5,302,765.68 100.0000%| $5,347,285.88 | 100.0000%| 55,455,504.29 55,572,067.72 | 100,0000%| 55,663,648.34
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 4.80740% $254,925.16 8.00000%| 542778287 10.72000% 4584,830.06 5443,257.99| 10.00000% 5566,364.63
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.21226% §11,796.75 0.00000% | 5000 0.11275% 46,810.48 53,254.89)  0.06250% 53,893.76
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  5556,948.76 10.00000%|  5577,506.88|  7.00000%| £423,300.4| 8.70000%| 5523,61651) 10.000003|  5623,390.47
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5B057% 530, 322.38' 0.559658% $31,936.82 0.59600% $32,420.27 0.59000% 532, 886.52 0.60842%
5 $6,157,258.73 $6,384,512.45 $6,502,865.23 $6,575,083.63

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

‘Sisega Constructiones, 5.A. de  Grupo Piesa Constructora, S.A.  Construcdones Lamarsa, Caminos y Plataformas, Servica Electrome canica

RUBROS
" cv. g de C.V. SA.de CV. SA.deCV. de Ocddente, 5.A. de CV.

15. INSUFICIENCIA PAROIAL DE 5246,715.69 S0.00 50.00 5322,897.45 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND s0.00 5359,139.85 $97,338.75 50.00 50.00
DE DBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE s0.00 523.388.55 50.00 50.00 532,628,10
MAQUINARIA Y EQUIPO

1B, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S224,210.01 $51,352.29 50.00 535,877.18 $0.00
INDIRECTOS

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 54,653.04 50.00 $1,398.15] 5759.29
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $470.925.70 5438,531.74 557,338.75 $380,172.77 £33,387.38
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPDSICIONES: £86,023.06 5138,975.14 $325,961.38 5163,443.75 $590,003.09
UTILIDAD - INSUFICIENC A TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

|

4gina 16 de 19
[ s T




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

I‘nﬁuestr'ui:‘turu
[O]) y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-709-2023

GUBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA | = IMPORTEDELA | | REOULTADODELA

E”?RESA ] - PROPUESTA {PROPUESTA CON NH. RYALACION xgﬁ:&mﬁﬁm o
1{Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $6,157,258,73 $7,142,420.13 CUMPLE SOLVENTE
2{Grupo Piesa Constructara, S.A. de C.V. 56,384,512.45 57,406,034 44 CUMPLE SOLVENTE
3|Construcciones Lamarsa, 5.4, de C.V. 56,502,865,23 57,543,323.67 CUMPLE SOLVENTE
4lCaminos y Plataformas, S.A. de C.\. $6,575,083.63 £7,627,087.01 CUMPLE SOLVENTE
5|Servicio Electromecanico de Occidente, 56,891,778.95 $7,994,463.58 CUMPLE SOLVENTE
S.A. de CV

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgarde Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmeética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion,

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la septuagésima sexta sesion extraordinaria del dia 06 de julio de 2023, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante Sisega Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccion del Hospital Regional de Cancerologia (primer nivel), ubicado en el municipio de Zapopan,
Jalisco. Frente 7., par un monto de $7,142,420.13 (siete millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos
veinte pesos 13/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,142,726.04 (dos millones ciento
cuarenta y dos mil setecientos veintiséis pesos 04/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-LP-709-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 10 de julio de 2023 a las 12:30 horas,
en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.
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Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el .~
dia 12 de julio de 2023 y de terminacidn el dia 08 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actlia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:58
horas del dia 06 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Directora dé Cdntratacion

LICITANTE (S| PARTICIPANTE (S) '
RAZON SOCIAL e REPRESENTANTES (FIRMA) ]

Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

Sisega Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

-

Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. ./

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

? -1 I — )
L F ' r’[ o3 [ !//o;:,;?‘.-_"" 7 Lf‘(_l / Aﬁf}' ¥oasi ,}

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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