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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020 ~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Piblica Estatal, No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020,para la
contratacion de obra publica: Construccion de Ciclovia en la Av. Revolucién, en el municipio de
Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 horas, del dia 13 de octubre de 2020,?& reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 22 de agosto de 2020,’bara la Licitacion Pdblica Estatal bajo el niimero de
procedimiento SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020; se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

2 Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V.

3 Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.

4 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.

5 Karwo Constructora, S.A. de C.V.

6 Lizette Construcciones, S.A. de C.V.

7 M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.

8 Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V.

9 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

10 Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V.

11 Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V.

12 Caypo, S.A.de C.V.

13 Enlace Ingenieria Aplicada, S.A.S. de C.V.

14 Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

15 Flota Constructora, S.A. de C.V.

16 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

17 Laga Ingenieria y Construcciones Avanzadas, S.A. de C.V.

18 Ingenieriay Proyectos R.y M, S.A. de C.V.

19 Acont, S.A.de C.V.
20 Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

21 Proyectosy Construcciones Bela, S.A. de C.V.
22 Bloques y Estructuras Solidas de los Altos, S.A. de C.V. Vi
23 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

24  Constructora Campujal, S.A. de C.V.

25 Construarba, S.A. de C.V. g
26 Cuiba Constructora, S.A. de C.V. s

Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.
Haro Rent, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29 Constructora Ledn+Salas, S.A. de C.V.

30 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

31 Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

32 Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

33 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.
34 Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

35 Nos Prende Lo Que Hacemos, S.A. de C.V.

36 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

37 Constructora Onte, S. de R.L. de C.V.

38 Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.
39 Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

40 Constructora Especializada Pavse, S.A. de C.V.
41 Constructora Pecru, S.A. de C.V.

42 Rivera Construcciones, S.A. de C.V.

43 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

44 Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V.
45 SJ Lagos Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.
46 Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

47 Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.

48 Constructora TGV, S.A. de C.V.

49 Briora Terracerias y Construcciones, S.A. de C.V.
50 Constructora Apantli, S.A. de C.V.

51 Construcciones Ormex, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 29 de septiembre de 2020,’3 las 10:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 51 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. \

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 21 v
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. Se acepta $13,061,539.50
2 | Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. Se acepta $12,839,653.71
1 Idnega(a:iifria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. No se présenté $0.00
5 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presentoé $0.00
6 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,690,664.67
7 | M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V. Se acepta $8,559,482.13
8 | Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
9 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
10 | Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 | Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
12 | Caypo, S.A. de C.V. Se acepta $12,136,648.90
13 |Enlace Ingenieria Aplicada, S.A.S. de C.V. No se presento $0.00
14 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,976,233.66
15 | Flota Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $12,483,215.67
f i:rﬁt.-:'nieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de S A $12,090,652.03
iy ;a;gél:genierfa y Construcciones Avanzadas, S.A. Nose presentd $0.00
18 | Ingenieriay Proyectos R.y M, S.A. de C.V. No se presento $0.00
19 | Acont, S.A.de C.V. Se acepta $13,379,059.29
20 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. Se acepta $9,342,316.58
21 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $14,996,398.31
- g(leog-u‘lfs y Estructuras Solidas de los Altos, S.A. No se presents $0.00
55 ;:i?s;;uét\c;.ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, Se acepta $11,998,572.35
24 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $11,419,275.82
25 |Construarba, S.A. de C.V. Se acepta $13,328,764.29
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
26 | Cuiba Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

57 g:r::s-t/r.uctora y Pavimentadora de la Mora, S.A. Ngite presenid $0.00

28 |Haro Rent, S.A. de C.V. Se acepta $13,664,580.07
29 |Constructora Leén+Salas, S.A. de C.V. Se acepta $12,768,989.80
30 |Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

31 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

32 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

33 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. No se present6 $0.00

34 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

35 | Nos Prende Lo Que Hacemos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

36 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. Se acepta $12,381,388.39
37 | Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

38 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. Se acepta $11,412,136.04
39 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. No se presento $0.00

40 | Constructora Especializada Pavse, S.A. de C.V. No se presento $0.00

41 | Constructora Pecru, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

42 | Rivera Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $13,298,221.59
43 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

42 iela\:;t;icio Electromecénico de Occidente, S.A. de No se presents $0.00

a5 ij’\:fgos Constructora e Inmobiliaria, S.A. de No se presents $0.00

46 | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

47 | Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00

48 | Constructora TGV, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

49 | Briora Terracerias y Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

50 |Constructora Apantli, S.A. de C.V. Se acepta $11,293,193.25
51 | Construcciones Ormex, S.A. de C.V. Se acepta $10,272,854.53

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacidn Econdmica.
Pagina 4 de 44

o




Plan Jallsco parala
Reactivacion
Econdmica e

Infraestructura
O | vy Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 |[M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V. $8,559,482.13 d

2 | Aguanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $9,342,316.58

3 | Construcciones Ormex, S.A. de C.V. $10,272,854.53

4 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $10,976,233.66 |~ 1
5 |Constructora Apantli, S.A. de C.V. $11,293,193.25 |~

6 |[Proyectosy Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. $11,412,136.04

7 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $11,419,275.82

8 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $11,690,664.67

9 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $11,998,572.35

10 | Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. $12,090,652.03

11 | Caypo, S.A. de C.V. $12,136,648.50

12 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $12,381,388.39

13 | Flota Constructora; S.A. de C.V. $12,483,215.67

14 | Constructora Leén+Salas, S.A. de C.V. $12,768,989.80

15 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. $12,839,653.71 |

16 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. $13,061,539.50 \
17 |Rivera Construcciones, S.A. de C.V. $13,298,221.59 |/ W\
18 | Construarba, S.A. de C.V. $13,328,764.29

19 |Acont, S.A.de C.V. $13,379,059.29

20 | Haro Rent, S.A. de C.V. $13,664,580.07

21 |Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $14,996,398.31
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La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 29 de

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

¢

S

DOCUMENTOS

1-M&D

Ingenieros, S.A.

de C.V.

2.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, S.A. de
C.V.

3.- Construcciones

Ormex, 5.A. de
C.V.

4.- Expekta
Construcciones,
S.A.de CV.

5.- Constructora
Apantli, S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia parasu
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién puiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisea | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdimica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1-M.&.D

Ingenieros, S.A.

de C.V.

2.- Aquanova

; Ingenieria
Ambiental, 5.A. de
C.V.

3.- Construcciones
- Ormex, 5.A. de
cV.

4.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC.V.

5.- Constructora
Apantli, $.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradasen la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer &l sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, ensu
tontenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos gue se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada

uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

2.- Aguanova

1.- M.&.D g 3.- Construcciones 4.- Expekta . Constration
DOCUMENTOS | Ingenieros, S.A, Ambi':f,ta, SA de| OrmexSA.de | Construcciones, |, . ca docy
"de C.V. C V' i C.V. S.A.deC.V. PRIE ks

Documento T7.-
Manifestacidén bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T10.-

Recereanie muicl e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado

y cuantificado de la
wEsSaecin sl do CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la mano de obra
dividido en categorias

propuesto por el

licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
Wbhaclan o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado de!

Mlio 68 Y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materlales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T14.-

Rl e it CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccion...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Aguanova .
1.- M.&.D i gnieria 3.- Construcciones 4.- Expekta Ty P
DOCUMENTOS Ingenieros, §.A. Ambi:fﬂﬂl S.A de Ormex, 5.A. de Construcciones, A ;ntli SA deCV
de C.V. Budeds CV. S.A. de C.V. gl il ol
C.V.
Documento T15.-

Listado de insumos que 1
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicidn...
Documento T16.-
Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracion el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catalogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

SEOACHEIAN g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracion

Tributaria (SAT)...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacidn Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

(S)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblieo

DOCUMENTOS

1.- M.&D
Ingenieros, S.A.
de C.V.

2.- Aquanova
ingenieria
Ambiental, 5.A. de
C.V.

3.- Construcciones
Ormex, 5.A. de
Cc.V.

4.- Expekta
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Constructora

Apantli, S.A. de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la
- -
Reactivacion

Econémim;;

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- M.&.D
Ingenieros, S.A.
deCV.

2.- Agquanova
Ingenieria
Ambiental, S.A. de
C.V.

3.- Construcciones
Ormex, S.A. de
C.V.

4.- Expekta
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Apantli, $.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando Menos con un
5% [cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el gue el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo locala
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO p .
& ; . 4

6.~ Proyectos y 9.- Constructora e 10.- Ingenieria y

i 7.- Constructora 8.- Lizette
Urbanizaciones

s Inmobiliaria Sistemas de
BOCUMENTOS Pacsa, 5.A. de Carnpu::a:; 3448 Cosn SA“:;C::OSES' Especializada Infraestructura, 5.A.

C.V. CVilla, S.A, de C.V. de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la

proposicion técnica y 1
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia ]
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién pablica
evitida o ln Secratarly CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructuray
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la

elaboracion de la
progp d \, Y

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,

Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas 1
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica

24

Pégina 12 de 44
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Reactivacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdablica

DOCUMENTOS

6.- Proyectosy
Urbanizaciones
Pacsa, S.A. de
Cc.V.

7.- Constructora
Campujal, 5.A. de
CV.

8.- Lizette
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V,

10.- Ingenieria y
Sistemas de
Infraestructura, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de |a junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de gue, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48

de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el

procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jallsceo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA-DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Proyectos y
Urbanizaciones
Pacsa, S.A. de
C.V.

7.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.V.

8.- Lizette
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Constructora e
inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

10.- Ingenieria y
Sistemas de
Infraestructura, S.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto porel
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen enla
integracion dela
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catslogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gabierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Econdmica.
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Plan Jaliseo parala

Reactivacion
Econdmica =

6.- Proyectosy

|Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroaestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

Urbanizaciones
Pacsa, S.A. de
C.V.

7.- Constructora
Campujal, 5.A. de
: C.V.

8.- Lizette
Construcciones,
" S.A.deC.V.

9.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.villa, 5.A. de C.V.

10.- Ingenieria y

Sistemas de
infraestructura, S.A.
de C.V.,

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
salicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

7

-
CuRiPLE

constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccitn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Cobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Fcondmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
f SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Constructora e 10.- Ingenieriay

{sj:b::i)::c?::eys 7. Constructora & Inmobiliaria Sistemas de
DOCUMENTOS Campujal, 5.A. de | Construcciones,
Pacsa, 5.A. de ; cV S.A deCV Especializada Infraestructura, S.A.
C.V. = NEE e C.Villa, S.A. de C.V. de C.V.
Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El -
2% (dos por dlento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado

voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

M IEnEE 8] CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

s e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna -
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
Dambices y swilc s die CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Gobierno de Jaligco | Plan Jalisco para fa Reactivacion Econamica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Proyectosy-

Urbanizaciones -
Pacsa;, S.A.de
C.V.

7.- Constructora
Campujal, 5.A. de
Cc.V.

8.- Lizette
Construcciones,
S.A. de C.V.

9.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

10.- Ingenieriay
Sistemas de
Infraestructura, S.A.
de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
pliblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Vs
L

/

7

'l

DOCUMENTOS

11.- Caypo, S.A.
deC.V.

12.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de
C.V.

13.- Flota

Constructora, S.A.

de C.V.

14.- Constructora
Ledn+Salas, S.A. de
C.V.

15.- Grupo
Constructor Felca,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para Ia Reactivacion Economica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-0B-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Grupo Nuevo 13.- Flota 14.- Constructora 15.- Grupo

11.- Caypo, S.A.

DOCUMENTOS

de C.V.

Milenio S.A. de
C.V.

Constructora, S.A.
de C.V.

Ledén+Salas, S.A. de
C.V.

Constructor Felca,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradasen la
elaboracidn dela

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

prop

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme conel
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de Ia junta de
aclaraciones, ensu
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

Soblerns de Jalizca | Plan Ja

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Caypo, S.A.
de C.V.

15.- Grupo
Constructor Felca,
S.A.de C.V.

14.- Constructora
Ledn+Salas, S.A. de
C.V.

13.- Flota
Constructora, S.A.
de C.V.

12.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de
C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de |a cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Puablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor can
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobilerno de Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Caypo, S.A. 12.- Grupo Nuevo 13.- Flota 14.- Constructora 15.- Grupo
DOCUMENTOS de C V' Milenio 5.A. de Constructora, S.A. | Ledn+5alas, S.A.de | Constructor Felca,
i C.V. de C.V. C.V. S.A.deC.V.
Documento T13.-

Programa calendarizado
y cuantificado del
ol the ks CUMPLE CUMPIE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto porel
licitante...
Documento T14.-
Retacii dln ks dnaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen enla CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de ia
propasicién...
Docmaro 140 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1

Tarjetas de bdsicos...

Documento T17.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catélogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

sepertficaclones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
ellicitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es I\\
emitido por el Servicio \

de Administracién \_-_,\_

Tributaria (SAT)...

Gobiernc de Jalisce | Plan Jalisco para | Reactivacion Econdmica,
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Reactivacion

Ecunémicu_.-.

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

[®;

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

11.- Caypo, S.A,
de C.V.

12.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de
C.V.

13.- Flota
Constructora, 5.A.
de C.V.

14.- Constructora
Ledn+Salas, 5.A. de
C.V.

15.- Grupo
Constructor Felca,
S.A. de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
dispasiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
persenal...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jallsco | Plan Jalisco para |3 Reactivecion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-0OB-LP-560-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO P
11.- ¢ SA 12.- Grupo Nuevo 13.- Flota 14.- Constructora 15.- Grupo
DOCUMENTOS 2 da";'."‘;’ “* | Milenio S.A.de | Constructora, S.A. | Ledn+Salas, S.A. de | Constructor Felca,
S CV. de C.V. CV. S.A. de C.V.
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caso de personas

morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito 1
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hOmiwesy Malleets Uy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabaj

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
CaRLten poevics; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su

participacidn...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
/! { uf
absanipo 17.- Rivera
DOCUMENTOS Constructor ot 18.- Construarba, | 19.- Acont, S.A.de | 20.- Haro Ren_t, S.A.
Aredce, S.A. de : S.A.deCV. cV. de C.V.
S.A.deC.V.
C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo {\\
protesta de decir verdad \\\\
de que la firma \ /

plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con 1
fotografia para su
cotejo...

Gobiernc de Jalisce | Plan J
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Reactivacion

Econémica‘-.

& Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

36:2 Grupp 17.- Rivera
Constructor Tt 18.- Construarba, | 19.- Acont, S.A. de
DOCUMENTOS Aradon. S A de Construcciones, SA deCV. CV.
CV S.A.deC.V. ;

20.- Haro Rent, S.A.
de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
Inscripcién a la presente

licitacién piblica
TR POt MMl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién

aplicables y que han
sido consideradasen la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar \
conforme con el \
contenido, alcances y \\

todas las \
PR [ridadds del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planos o estudios,

Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante...
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Reactivacion

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(=)

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Aredce, S.A. de
C.V.

17.- Rivera
Construcciones,
S.A.de C.V.

18.- Construarba,

S.A.de C.V.

19.- Acont, 5.A. de

C.v.

20.- Haro Rent, 5.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
maotivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
envigor con
dependencias piiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gaobierno de Jaflscs | Plan Jaliszo
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Eco‘némicn_l-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Aredce, S.A. de
C.V.

17.- Rivera
Construcciones,
S.A.de C.V.

18.- Construarba,
S.A.de C.V.

19.- Acont, S.A. de
c.V.

20.- Haro Rent, 5.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
Y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de J
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

v Jalisco

(o)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

19.- Acont, S.A. de
C.vV.

20.- Haro Rent, S.A.
de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo gue es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (5AT)...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% [dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion gue
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién *
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucidn de

los trabajos...

16.- Grupo
-~ Ri
Constructor Co::truc::o r:es 18.- Construarba,
Aredce, 5.A. de £ S.A.de C.V.
S.A.de C.V,
C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Gabiemo de

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i
305 Bvipo 17.- Rivera
Constructar 5 3 18.- Construarba, | 19.- Acont, S.A. de | 20.- Haro Rent, 5.A.
NI | Atadcs S A e | cOSTICCONG, S.A. de C.V. cv. de C.V.
C.V S.A.deC.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
naturaleza, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por cienta)..

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo locala
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacion de

contratos previos,

IR e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Goblemo de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
¥

21.- Proyectos y
DOCUMENTOS Construcciones
Bela, S5.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple par ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente 1
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccion
General de Licitacidn y
Contratacién...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
S10P-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Proyectosy
DOCUMENTOS Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48

de la Ley de Obra y
Piiblica del Estado de /
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

-

Documento TB.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE
dependencias piiblicas y

privadas... 1 [\
\

Documento TS,-
Descripcidn de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

Gabierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Proyectos y
DOCUMENTOS Construcciones
Bela, 5.A. de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utll:zamfbn n.'lensual.de CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto porel
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado

y cuantificado del 1

suministro de los

materiales y equipo de

instalacién permanente,

propuesto por el

licitante...

CUMPLE

Documento T14.-

Relacién de maquinaria CUMPLE
y equipo de

construccién...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de badsicos... CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catilogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta... 1

CUMPLE

Gobierno de Jalisce | Plan Jalisce para la Reactivacicn Econamica
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. GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQOS

21.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar] para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién gue
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Céamara Mexicana...

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidén o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecuciin de

los trabaj

CUMPLE

Gobierno de Jallsco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Proyectosy
DOCUMENTOS Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.-En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hombres y mujeres que
laboran en la empresa, CUMPLE
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabaj
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos, CUMPLE
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con VA
1 | M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V. $8,559,482.13
2 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $9,342,316.58
3 | Construcciones Ormex, S.A. de C.V. $10,272,854.53
4 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $10,976,233.66
5 | Constructora Apantli, S.A. de C.V. $11,293,193.25
6 | Proyectosy Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. $11,412,136.04
7 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $11,419,275.82
8 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $11,690,664.67
9 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $11,998,572.35
10 | Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. $12,090,652.03
11 |Caypo, S.A.de C.V. $12,136,648.90
12 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $12,381,388.39
13 | Flota Constructora, S.A. de C.V. $12,483,215.67
14 | Constructora Leén+Salas, S.A. de C.V. $12,768,989.80
15 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. $12,839,653.71
16 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. $13,061,539.50
17 | Rivera Construcciones, S.A. de C.V. $13,298,221.59
18 | Construarba, S.A. de C.V. $13,328,764.29
19 | Acont, S.A. de C.V. $13,379

Gobierno de Jalisco | Plar Jalic

Pégina 33 de 44




Plan Jalisco parala

Reactivacion Infraestructura
Eeonémicu_l-[ ¥ Obra Piblica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA | |
20 | Haro Rent, S.A.de C.V. $13,664,580.07
21 |Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $14,996,398.31

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 1
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos; \ _
V. Importe de financiamiento; E
Vi. Importe por utilidad propuesta;
Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios establecidos

en la Ley).
- 1
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SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf v excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacién por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catdlogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Pdblica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios. -

Como resultado de la verificacion para la evaluacion economica previa a la captura, se verifico que el
licitante Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente: ~

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que este documento no fue presentado por el licitante
en el formato proporcionado por la Secretaria incumpliendo al no considerar lo establecida en el acta de
junta de aclaraciones del dia 11 de septiembre de 2020 que establece que Los documentos
correspondientes al catalogo de conceptos (documento E2), importes rubros tasacién aritmética
(documento E8) y cargo adicional (documento E16), seran entregados en los formatos proporcionados por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y los demds documentos podran ser presentados conforme
a los anexos entregados por la Secretaria o elaborados en computadora, generados en hoja de cdlculo o
procesador de palabras, siempre y cuando se presente en los términos solicitados en cada caso.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios. .

Asi, por no considerar lo establecida en el acta de junta de aclaraciones del dia 11 de septiembre de 2020,
ya que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracién de
las propuestas técnicas y econémicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

Como resultado de la verificacidn para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Haro Rent, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
licitacion puablica, de acuerdo a lo siguiente:; 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

[ Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

i, Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

% Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacidén Aritmética”, se observa que en el Documento E15 " Anidlisis por utilidad, la cual
debe fijarse por el licitante mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de
financiamiento, debera considerar el impuesto sobre la renta (1.5.R.) y la Participacién de los Trabajadores
en la Utilidad (PTU) que deberd pagar el licitante.", estd mal analizado, ya que en su célculo no aplica el
porcentaje de la participacién de los trabajadores en utilidad "PTU" y una vez realizada las operaciones
aritméticas, difiere el importe de utilidad bruta al sefialado en el documento observado, por lo que el
porcentaje aplicado en los analisis de precios unitarios no es el correcto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y

bases de licitacidn de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y 4
sus Municipios.

La proposicion econdémica se evalué con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacion; l\(!
Il. Determinacion de precios de mercado; \
I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
Vil. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Ptblica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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etapa.

'LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

Construccion de Ciclovia en la Av. Revolucién, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda

Infraestructura
y Obra Pablica

- Presupuesto
Autorizado

IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15% !
$7,378,863.91
$12,927,929.58
$10,333,697.16

$11,883,751.74

. $8,783,642.59

1|M.&.DIngenieros, 5.A. de C.V. $7,378,863.91 58,559,482.13i SE DESCALIFICA
Z2|Aquanova Ingenieria Ambiental, 5.A. de C.V. $8,053,721.19 $9,342,316.58| SE DESCALIFICA
3| Construcciones Ormex, 5.A. de C.V. $8,855,909.08 $10,272,854.53 SE ACEPTA
4|Expekta Construcciones, S.A. de C.V. 59,462,270.40 $10,976,233.66 SE ACEPTA
5|Constructora Apantli, S.A. de C.V. $9,735,511.42 $11,293,193.25 SE ACEPTA
6|Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S5.A. de C.V. £9,838,048.31 $11,412,136.04 SE ACEPTA
7|Constructora Campuijal, 5.A. de C.V. $9,844,203.29 $11,419,275.82 SE ACEPTA
8| Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $10,078,159.20 $11,690,664.67 SE ACEPTA
9)Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. 510,422,975.89 $12,090,652.03 SE ACEPTA
10({Caypo, S.A. de C.V. $10,462,628.36 $12,136,648.90 SE ACEPTA
11|Flota Constructora, S.A. de C.V. 510,761,392.82 $12,483,215.67 SE ACEPTA
12 |Constructora Ledn+5alas, 5.A. de C.V. $11,007,749.83 $12,768,989.80 SE ACEPTA
13|Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. $11,068,666.99 $12,839,653.71 SE ACEPTA
14|Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. $11,259,947.84 $13,061,539.50 SE ACEPTA
15|Rivera Construcciones, S.A. de C.V. 511,463,984.13 $13,298,221.59 SE ACEPTA
16|Construarba, S.A. de C.V. $11,490,314.04 $13,328,764.29 SE ACEPTA
17|Acont, S.A. de C.V. $11,533,671.80 $13,379,059.29 SE ACEPTA
18|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $12,927,929.58 $14,996,398.31| SE DESCALIFICA

$15,000,000.00

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera \ /

A\

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

. IMIPORTE = = IMPORTE

 COSTODE
MERCADO

~ RUBROS - MENDR  MAYOR

- i PROFUESTO = PROPUESTO o
10. MATERIALES 54,467,423.16| $7,420,297.21|  $5,076,991.12
11. MANO DE DBI}_{# $1,900,299.04] $3,528,757.05 JS_ZITBLQZ?.Zd
12, MﬁQU!NAR_iA Y EQUIPO $297,927.18| 51,433,778.55 $836,284.74
13. COSTOS INDIRECTOS $541,370.25 $926,387.32 $746,593.71
14. FINANCIAMIENTO 53,530.54' 558__&1.62 525,207.37

R e . Constructiones Ormex, S.A.  Expekta Construccionss, 5.A.  Constructora Apantli, 5,A. Proyectosy Urbanizaciones  Constructora Campujal,
S deCv. decv. deCV. . Pecsa,SA.de CV. SA.deCV,

$5419,199.64|  BO.GIOB%| $5086,260.16)  S5.7655%
26.2355%| $2,173,786.47| 27.0659%| $2.271,287.23| 33,3915%
8.3509%| $692,674.46| 12.3233%] $1,034,137.61|  10.8430%

1. IMPORTE POR MATERIALES 61.6620%| 54,601,286.88 62.2542%| 54,951,869.91
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.8790%| 51,900,299.04 33.5426%| 52,666,359.52
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 11.4590%, $841,437.28 4.1632% £330,940.15|

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000656 $7,343,023.20 100.0000% | 57,949,169.58 %8, 285,660.57 100.0000% | 58,391,694.00 100.0000%] $8,310,438,63

5. IMPORTE POR COSTOS5 INDIRECTOS 10.47810%, 5769,409.31 6.81040% 4541,370.25 8.22618% $681,593.35|  10.00000% 5839,165.40 8.00000% 36
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.32510% $26,373.52 0.35010% £29,725.38 0.63042% £57,338.42 0.03933% 43,630.54 0.11973% 510,746 10
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.26680% 567281882 10.50000% S661,803.14 5.00000% 5554 069.64 S.00000%

1

9. PRESUPUESTO TOTAL 58,855,905.08 $8,462,270.40 59,735 511.42

- ‘Flota Constructora, S.A. de Conr;tructm&_ems:hs,

Lizette Constructiones, $.A. - Ingenieriay Sistemasde  C
_Cl‘.'pc,s-ﬁ.di._c-‘.’_- it 1t Cy. (S.aide GV

bl Slde €N, i infraestructura, SA. de CV.

55,216,936.72 57.5026%| 55,243,868.25

1. IMPORTE POR MATERIALES 55.1131%| 54,569,200.45 59.7317%| 55,232,980.16 53.0151%|
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 37.8265%| 53,136,037.51 36.3688%| 53,186,200.59 287770%|  $2,543,890.57, 32.2076%| $2,937,129.79
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.0605% $585,354.60 3.8955%|  5341,630.04 12.2079%|  $1,079,181.11 10.2898%| $938,367.43

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 58,290,592 56 100.0000%| $8,760,810.79 100.0000%| 5E,840,008.40 100.0000%| 59,119,365.47 5$9,199,780.85
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 103000074 $853,931.03) 7.10180% $622,175.26 1.97000% 5704,548.67 B25018%| 5752,364.07 574734512
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.420000 5$38,407.00| 0.38613% 536,230.52 0.07100% 56,776.64 0.07392% £7,297.18 59,726.30
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9 20000% 5844 B39 61 mmuum‘i $941921 66 9.00000% $858,620.03 B.38160%| £828,020.50

I!. PRESUPUESTO TOTAL 10,078,159.20 510,422 97589 510,462 628.36
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Grupo Constructor Falca, Gi‘up'n Constructor Aredce,  Rivera Construcciones, 5A.
SA de GV, ; A de CV. o de CA.

1. IMPORTE POR MATERIALES 55.2624%| $5,010,968.96 61.4385%] 55,779,165.30 56.1219%| 55.202,889.45 48.2287%| $4,467,423.16 76.7589%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 29.1395%| 52,642,254.48 28.2455% | 52,656,8590.58 37.4163%| $3,528,757.05 36.2927%| $3,361,791.56 20.1597%
3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPD 15.5981%| 51,414,369.78 10 31605 5970,365.15 B5AB1E% $609,411.39) 1547863 51,433,778.55 3.0815%

Construarba, S.A. de C.V. Acont, 5.8, de C.V.

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,067,593.22 100.0000%| $9,406421,03 . $9,431,057.85 100.0000%| 59,262,553.27 100.0000%
5. IMPORTE POR QOSTOS INDIRECTOS 9.77258% . 7.33552%| $690,008.90 5924,243.67 10.00095%( 5926,387.32 5.89588%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.58653% 381, 0.08996% $9,082.75 £37,279.09 0.18317% 518,663.89 0.39122%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% : 10.86667%| 51,098,132.82 1,013,276.61 12.00000%| $1,224.965.34 11.66667%
9, PRESUPUESTO TOTAL $11,259,947.84 $11,463,984.13 $11,490,314.04

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nuimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y

el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es

un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara 1
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Construcciones Ormex, .4,  Expekta Construcdones, SA.  Constructara Apantli, 5.4, Prqyettésyurhmi!aaonls Constructora Campujal, |

RUB.ROS il : da £V, decv. o deCV. : Pacsa, SA. de Cv, SA.de CV.
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5475,704.24 $125,121.21 50.00 $0.00 $442,629.35
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $B23,128.20 457,067.72 £549,640.77 £452,140.01 50.00
DE OBRA )
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00 £505,344.59 $143,610.28 50,00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO )
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 £205,223.45 $65,000.35 S0.00 $81,758.61
INDIRECTOS T e 2 B BT
19. INSUFICIENOA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 40,00/ 521,576.83 $14,461.28]
EINANCIAMIENTD
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 51,2598,832.44 $892,756.93 $758,251.41 $473,716.85 5§538,849.24
15+16+17+18+19 T L e
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -6626,013.63 51,870,865 ~556,448.27 $80,352.79 $269,892.54
UTILIDAD - INSUFICIENGA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

tizette Construcclones, 84 - ingenieria y Sistamas da i ; i Flota Constiuctora, SA, de Constructors Ledn+Salas, -
deCV. iifrssstructura SA.de G, RRIPEIG ORI cv. Ay

15.  INSUFICENCIA  PAROAL  DE 5507,790.67 50.00 40.00| $0.00 5115,103.21
MATERIALES -
16, INSUFICENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $0.00 $175,536.67 50.00 $0.00
DE OBRA \
17.  INSUFICIENCIA  PARCTIAL  DE $250,930.14 $494,654.70 50.00 $0.00 $0.00 3
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARGAL DE COSTOS $0.00 $124,418.44 $42,045.04 40,00 50.09|
INDIRECTOS ) o
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 $18,430.74 5$17,910.19 515,481.07
FINANCIAMIENTD il
20 INSUFICIENCIA TOTAL: §758,720.81 $619,073.15 $240,012.45 $17,910.19 $130,584.28/
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $86,108.80 $321,848.51] §619,607.59 $810,110.31 $865,100.94
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 1
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| Grupo Constriictor Felea,  Gripo Eonstructor Aredce, | Rivera Construcsiones, S.A. e h 3
i L ; i1 SEHEIRS Construarba, S.A. de C.V. Acont, S.A. de CV,

AUBRDS. SA deCy. ‘S.A.de CV. de C.V.

15,  INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE 566,022,156 50.00/ 50.00] 5609,567.95) 50,00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $81,172.76 $66,536.56 50.00 $0.00 $774,638.52)
DE OBRA

7. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 50.00 5226,873.35 50.00 £538,357.56
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFIQENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 556,583.81 £0.00 $0.00 $176,638.21
INDIRECTOS 2w iy, o ¥ . - e

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 §16,124.62 40.00 56,543.48 $0.00)
FINANCIAMIENTO

20. INSUFIQIENCIA TOTAL: £147,194.92 £139,245.10 $226,873.35 $616,111.45 $1,489,634,30)
15+16+17+18419 .

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $854,016.34 $658,887.73, $786,403.26| $608,853.89 -$290,648.56]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

e . : : ¥ . RESULTADO DE LA i’ 7 ~
e heriie IMPORTE DE LA JIMPORTE DE LA  EVALUACIGN RESULTADO OELA E_VALL:ACIQN POR -
; PROPLIESTA PROPUESTA CON VA~ o : TASACION ARITMETICA
BINARIA 1
1|Construcciones Ormex, 5.A. de C.V. $8,855,909.08] $10,272,854.53 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|ExpektaConstrucciones, 5.4 de C.V. $0,462,270.40 £10,976,233.66|. CUMPLE SOLVENTE
3|Constructora Apantli, 5.A. de C.v. $9,735,511.42 $11,293,193.25 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, 5.A. de $9,838,048.31 $11,412,136.04 CUMPLE SOLVENTE
GV
5|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $9,844,203.29 511,419,275.82| CUMPLE SOLVENTE
B|Lizette Construcciones, 5.4, de C.V, $10,078,159.20 511,6590,664.67 CUMPLE SOLVENTE
7|Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, $10,422,975.89 $12,090,652.03 CUMPLE SOLVENTE
5.A.de C.V.
2|Caypo, S.A. de C.V. $10,462,628.36 $12,136,648.90 CUMPLE SOLVENTE
9|Flota Constructora, 5.A. de CV. %10,761,392.82 512,483,215.67 CUMPLE SOLVENTE
10{Constructora Ledn+5alas, 5.A. de C.V. 511,007,749.83 $12,768,989. 80| CUMPLE SOLVENTE
11|Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. %11,068,666.99 $12,839,653.71 CUMPLE SOLVENTE !
12| Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. 511,259,947.84 513,061,539.50 CUMPLE SOLVENTE 4
13|Rivera Construcciones, 5.A. de C.V. 511,463,984.13 $13,298,221.59] CUMPLE SOLVENTE
14|Construarba, 5.A. de C.V. 511,490,314.04 $13,328,764.29 CUMPLE SOLVENTE
15|Acont, S.A. de C.V. 511,533,671.80 $13,375,059.29 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su carécter de /*’
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias /
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.
La evaluacidn de la propuesta econdmica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica 1

&
dentro de la cuadragésima primera sesion extraordinaria del dia 13 de octubre de 2020, en el cual se
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
S10P-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

determiné adjudicar el contrato al licitante Expekta Construcciones, S.A. de C.V.,L/para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccién de Ciclovia en la Av. Revolucién, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. ©~
Segunda etapa, por un monto de 510,976,233.66V(diez millones novecientos setenta y seis mil doscientos
treinta y tres pesos 66/100 M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y
Bases de Licitaciéon Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

~
Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,292,870.10 (tres millones
doscientos noventa y dos mil ochocientos setenta pesos 10/100 M.N.). —

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 14 de octubre de
2020 a las 13:00 horas, en la Direcciéon de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar qpncluidos en un plazo de 90 dias naturéli.es, tomando como fecha de inicio el
dia 15 de octubre de 2020 y de terminacion el dia 12 de enero de 2021..

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo. :

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:03
horas del dia 13 de octubre de 2020,en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica 1::
\ f/

oy 1

Arq. Elida ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.

Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

Construcciones Ormex, S.A. de C.V.

Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Apantli, S.A. de C.V.

Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.

Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

Lizette Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

Caypo, S.A. de C.V.

Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

Flota Constructora, S.A. de C.V.

Constructora Leon+Salas, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V,

Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

Gobilerno de Jadisco | Plan Jalisco para k

1 Reactivacion Econtdmica

ﬂ/ Pagina 43 de 44



Flan Jalisco parala

Reactivacion

Infraestructura
o Obra Pablica
¥

Econémica.'q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-560-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Rivera Construcciones, S.A. de C.V.

Construarba, S.A. de C.V.

Acont, S.A. de C.V.

Haro Rent, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director

o/
~l




