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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS55-607-2020 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICARCR-0OB-CSS-607-2020,
para la contratacion de obra publica: Construccién de camino Tipo C (7m), carretera Colotlan -
Aguascalientes, via el Carrizal, tramo del km 23+330 al km 26+600, municipio de Colotlan, Jalisco. Frente -
1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:10 horas, del dia 4 de noviembre de 2020, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 9 de octubre de 2026, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-607-2020, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.

2.- Basalto Zacoalco, S.A. de C.V.

3.- Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.

4.- Grupo Constructor Abril, S.A.de C.V. ~

5.-  Asfaltos y Agregados Copalita, S.A. de C.V.’

Con fecha del dia 28 de octubre de 2020, a las 14:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 .
proposiciones por medios electrénicos 0 Q&( P

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-0OB-CSS-607-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién | Importe con IVA -
1 |Asfaltos y Agregados Copalita, S.A. de C.V. Se acepta $10,300,095.27
2 | Basalto Zacoalco, S.A. de C.V. Se acepta $9,454,713.67
3 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. Se acepta $8,823,134.81
4 | Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. Se acepta $10,882,626.84
5 |Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. Se acepta $9,979,600.06

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. $8,823,134.81 | -
2 | Basalto Zacoalco, S.A. de C.V. $9,454,713.67 | ~
3 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $9,979,600.06
4 | Asfaltos y Agregados Copalita, S.A. de C.V. $10,300,095.27
5 |[Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. $10,882,626.84

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y

econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 28 de
octubre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.
Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica. 2 /
F /' !
ol 3 Basalt 3.- Pavimentadora 4;::2::::: g-hco
DOCUMENTOS Constructor Abril, Zacoalco, S.A. de éHR SA deCV Co alitag Sh Contemporanea,
S.A. de C.V. Ccv. el b oy i S.A. deC.V. %
. . '.\ .ll.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en los
documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicién técnica y
econdmica es
autégrafa del
Representante Legal...

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-607-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor Abril,
S.A.de C.V.

2.- Basalto
Zacoalco, 5.A. de
C.V.

3.- Pavimentadora
BHR, 5.A. de C.V.

4.- Asfaltos y
Agregados
Copalita, S.A. de
C.V.

5.- Cinco

Contemporanea,
S.A.deCV.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convacatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos,
anexos econdmicos
(guia de llenado en la
integracién de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién aplicables
y gue han sido
consideradas en la
elaboracién de la
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcancesy
todas las
particularidades del
proyecto
proporcionados per la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra, asi como de
conocer el acta de la
Junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracidén de la

prop C

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-607-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
4.- Asfaltos y
1.- Grupo 2.- Basalto : 5.- Cinco
DOCUMENTOS Constructor Abril, | Zacoalco, S.A, de 3[.;Hl:‘a\:ze:za: u;ra e A;'::a:;s e Contemporanea,
S.A. de C.V. V. EB(Y BE Wt P oot S.A. de C.V.
Documento T6.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y administrativos al
servicio del licitante ...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
B8 de su reglamento
para evadir sus efectos.

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias ptiblicas
y privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos, ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-607-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Asfaltos y
3.- Pavimentadora Agregados

BHR, S.A. de C.V. Copalita, S.A. de
C.V.

5.- Cinco
Contemporanea,
S.AA.deC.V.

1.- Grupo 2.- Basalto
DOCUMENTOS Constructor Abril, Zacoalco, 5.A. de
S.A.deC.V. C.V.

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE EiiPiE AR i
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-

Rehcion de aguiira CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccion ...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién,..

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

Documento T18.-

itegryciiael CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catélogo de conceptos

de indirectos...

Documento T19.
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
e foncianuy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

BEgeri; Bae CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

il
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-C55-607-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Asfaltos y
3.- Pavimentadora Agregados

BHR, S.A.de C.V. Copalita, 5.A. de
C.V.

5.- Cinco
Contemporanea,
S.A.deC.V.

1.- Grupo 2.- Basalto
DOCUMENTOS Constructor Abril, Zacoalco, 5.A. de
S.A.deC.V. C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
2% (dos por ciento)
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de |a
Reactivacién

E, Y
Ec a

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente
las disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

los trabaj

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.- Los
documentos que
acrediten la

experiencia y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que
el licitante manifieste
que tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)
de personas con
capacidades diferentes
de la totalidad de su
planta de empleados,
cuyas altas en el
Instituto Mexicano del
Seguro Soclal, se hayan
dado con 6 (seis) meses
de antelacidn al acto de
presentacion y
aperturade
proposiciones, misma
que se comprobard con
el aviso de alta
correspondiente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-607-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Asfaltos y

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor Abril,
S.A.de C.V.

2.- Basalto
Zacoalco, 5.A. de
c.V.

3.- Pavimentadora
BHR, S.A.de C.V.

Agregados
Copalita, S.A. de

5.- Cinco
Contemporanea,
S.A.deCV,

C.V.

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de hombres
y mujeres que laboran
en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprabable su
participacién,
anotando el nombre de
la contratante, nimero
de contrato,
descripcidn de las
obras, importes
totales, importes
ejercidos y las fechas
de terminacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Con referencia al Documento T20.- “Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido
positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT)”, es necesario
sefalar que este documento se solicita para la formalizacién del contrato, por lo que no sera motivo de
evaluacidn y la falta del mismo no sera motivo de desechamiento de la propuesta. N

Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-607-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. $8,823,134.81 4
2 | Basalto Zacoalco, S.A. de C.V, $9,454,713.67 4
3 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $9,979,600.06 | ¢
4 | Asfaltos y Agregados Copalita, S.A. de C.V. $10,300,095.27 |~
5 |Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. $10,882,626.84 -

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacidén aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

\
de precios unitarios. (/

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacién;

Il. Determinacién de precios de mercado;
Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacién
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-607-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
Para la aplicacidn de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Impaorte por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

P
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-607-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Presupuesto
Autorizado

b . CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-607-2020

Construccién de camino Tipo C (7m), carretera Colotlan - Aguascalientes, via el Carrizal, tramo
del km 23+330 al km 26+600, municjplo de Colotian, Jalisco. Frente 1. $10,000,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,606,150.70
IMPORTE MAYOR PROPUESTO i s P SB, 574,86
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $8,544,370.40
ELMAS BAIO: T e
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $9,826,025.96
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $7,262,714.84

. IMPORTEDELA | IMPORTEDELA
. EMPRESA _ .| | PROPUESTASIN ' PROPUESTACON |

'RESULTADO DE I.A.

i RTh - EVALUACION
1/Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. $7,606,150.70 $8,823,134.81 SE ACEPTA
2|Basalto Zacoalco, 5.A. de C.V. $8,150,615.23 $9,454,713.67 SE ACEPTA
3|Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $8,603,103.50 $9,979,600.06 SE ACEPTA
4| Asfaltos y Agregados Copalita, S.A. de C.V. S$8,879,392.47 $10,3200,095.27 SE ACEPTA
5|Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. 59,381,574.86 $10,882,626.84 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignhada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Piblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

Gobierno de Jalisco | Plan Jalis
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-C55-607-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBRO OR JAYOR
rLALL
SR ;

10. MATERIALES &?’_BB,Z?E,HI] $4,532,525.33| $3,853,461.78
11. MANO DE OBRA $729,364.82] $1,641,235.22 963,942.81
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 51,097,332.02 52,648,514.09| $1,717,384.73
13. COSTOS INDIRECTOS $B57,906.22| 51441,170.75| $1,066,104.59
14. FINANCIAMIENTO 5441229 $12,830,50] smmsrl

hsal_lu_ﬁcﬁa!qn, €A de"i:\'!._ _?ammen_tadoraaxk,s.& | Asfaltos y Agregados .{ln:_o_i:n___

- | Grupo Constructor Abril, 5.A.

e Gepy, i | deCV. . Copalia,SA.deCV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.6248%| 54,089,539.61 68.3291%| 54,532,525.33| 49.9288%| 53,368,27230| 47.1425%| 53,37594850) 5SB.2196%| 54,094,897.24
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.2297% £860,526.77| 13.3320%| 6884,364.68)  10.8116%| §729,364.82| 229186%| $1,641,235.22| 16.3067%| $1,146,936.99)
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.1455%| 51,097,332.02 18.3389%| $1216486.14] 39.2596%| $2,648,514.09) 299385%| $2,143,970.08| 25.4737%| $1,791,697.98
4. |IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,047,358.40 100.0000%| $6,633,376.15 | 100.0000%| $6,746,151.21 | 100.0000%| $7,161,153.78 | 100.0000%| 57,033,532.21
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 18.00000% 51.14_9.005.?0_ 17.95000%] $1,180,691.02] 12.72751%| $858,617.07| 11.98000% 585?.906_,22 20.49000%| $1,441,170.75
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15045% $10,826.73 0.14664% 511,473.03)  0.05802% $4,412.29 [ 0.16000% $12,830.50]  0.13790% $11,686.85
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.00000%| 5360,361.54 3.50000%| 5274,243.91) 12.50000% $951,147.57| 10,00000%| 5203,189.05| 10.00000%| 5848,538.98
8. IMPORTE POR CARGOS ADICONALES ﬂ.ﬁmmﬁ $3Bi558.33 ﬂ.ﬁ_lﬂ% 540,821.13]  0.63765% £42,775.36 U.ﬁl;_ﬂ'% W,_Blz.‘.j}q 0.66654%| $¢§ 546.07

$7,606,150.70 g‘lsu,ﬂm %ﬂli‘iﬁlfvﬂ &?9 39247 Eﬂlé?‘,ﬁﬁ

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-607-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

; :Puu'_lmgnt__adnralHR;S.'A. ¢ L Asfaltos y Agregadas Cinm{‘.ﬂnte_mpnm:a,.sm;

| Grupo Constructor Abril, A, | : 0
i ; . Basalto Zacoalco, S.A. de CV.  decv, | Copaita,SA.deCV, deCV.

RUBROS

de C.V. i
15.  INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE $0.00 50.00 £485,189.48 $477,513.28 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5103,416.04 §79,578.13 $234,577.99 $0.00 50.00
DE OBRA . . P -
17.  INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE 5620,052.71 $500,898.59| 50.00 $0.00 50.00
MAGUINARIA ¥ EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE CDSTOS 40.00 £0.00 5207,487.53 $208,158.37 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $502.14 $0.00 56,916,58 50,00 $0.00
FINANCIAMIENTO ——— = )
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $723,970.39 $580,475.72 $934,171.58 $685,711.66 50.00
15+16+17+18+19 i b R i i
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$363,609.35 -$306,232.81 $16,975.99 $117,477.39 5848,638.98
UTILIDAD - INSUFIOENCA TOTAL
|22. cauFicacion INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| RESULTADODELA = RESULTADODELA |

IMPORTEDELA  IMPORTEDELA

: 1 : | EVALUACION EVALUACION POR |
FRORUEA o ERORHIOCONIVA W liNanA . TASACION ARITMETICA |
1{Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. $7,606,150.70 $8,823,134.81 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Basalto Zacoalco, S.A. de C.V. $8,150,615.23 $9,454,713.67 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $8,603,103.50 $9,979,600.06 CUMPLE SOLVENTE
4| Asfaltos y Agregados Copalita, S.A. de $8,879,392.47 $10,300,095.27 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
cv YA QUEREBASA EL TECHO
W FINANCIERD ASIGNADD
PARA ESTA OBRA
5|Cinco Contemporanea, 5.A. de C.V. $9,381,574.86 $10,882,626.84 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sexta sesion ordinaria del dia 4 de noviembre de 2020, &n el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccién de camino Tipo C (7m), carretera Colotlén - Aguascalientes, via el Carrizal, tramo del km
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-607-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23+330 al km 26+600, municipio de Colotlan, Jalisco. Frente 1.,Vbor un monto de $9,979,600.06 (nueve -

millones novecientos setenta y nueve mil seiscientos pesos 06/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

.
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,993,880.02 (dos millones
novecientos noventa y tres mil ochocientos ochenta pesos 02/100 M.N.). -

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-607-2020, al “adjudicatario” quien presentarda la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 6 de noviembre de
2020 a las 15:00 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 7 de noviembre de 2020 y de terminacion el dia 6 de marzo de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:15
horas del dia 4 de noviembre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

W
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin

Directora de Licitacién

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-607-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.

Basalto Zacoalco, S.A. de C.V.

Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.

Asfaltos y Agregados Copalita, S.A. de C.V.

Lic. Joel Yanez Gutiérrez

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar W
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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