GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO * T
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-850-2023 ° - um.il,ﬁ;‘vwf‘“”

GOBIERNC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMA-OB-*
€S5-850-2023, para la contratacién de obra publica: Construccion del “Maédulo B” del Nuevo Hospital
Civil de Oriente, en el municipio de Tonal3, Jalisco. Segunda etapa. Frente 5.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 30 de junio de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 12 de junio de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-SMA-OB-CSS-850-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.~
2.- Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

3.- Constructora Copur, S.A.de C.V. ~

4.- Ingenieria Bench, S.A. de C.V.

5.-  Alfie Constructora, S. deR.L.de C.V. ~

Con fecha del dia 29 de junio de 2023, a las 10:45 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del ™

4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 =
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,852,341.99
2 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,912,632.52
3 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $10,853,152.64
4 | Ingenieria Bench, S.A. de C.V. Se acepta $12,152,600.92
5 | Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $10,937,453.60

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. *

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 Constructora Copur, S.A. de C.V. $10,853,152.64
2 | Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. $10,937,453.60
3 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $11,912,632.52
4 Ingenieria Bench, S.A. de C.V. $12,152,600.92
5 | Enecyg Proyectosy Construcciones, S.A. de C.V. $12,852,341.99

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 29 de
junio de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
»

e
Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna pr%{lcic‘m.
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1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

» . -
1.- Constructora ' 2.- Alfie 3.~ Rencoist 4.- Ingeniei.‘lia Psr.c-) Eent:cyg
DOCUMENTOS Copur, Constructora, Construcciones, Bench, Const:’ ::: ?sy
SAdeCV. |S.deRLdeCV.| S.A deCV. S.A. de C.V. o

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
| de que la firma plasmada
en los documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicion técnica y
econémica es la firma
autégrafa de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
pratesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de concurso
simplificado sumario, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
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1.- Constructora 2.- Alfie 3.- Rencoist 4.- Ingenieria psg:- E":;CVE
DOCUMENTOS Copur, Constructora, | Construcciones, Bench, ; c:ye Y
S.A.de C.V. S.deRLdeCV.| S.A.deCV. S.A. deC.V. °::’::‘(':°“;es*

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas de
aclaraciones, en su

contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estar conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta técnica y
econdmica...

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de |a Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el
licitante...
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1.- Constructora 2.- Alfie 3.- Rencoist 4.- Ingenieria P5.- En;cyg
DOCUMENTOS Copur, Constructora, Construcciones, Bench, c(,n“;:e ?s ¥
S.A.de C.V. S.deRL.deCV.| S.A.deCV. S.A. de C.V. iy
S.A.de C.V.
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

n mano de obra dividido
en categorfas propuesto
por el licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
= | utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante....

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

a Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.- Listado
de insumos que
intervienen en la
integracién de la

proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4 Documento T14.-

Tarjetas de bAsicos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo ...

Documento T16.-

» | Integracién del catdlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...
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5.- Enecyg
Proyectos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

1.- Constructora 2.- Alfie 3.- Rencoist 4.- Ingenieria
DOCUMENTOS Copur, Constructora, Construcciones, Bench,
S.A.de C.V. S.deR.L.deC.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por el
licitante en la integracién
de su propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar su
aceptacion o negativa,
para descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar).,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT)...

RESULTADO

EVALUACION BINARIA FAMBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacidn econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

. g - ”
Concurso Simplificado Sumario.
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determino que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 Constructora Copur, S.A. de C.V. $10,853,152.64
2 | Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. $10,937,453.60
3 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $11,912,632.52
4 Ingenieria Bench, S.A. de C.V. $12,152,600.92
5 Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. $12,852,341.99

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritrética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serda motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran ccypuentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los_ résultados de los

-
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porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacién de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. mporte por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas econémicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango,«dgaceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento. =
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-SMA-OB-CS5-850-2023 | TechoFinanciero |

Construccion del “Maodulo B” del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonald,

Jalisco. Segunda etapa. Frente 5. $11,946,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $89,356,166.07
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $11,079,605.16
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $10,058,243.40
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $11,566,979.91
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $8,549,506.89

TP (A || IMPORTE 1 -
ORTEDELA || ORTEGELA | iitAnoeia

EMPRESA : : ' PROPUESTASIN |~ PROPUESTA CON | =
: VA Sl EA Ao
1|Constructora Copur, S.A. de C.V. $9,356,166.07| $10,853,152.64 SE ACEPTA
2|Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. $9,428,839.31| $10,937,453.60 SE ACEPTA
3{Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $10,269,510.79| $11,912,632.52 SE ACEPTA
4|Ingenieria Bench, S.A. de C.V. $10,476,380.10| $12,152,600.92 SE ACEPTA
5|Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A.de C.V. $11,079,605.16| $12,852,341.99 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecié
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedioé a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo_es’el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresporidealrubro de Importe de
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Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedid de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

: ] [ MPORTE
RUBROS MENOR

PROPUESTO

$6,085,845.21

$1,191,281.21
$130,814.42|  $423,433.72] $196,130.91

$715,304.80| 51,141,503.38) 908,138.03
$4,948.58 $37,472.39 $11,591.02

2 4
] .

14, FINANCIAMIENTO

Alfie Constructora, §. de RiL.| Rencoist Construcciones, Ir;génierta Bench, s,

RUBROS. o decy. CUsAdecv. cv.

A W 5 IR { b ke Ay S s & F i jad R S R e PO )
1. IMPORTE POR MATERIALES B1.1620%| $6,450,617.00 75.7188%)| 56,085,845.21 77.6278%| $6,454,893.87 78B.0026%| 56,595,228.12 75.6490%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.9888%)| 51,191,281.21) 19.0129%( $1,528,149.54 20.7944%| $1,729,093.11 20.4502%( $1,729,093.11 22.6946%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.8493% $305,932.90, 5.2683% $423,433.72 1.5778% $131,200.53 1.5472% $130,814.42 1.6564%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 57,947,831.11 100.0000%| $8,037,428.47 100.0000%| $8,315,187.51 100.0000%| $8,455,135.65 100.0000%| $5,132,027.05
9.00000% $715,304.80 9.20000% $739,443.42| 11.65000% $972,045.42| 11.98000%| 51,012,925.25| 12.50000%| $1,141,503.38
0.43255% $37,472.39 0.05638% $4,948.58 0.16305%| $15,142.83 0.07522% $7,122.20 0.12175% $12,508.02

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000% 5609.042.5% 6.83000% $599,798.34 9.86000% $917,214.25| 10.00000% $947,518.31 7.17000%|  $737,508.96
‘9. PRESUPUESTO TOTAL §9,356,166.07 $9,428,830.31 $10,269,510.79 $10,476,380.10 $11,079,605.16

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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r [ r

Enecyg Proyectosy
Construcdones, S.A.de.
C.V. ;

. Constructora Copur, S.A. de | Alfie Constructora, §.de RL.| Rencoist Construcdones, S:A. de

AUBAGS de SA de CV.

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $49,629.33 $414,401.12 $45,352.46 50.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANG $470,830.71 $133,962.38 $0.00 50.00 50.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $64,930.38 $65,316.49 $44,871.61
MAQUINARIA Y EQUIPO 7
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $192,833.23 $168,694,61 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $6,642.44 $0.00 $4,468,82 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: §713,293.27 5§723,700.55 $110,282.84 $69,785.31 $44,871.61
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$104,250.69 -$123,902.22 $806,931.41 $877,733.00 $692,637.35
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DELA | RESULTADO DE LA

IMPORTEDELA = IMPORTE DELA

EMPRESA A EVALUACION | EVALUACION POR
; BINARIA _i TASACION! ARITMETICA |
1|Constructora Copur, S.A. de C.V. $9,356,166.07 $10,853,152.64 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. $9,428,839.31 $10,937,453.60 CUMPLE INSOLVENTE, SE N
DESCALIFICA
3|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $10,269,510.79 $11,912,632.52 CUMPLE SOLVENTE
4|Ingenieria Bench, S.A. de C.V. $10,476,380.10 $12,152,600.92 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
5|Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. $11,079,605.16 $12,852,341.99 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
deCA YA QUE REBASA EL TECHD
e FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Tecnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su carécter
de Director de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la septuagésima segunda sesion extraordinaria del dia 30 de junio de 2023, en el cual se -
determind adjudicar el contrato al licitante Rencoist Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los * -
trabajos consistentes en: Construccion del “Médulo B” del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el
municipio de Tonal4, Jalisco. Segunda etapa. Frente 5., por un monto de $11,912,632.52 (once millones
novecientos doce mil seiscientos treinta y dos pesos 52/100 M.N.), I.V.A. incluido,~por reunir las
condiciones legales, técnicas y eii»iimicas requeridas por la Secretaria, confor a los criterios de
S e St e e

— o

-
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adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,573,789.76 (tres millones
quinientos setenta y tres mil setecientos ochenta y nueve pesos 76/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-850-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 03 de julio de
2023 a las 10:45 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 105 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 04 de julio de 2023 y de terminacién el dia 16 de octubre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacién de Propuestas
y Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién
de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:49
horas del dia 30 de junio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

=

Directo Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes
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Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-C55-850-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Constructora Copur, S.A.de C.V. o

Jalisco

GOBILERWO DEL ESTADOT

Alfie Constructora, S. de R.L.de C.V. ~

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Ingenieria Bench, S.A. de C.V. ‘

Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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