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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-567-2020 ~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ECICR-OB-LP-567-2020, para la
contratacién de obra publica: Construccion de corredor pitayero con estacionamiento, machuelos y
banquetas, en el municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco. -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:05 horas, del dia 13 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
niumero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 22 de agosto de ZDZOfpara la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ECICR-OB-LP-567-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:
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Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Cosntructora Samura, S.A. de C.V.

Urbpav, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

Maden Constructores, S.A. de C.V.

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

Coesji Construcciones, S.A. de C.V,

Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. de C.V.

Jumero Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. 1 1
José Omar Fernandez Vazquez

Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V.
Rama Construccién y Arquitectura, S.A. de C.V.
Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.
Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 29 de septiembre de 2020:/3 las 11:00 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura m
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra ,
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién: S 5z
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-567-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 9
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica

Documentacion Importe con IVA

1 | Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Se acepta $2,378,656.72 p

2 | Cosntructora Samura, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

3 | Urbpav, S.A.de C.V. No se present6 $0.00
Rl i T
5 | Maden Constructores, S.A. de C.V. No se presento $0.00

6 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $2,018,368.15

7 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,045,174.43

8 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

9 | Jumero Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

10 |Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. Se acepta $2,003,605.29

11 |José Omar Fernandez Vazquez No se presento $0.00

Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de

12 cvV. Se acepta $2,091,192.69
13 | Rama Construccion y Arquitectura, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00
14 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
15 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. Se acepta $2,582,551.27
16 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. Se acepta $2,170,667.86
17 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-567-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Rama Construccién y Arquitectura, S.A. de cv.”
Se desechd la propuesta por omitir presentar el importe con letra en el Documento E2.- Catdlogo de

conceptos, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica

Estatal.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $2,003,605.29
2 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $2,018,368.15
3 |Organizacién Moderna de Constructores, S.A. de C.V. $2,091,192.69
4 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $2,147,724.21
5 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. $2,170,667.86
6 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. $2,378,656.72
7 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A.de C.V. $2,582,551.27
8 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $3,045,174.43

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y

econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 29 de —

septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.
Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-567-2020

RONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Laguna Seca, S.A.
de C.V.

2.- Bartorres
Constructora, 5.A.
de C.V.

3.- Organizacion
Moderna de
Constructores,
S.A.de C.V.

4.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Terraferma, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién pablica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidén bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-567-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora

Laguna Seca, 5.A.

de C.V.

2.- Bartorres
Constructora, S.A.
de C.V.

3.- Organizacion
Moderna de
Constructores,
S.A.de C.V.

4.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Terraferma, S.A. de
c.v.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de propesicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

regla
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-567-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Terraferma, S.A. de
C.V.

3.- Organizacion
Moderna de
Constructores,
S.A.deC.\V.

1.- Constructora 2.- Bartorres
DOCUMENTOS | Laguna Seca, S.A. | Constructora, S.A.
a de C.V. de C.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Feogmmn sl e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los
trabajos...

Documento T1l.- 1
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacién mensual de
ia rans Ak CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
miitzaciin mensust do CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suimialstyn dg Jos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
elncicn:tie maguinrde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de (\\
construccién... W
Documento T15.- -
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...
Documento T16.-
. i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-567-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Infraestructura,

.+ :=| 1.- Constructora | ~ 2.-Bartorres > M%rg::;:a;;én - havimenios, Constrr::tzr
DOCUMENTOS | Laguna Seca,SA. _Constructora, S.A Constructores, Asfa tO_SY Terraferma, S.A. de
i de C.V. de C.V. S.A de C.V Construcciones, CV

: e ~ S.A.deCV. N
Documento T18.-
Integracién del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos
de indirectos...
Documento T19.-

Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y

especificiclonss CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE = | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

los programas de .
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarralla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-567-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Laguna Seca, S.A.
de C.V.

2.- Bartorres
Constructora, S.A.
de C.V.

3.- Organizacion
Moderna de
Constructores,
S.A.deCV.

4.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deCV.

5.- Grupo
Constructor
Terraferma, S.A. de
c.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- Ensu
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persena fisica, o en el
caso de personas
morales que ensu
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% {cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno

de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisvo para la Reactivacion Econtrmica
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-567-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora 2.- Bartorres
DOCUMENTOS Laguna Seca, S.A. | Constructora, S.A.
de C.V.

Pavimentos,
de C.V.
Documentao T27.- Escrito
en el que el licitante

Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC.V,
S.A.de C.V.
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE
obra y equipo local a

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,

3.- Organizacion
Moderna de
Constructores,

4.- Infraestructura,

5.- Grupo
Constructor
Terraferma, S.A. de
c.v.

CUMPLE
¥ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

suscritos con entes
publicos, en los que sea

comprobable su

participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

1
CUMPLE CUMPLE

/'.. /’ g
6.- Felal 7.- Edificaciones y 8.- Coesji
DOCUMENTOS Construcciones, Proyectos Roca, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y 1
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente

CUMPLE

licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE
QObra Publica por
conducto de la Direccién

CUMPLE
General de Licitacion y
Contratacioén...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-567-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.~ Felal 7.- Edificaciones y B.- Coesji
DOCUMENTOS Construcciones, Proyectos Roca, Construcciones,
S.A.deC.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Documento T2.-
Manifestacién bajo

protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
maodelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion

aplicables y que han
sido consideradas en la 1
elaboracién de la

prop .

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del
proyetto, relacién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y

estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido (“\
considerados en la \_.' {

elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-567-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.~ Felal 7.- Edificaciones y 8.- Coesji
DOCUMENTOS Construcciones, Proyectos Roca, Construcciones,
S.A.de C.V. §.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de la Ley de Obra
Piblica del Estado de 1
Jalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-

Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos...

Documento T11.-

Programa calendarizado

y cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la mano de obra
dividido en categorias

propuesto por el

licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
otipgcicnmensial gy CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

Gaoblesrno de Jalizea | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-567-2020

DOCUMENTOS

6.- Felal
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Edificaciones y
Proyectos Roca,
S.A.de C.V.

8.- Coesji
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento Ti4.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerneo de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

2 Jalisco

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-567-2020

DOCUMENTOS

6.~ Felal
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Edificaciones y
Proyectos Roca,
S.A.de C.V.

8.- Coesji
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucitn de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Cobiemne de Jalisce | Man Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-567-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/

6.~ Felal 7.- Edificaciones y B.- Coesji
DOCUMENTOS Lonstrucciones, Proyectos Roca, Construcciones,
S5.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos conun
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...

Documento T28.- \

Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
piiblicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE g
BINARIA

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-567-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluaciéon econdémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
Resultado de la evaluacidon binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $2,003,605.29 1
2 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $2,018,368.15
3 | Organizacién Moderna de Constructores, S.A. de C.V. $2,091,192.69
4 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $2,147,724.21
5 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. $2,170,667.86
6 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. $2,378,656.72
7 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $2,582,551.27
8 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $3,045,174.43

2.- Evaluacién por tasacioén aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto pa
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Gabierno de Jaliseo | Plan Jalisco pare la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-567-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Felal Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E11.- Anélisis detallado del factor de integracién del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y 2% sobre ndminas, en el caso de las aportaciones obrero patronal al LM.S.S.,
se tomaran los porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, deberd presentarse de
acuerdo a la Ley del I.M.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica
(se debera presentar un andlisis por cada una de las categorias), no debera considerarse el I.V.A; podra
presentarlos en el formato de impresién del software de su preferencia, para el cdlculo de los mismos,
respetando la informacién solicitada en la presente convocatoria y bases de licitacién y al formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica (se debera presentar un analisis por cada
una de las categorias), podra presentarlos en los sistemas existentes para su calculo.

AAnalisis del factor tp/ti;
BTabla de célculo del factor de salario real;
CAnalisis, cdlculo e integracion del salario real.

Para el cdlculo del factor de salario real deberd considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacién
el 27 de enero de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salaric minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las
entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas
las anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacién (UMA).

b) Elsalario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines
ajenos a su naturaleza.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital,
firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Gobierno de Jalisca | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-567-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento E11B.- “Anilisis detallado del factor de
integracion del salario real este considera”, este considera en la” Tabla de calculo del factor de salario real”,
el 3% sobre néminas, incumpliendo con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, ya que el licitante debié considerar el 2% sobre ndminas, segun lo sefialado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

La proposicién econdmica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

1l. Determinacién de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra; 1
lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fraccionesde lalalaVl
del numeral 9, més los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado ﬁ
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacién,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-567-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto médximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Licitacién Publica EstatalSIOP-E-ECICR-OB-LP-567-2020 fiestipucsto
: o Autorizado
Construccién de corredor pitayero con estacionamiento, machuelos y banquetas, en el municipio
de Techaluta de Montenegro, Jalisco. $2,466,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: . 15%
' IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,727,245.94
'IMPORTE MAYOR PROPUESTO - _ $2,625,150.37
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,898,362.79
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: 52,183,117.21
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE: $1,613,608.37
. POR ¥ A POR B A R ADO D
. DF ROP L) D
1|Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $1,727,245.94 $2,003,605.29 SE ACEPTA
2| Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $1,739,972.54, $2,018,368.15 SE ACEPTA
3|Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V. $1,802,752.32 $2,091,192.69 SE ACEPTA
4|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $1,851,486.39 $2,147,724.21 SE ACEPTA
Construcciones, S.A. de C.V.
5|Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. $1,871,265.40 $2,170,667.86 SE ACEPTA
6| Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $2,226,337.30 $2,582,551.27| SE DESCALIFICA
7|coesji Construcciones, S.A. de C.V. $2,625,150.37 $3,045,174.43| SE DESCALIFICA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-567-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mds bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

SO POR
OsT0 D
RUBRO OR AYOR
RCADO
PROPUESTO PROFP a

10. MATERIALES B18,563 1,026, 724.89 924,409.75
11. MANO DE OBRA 5263,806.49]  5$288,245.77 271,581.69
12. MAGUINARIA Y EQUIPD 5112.202.37) 5445 091.72 323,660.77)
13. COSTOS INDIRECTOS £134,956.24] 5164,153.04 $158,111.70/

14, FINANCIAMIENTO 51,512,238 5,588.45 853.10

: ] 4 ! | : ; Inl;aes:rutur_a, = - :
; Rl::l!itns. Constructora Laguna Seca,  Bartorres Constructora, S.A. de  Organkzaddn Moternade  Pavimentos, Asfaltos v Grupo Constructar
e SA. deCV. e - Constructores, S.A. de CV.  Construcdones, S.A.de  Terraferma, 5.A. de C.V,
: ot : . oV :

1. IMPORTE POR MATERIALES 58,7299% 5818,563.60| 72.4129%| $1,026,724.89) 51,006,688,07 55.7475% 5882,625.58) 55, 2864 %
Z IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.6809% $288,245.77 19.6737% $278,548.17 $263,806.49 16.8014% 5266,009.39] 16.8744%]
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 20.5891% $286,966.213 7.9134% $112,202.37 16.4088% $249,395.49 27.4511% 5434,620.59 27.8392%

100.0000%| $1,583,255.56 | 100.0000%
5.66160% $152,967.82 9.72793%

4. IMPORTE POR CO5TO DIRECTO 100.0000%| $1,393,775.60 100.0000%| 51,417,875.43 | 100.0000%| 51,519,890.05
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11L.77758% 5164,153.04 10.B4987% 5153,837.64 B.BBOOO% $134,566.24

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.27985% %4,359.86 0.13117% 52,061.62 D.33770% 0.11014% 5191228 D0.12186%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  S$156,278.85 10.00000%:| $157,377.47 B.03570% 6.00000% 5104 28814 6.00000%

$1,851,486.39

9, PRESUPUESTO TOTAL $1,727,245.04 $1,739,972.54
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-567-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; .

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nUmero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

1
i . : L © infraestrocturs, i
RUBROS Constructora Laguna Sech, | Bartarres Constructors, 5 4. ds  Organiracion Maoderna de Pavimentos, Asfaltos y Grupo Constructor
S.A. de CV. M, i Construciores, 5.4 de CV.  Constructlones, A de Terraferms, 5.0 de C.V.
i i E C.V.
15,  INSUFICIENCIA  PAROAL  DE $105,846.15 $0.00 50,00 541,784,217 540,484.15
MATERIALES "
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND S0.00/ 50.00 57,775.20| 55,572.30 51,794.17|
DE DBRA
7. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| 536,604.54 5211 458 40| £74,265.28 s0.00 $0.00]
MACQUINARIA Y EQUIPO 2
18, INSUFIQENDOA PARCIAL DE CDSTOS| 50,00 $274.06 519,145.46 51,143.88 50.00
INDIRECTOS
15 INSUFICIENCIA PARCIAL  DE| 50,00 4791.48 50.00 $840.82 $715.28|
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: £142,540.69 $212,523.94 $101,185.85 545,441.18 $43,003.60]
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 513,688 16 -555,146.48 $32,242.41 554,846,956 $62,384.13
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICAQON SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

{MPORTE DE LA IMPORTEDELA “meg.m | RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTACON VA : | TASACION ARITMETICA
BINARIA

1{Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $1,727,245.94 52,003,605.29 CUMPLE SOLVENTE
2(Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $1,739,972.54 $2,018,368.15 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Organizacion Moderna de Constructores, 51,802,752.32 52,0081,192.69) CUMPLE SOLVENTE

S.A.de C.V.
4lInfraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $1,851,486.39 $2,147,724.21 CUMPLE SOLVENTE

Construcciones, S.A. de C.V. -
5|Grupo Constructor Terraferma, S.A, de $1,871,265.40) $2,170,667.86 CUMPLE SOLVENTE

cV.

La evaluacidn de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de /

Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-567-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima primera sesion extraordinaria del dia 13 de octubre de 2920, en el cual se
determinod adjudicar el contrato al licitante Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.", para ejecutar los
trabajos consistentes en: Construccion de corredor pitayero con estacionamiento, machuelos y
banquetas, en el municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco, por un monto de 52,003,605.2§/(d05
millones tres mil seiscientos cinco pesos 29/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos
en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de

las obligaciones respectivas.

i
Para esta adjudicacidn se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $601,081.59 (seiscientos un mil

ochenta y un pesos 59/100 M.N.). -

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ECICR-OB-LP-567-2020,” al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 14 de octubre de
2020 a las 13:05 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 15 de octubre de 2020 y de terminacién el dia 12 de enero de 2021. *~

El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rm:hin,/ Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamignto de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:08
horas del dia 13 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento. \
\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-567-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elidd’Ivette Aguirre Rochin -
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

Organizacién Moderna de Constructores, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-567-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar _ Q,C)S

) Z
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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