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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-568-2020 ~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Piblica Estatal, No. SIOP-E-ECICR-OB-LP-568-2020, para la
contratacion de obra pdblica: Construccion de corredor pitayero con estacionamiento, machuelos y
banquetas, en el municipio de Amacueca, Jalisco. .-

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:10 horas, del dia 13 de octubre de 2026, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificioc “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 22 de agosto de 2020, p:ara la Licitacidn Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ECICR-OB-LP-568-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Felal Construcciones, S.A. de C.V.

2 Cosntructora Samura, S.A. de C.V.

3 Urbpav, 5S.A.de C.V.

4  Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
5 Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

6 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

7 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

8 Jumero Construcciones, S.A. de C.V.

9 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

10 José Omar Fernandez Vazquez

11 Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V.
12 Rama Construccidn y Arquitectura, S.A. de C.V.

13 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

14 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

15 Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. '

16 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

17 Maden Constructores, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 29 de septiembre de 2026, a las 11:30 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-568-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 8
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
propaosiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,291,319.80
2 | Cosntructora Samura, S.A. de C.V. No se presentod $0.00
3 |Urbpav, S.A.de C.V. No se presentd $0.00
A sexepn | s205e780
5 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,231,114.26
6 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $2,142,931.95
7 | Abastecedora Civil Electromeciénica, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
8 [Jumero Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,425,362.48
10 |José Omar Fernandez Vazquez No se presentd $0.00
i (C)'n;fg.anizacién Moderna de Constructores, S.A. de Se acepta $2.235,724.25
12 | Rama Construccién y Arquitectura, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
14 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. Se acepta $2,464,627.36
15 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. Se acepta $2,131,480.52
16 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
17 | Maden Constructores, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-568-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

m ] Infraestructura
L2 1 v ObraPablica

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

>

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. $2,131,480.52
2 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $2,142,931.95
3 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

4 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

5 | Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V.

6 | Felal Construcciones, S.A. de C.V.

7 |Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

8 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $2,464,627.36

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 29 de 7

septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

= 1
$2,147,527.89 |.
$2,231,114.26
$2,235,724.25 |
$2,291,319.80 |-
$2,425,362.48

" d

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-568-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Terraferma, S.A.
de C.V.

2.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A. de C.V.

3.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC.V.

4.- Coesji
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Organizacion
Moderna de
Constructores, 5.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocataria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-568-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piablica

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Terraferma, S.A.
de C.V.

2.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

3.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
5.A. de C.V.

4.- Coesji
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Organizacion
Moderna de
Constructores, 5.A.
de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
consideradas en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-568-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.-

i e . 9 izach

1 Grupq 5 Chustromorna lnfra.ﬂ:structura, 4.- Coesji 5.- Organizacién
Constructor > Pavimentos, & Moderna de
DOCUMENTOS Floras Fajardo, Construcciones,
Terraferma, S.A. | S.A de C.V Asfaltos y S.A. de C.V Constructores, 5.A.
de C.V. - T B Construcciones, ! i de C.V.

S.A.de C.V.

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas... 1
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral de!
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
uellexchin mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
il rustugsyil o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
xom o s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-568-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.-
1.- Grupo . - : Infraestructura, 5.- Organizacién
P 2.- Constructora ; 2 4.- Coesji &
Constructor | g Pavimentos, i Moderna de
DOCUMENTOS Flores Fajardo, Construcciones,
Terraferma,; S:A. | - SA. de C.V Asfaltos y S.A de C.V Constructores, S.A.
de C.V. S o Construcciones, i i de C.V.
S.A.deC.V.
Documento T14.-
FalEion de mugummia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccidn...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicign...
DRI F 405~ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Briagracid as CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos
de indirectos...
Documento T18.-

Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y

o i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positiva y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-568-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.~
infraestructura, 4.- Coesji

5.- Organizacién

1.- Grupo
2.- Constructora Pavimentos, e Moderna de
' Constructores, S.A.

Constructor Flores Fajardo
TSNS, N e asty, i A de C.V

de C.V. Construcciones,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la 1
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CONIPEE
materia de seguridad

industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos... 1

CUMPFLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-568-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
v Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor

Terraferma, S.A.

de C.V.

2.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.deC.v,

3.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC.V.

4.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC.V.

5.- Organizacién
Moderna de.
Constructores, S.A.
deC.V.

Documento T24.-
Los documentas que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el gue el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
Identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-568-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7

6.- Felal 7.- Medgar 8.- Edificaciones y
DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones, Proyectos Roca,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacion y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Contratacion... 1

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la

prop

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del
proyecta, relacién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-568-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Felal 7.- Medgar B.- Edificaciones y
DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones, Proyectos Roca,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. §.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales 1
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piiblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de [os
trabajos... J

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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6.~ Felal 7.- Medgar 8.- Edificaciones y

DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones, Proyectos Roca,
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T10.-
HREmmE ol de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual.de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los
mintérialesy equipo:de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el 1
licitante...

Documento T14.-

Relacién de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMBLE
y equipo de

construccién...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Deciumenty) Thox: CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

Integracién del CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catilogo de conceptos

de indirectos...

Goblerno de Jatizeo | Plan dalisco para la Reactivacian Economica.
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6.- Felal 7.- Medgar B.- Edificacionesy
DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones, Proyectos Roca,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
e — CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinidén del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidny
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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6.- Felal 7.- Medgar B.- Edificaciones y
DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones, Proyectos Roca,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 5.A.de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las

disponiclonszen CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materla de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

e O R elare CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)..

Dacumento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
P rlisas ¥ ALgen i CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Gobierno de Jalisceo | Plan Jalisce para la Reactivacion Econdmica,
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52
6.- Felal 7.- Medgar 8.- Edificacionesy
DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones, Proyectos Roca,
S.A.de C.V. S.A.deC.V. S.A.de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
chra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
caontratos previos,
suscritos con entes CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

1
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacion publica: 1
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. $2,131,480.52

2 |Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $2,142,931.95

3 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $2,147,527.89

4 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $2,231,114.26 l\_,s.:

5 | Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V. $2,235,724.25

6 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. $2,291,319.80

7 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $2,425,362.48

8 |Edificacionesy Proyectos Roca, S.A. de C.V. $2,464,627.3

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacidn para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el

1
licitante Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo con lo siguiente: —

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberén integrar
los siguientes rubros:
I Importe por materiales;
1

il. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos

enla Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentario de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma outdgrafa del Representante

legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecid
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catdlogo de conceptos”

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para Ia Reactivacian Econamica
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

La proposicion econdmica se evalud con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacién de precios de mercado;

I1l. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacidn,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimienta.

Gobierno de Jalisce | Plan Jalisca para la Reactivacian Econdmica
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2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto r'd

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ECICR-OB-LP-568-2020 :
b Autorizado

Construccion de corredor pitayero con estacionamiento, machuelos y banquetas, en el municipio

de Amacueca, Jalisco. $2,590,000.00 1

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,837,483.21
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,090,829.72
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,904,934.16
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,190,674.29

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $1,619,194.04

ADD D

4 e PROP + A PROP ACO f L ACIO 1
1|Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. $1,837,483.21 $2,131,480.52|° SEACEPTA
2|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $1,847,355.13 $2,142,931.95° SE ACEPTA
3|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $1,851,317.15 $2,147,527.89| SEACEPTA
Construcciones, 5.A. de C.V.

4|Coesji Construcciones, 5.A. de C.V. $1,923,374.36 $2,231,114.26 SE ACEPTA
5|Organizacidon Moderna de Constructores, S.A. de C.V. $1,927,348.49 $2,235,724.25 SE ACEPTA

6|Felal Construcciones, S.A. de C.V. $1,975,275.69 $2,291,319.80° SE ACEPTA

7|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $2,090,829.72 $2,425,362.48 SE ACEPTA Q(

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jaliscoy s

Municipios;

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica

L

Pagina 18 de 22



Plan Jallsco para la
Reactivacion Infraestructura

y Obra Publica

Ecunémicn_l-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-568-2020

ACTA DE JUNTA DE-PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados

1
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;
VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera

con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

- IMPORTE  IMPORTE e
RUBROS MENOR MAYOR g
: PROPUESTO  PROPLIESTO P
10. MATERIALES $1,049,805.31| $1,312165.86|  $1,088,612.31
11. MANO DE OBRA $317,222.65| _ $408 665.85 $357,612.21
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $55,754.78]  $202,950.66 $140,178.32
13. COSTOS INDIRECTOS $129,629.21]  $194,268.97 $159,186.45
14. FINANCIAMIENTO $432.99 $5,498.09 $1,241.13
1
E S ! g dnfraestrictira, T L : ; i =] -~
S © Gtupo Constructor i , Pavimentos, Asfaltusy © Coesji Consiruccionas; SA. ‘elal Constraccionas, S.A.dé  Medgar Construccionss, 54
SO BUBOS e SA O, o enis . Hou e G Sy e

1. IMPORTE POR MATERIALES 2 | . . BT $1,049,80531 134 $1,125,672.93 . 56
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA B 4 4T 2536 $375,853.39] 250048 35| 531732065 #
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPQ % ET32E|  5110,930.08 $202,950.65 754,
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO ! 582,335.40 100.0000%| $1,633,056.76 51,645,845.24 §1,713488.52
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS Lok i b g 8. BIEOOOM]  51358501F S172,677.25] 517655443
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO . . 145 017380%3 52,191 14 . 543255 £1,205.85
7. AMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 491 X B850 5145565 45 S145,425 00} 4189,124.38
9. PR ESLIPLIESTO TOTAL 7, ! E]éﬁég.ﬂ 51&!51?5-59 088,71
2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nuimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion 3
donde el minuendo es el importe propuesta como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta,
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es

Gobierno de Jalisce | Plan Jalisco para la Reactivacidn Econamica.

b4

Pagina 19 de 22



Plan Jalisca para la
- -
Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econémica E

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-568-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Ffreitructura,

Padmentas, Balwitar y
¢ Construcsines, GA e : U U

Loesjl Constricriones, 34 Oiganladin Moderna de - Felal Canstrucclones, SA. de - Medgar Constrimriones 4.

tonstructors Florss Fajerdo,
SA. do TV,

Cropo Constriston

BUBROS
AIpa Tarraform, SA iy CV.

da TV,

15 INSURICIENOA PARCIAL  DF 419,785.33|

IMATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND) $0.00 517,705.43 20.00] $0.00] S0, $a0,34.50) 512,044,334
(DE OBAA

:2_'-'. INSUFICEENOA  PAROAL D S0.001 $29,222.8]) 50,00} S0.00} §28,298.29) 50,00 584,423,549
MAGUINARIA Y EQUIPO .

18, INSUTIOERCIA PARCIAL DE COSTOS) 54,203 47 50000 54,319,010 52855724 52233629 50,00 S0.00f
inoincios o
18 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $va3 %0 0,00 $636 24 $0.00f S0.00] 530814 $35. 29
FIRANCIANEENTD e i E

0. INSUFIOENCIA TOTALS £25,742.01 568,106.08 S24, 74047 558, 364.23) 55158458 S4L197.71 §96,503.15
155164 17+18+19 ;
21 SOWVINCIA DE LAS PROPOSIC ONES: 72,7487 55185412 £75,527.95) 55766722 593,980.83) 5105 278.349) 590,621.73
UTILIGAD - INSUFIQIENCIA TOTAL
'J_J_ CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SULVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

oy,

Constnxtorns, SA. de OV,

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA nE:\l::{ﬁigg:;m RESULTADO DE LA EVALUACION POR
- PROPUESTA PROPUESTA CON IVA Sik AR TASACION ARITMETICA
1|Grupo Constructor Terraferma, S.A. de $1,837,483.21| 52,131,480.52| CUMPLE SOLVENTE
2|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $1,847,355.13 $2,142,931.95 i CUMPLE SOLVENTE
3|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y 51,851,317.15 52,147,527.89| © CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de C.V.
4|Coes]ji Construcciones, 5.A. de C.V. $1,923,374.36 $2,231,114.26|v  CUMPLE SOLVENTE
5|0rganizacion Moderna de Constructores, $1,027,348.49 $2,235,724.25( CUMPLE SOLVENTE
5.A.deCV.
6|Felal Construcciones, S.A. de C.V. $1,975,275.69 $2,291,319.80| - CUMPLE SOLVENTE
7|Medgar Construcciones, 5.A. de C.V. 52,090,829.72 $2,425,362.48) . CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacidon y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, \
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pblica

dentro de la_cuadragésima primera sesién extraordinaria del dia 13 de octubre de 2020, en el cual se
determing adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Construccién de corredor pitayero con estacionamiento, machuelos y +
banquetas, en el municipio de Amacueca, Jalisco, por un monto de 52,131,480.52‘1dos millones cien /
treinta y un mil cuatrocientos ochenta pesos 52/100 M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-568-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a 5639,444.16 (seiscientos treinta
y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 16/100 M.N.). ~

Como constancia de lo expuesto, asi comao para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ECICR-OB-LP-568-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 14 de octubre de .
2020 a las 13:10 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 15 de octubre de 2020y de terminacion el dia 12 de enero de 2021. .

g
El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:13
horas del dia 13 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin /
Directora de Licitacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-568-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S) .
RAZON SOCIAL

Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy
Construcciones, S.A. de C.V.

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

Organizacidon Moderna de Constructores, S.A. de C.V.

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

RESENTANTE : LA CONTRALORIA DEL;' Tt
_ ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar O b/ ;
7
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director

o/
~l




