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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-571-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-571-2020, para
la contratacion de obra publica: Rehabilitacion de ingreso poniente a la cabecera municipal de Zapotiltic,
Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:50 horas: del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 22 de agosto de 2020, para la Licitacidén Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICARCR-OB-LP-571-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

Estacion 0+000, S.A. de C.V.

Grupo Nuveco, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.

A2M Technoconstrucciones, S.A. de C.V.

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

10 Construlub, S.A. de C.V.

11 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. A
12  Extra Construcciones, 5.A. de C.V. K \\
13 Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. L9 {
14 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

15 Femarco, S.A. de C.V.

16 Jumero Construcciones, S.A. de C.V.

17 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

18 Organizacién Moderna de Constructores, S.A. de C.V.

19 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

20 Sergio Enrique Chavez Cuevas

21 Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

22 Constructora Madepa, S.A. de C.V.

LCoOoNOOTUVEWNR

Con fecha del dia 24 de septiembre de 2020, a las 13:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdomicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niumero 13
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-571-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 13
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

2 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $2,408,573.53
3 | Estaciéon 0+000, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

4 | Grupo Nuveco, S.A. de C.V. Se acepta $4,121,589.42
5 | Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00

6 | A2M Technoconstrucciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,945,473.64
7 | Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

8 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $1,948,595.70
5 gloArTs;;c;ugt\c/).ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, NG prasants $0.00

10 | Construlub, S.A. de C.V. Se acepta $2,598,787.41
11 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $2,371,313.55
12 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,818,592.45
13 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. Se acepta $3,354,466.69
i ([:)‘i\s;'eﬁo Ingenieria Construccién Grow, S.A. de Se acepta $2.562,616.40
15 | Femarco, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

16" |Jumero Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. Se acepta $2,797,897.50
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-571-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién importe con IVA

Organizacién Moderna de Constructores, S.A. de

18 cvV Se acepta $2,293,256.05
19 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
20 |Sergio Enrique Chavez Cuevas Se acepta $2,735,222.79
21 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
22 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar el importe con letra en los precios unitarios en el Documento
E2.-Catdlogo de conceptos, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica Estatal.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $1,948,595.70
2 | Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V. $2,293,256.05
3 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $2,371,313.55
4 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $2,408,573.53
5 | Disefo Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $2,562,616.40
6 |Construlub, S.A.de C.V. $2,598,787.41
7 |Sergio Enrique Chavez Cuevas $2,735,222.79
8 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $2,797,897.50
9 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $2,818,592.45
10 | A2ZM Technoconstrucciones, S.A. de C.V. $2,945,473.64
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-571-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. -~~~ Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
11 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $3,354,466.69
12 | Grupo Nuveco, S.A. de C.V. $4,121,589.42

La Secretaria procedi6é a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 24 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Con-fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

‘| 2.- Organizacién ' 4-CRN /

Sy . 1.- Bartorres Moderade 3.- Dasam Infraestructuray | 5 Diseno Ingenieria
DOCUMENTOS Constructora, Conittictaies Desarrolladora, Pt G dye Construccién Grow,
: S.A. deC.V. gl S.A.de C.V. b il S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con

de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica,

o
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia

de la constancia de

inscripcion a la presente
licitacién publica
o e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-571-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

oio.|. 1. Bartorres:: "z'hoorg::;:a::n 3.- Dasam lnfra::tfuncht'ura 5.- Disefio Ingenieria
DOCUMENTOS | Constructora, - |- Corstructores Desarrolladora, Pioiecios S dye Construccion Grow,
2 .A. de C.V. ! g V. St .A. de C.V.
S.A.de C.V. SA deCV. S.A.deCV cv. SA.deC
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la . CUMPLE : CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particlaridades fal CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

(,
\

9w
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-571-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS |

1.- Bartorres
~ Constructora;
" S.A.deCV..

2.- Organizacién

_ Moderna de
Constructores,

S.A.de C.V.

3.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.de C.V.

4.- CRN
Infraestructura y
Proyectos, S.A. de
C.V.

5.- Disefio Ingenieria
Construccién Grow,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
Iinhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

T 1to...

5!

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

~

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

tr

!

ﬁ/
/l
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-571-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

' ; 1.- Bartorres 2':3::::3;?" 3.- Dasam Inf a:;tn'cu':::ara 5.- Disefio Ingenieria
DOCUMENTOS Constructora, Desarrolladora, ¥ Y Construccion Grow,
& Proyectos, S.A. de S.A deCV

Constructores,
S.A.de C.V. S.A deCV. S.A. de C.V. cV.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienenen la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T16.- f
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-571-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Bartorres 2';“0;?::;:3;?" 3.- Dasam Infra::tfu'::lura 5.- Disefio Ingenieria
DOCUMENTOS Constructora, Desarrolladora, y Construccién Grow,
Constructores, Proyectos, S.A. de
S.A.deC.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.
S.AA.deC.V. C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y

especificaciones

solicitadas por Ia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su

propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la L. >
industria de la |
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Cémara Mexicana..,

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-0B-LP-571-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

2.- Organizacién 4.- CRN 3 2
Modeina do 3.- Dasam 5.- Disefio Ingenieria

Desarrolladora, niraestructurs y Construccion Grow,
Constructores,

Proyectos, S.A. de
S.A.de C.V. AT LY, V. S.A. de C.V.

1.- Bartorres
Constructora,
S.A.deC.V.

voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito enel que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-571-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Bartorres
Constructora,
S.A.de C.V.

2.- Organizacién
Moderna de
Constructores,
S.A.deC.V.

3.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.de C.V.

4.- CRN
Infraestructuray
Proyectos, S.A. de
C.V.

5.- Disefio Ingenieria
Construccién Grow,
S.A.deC.V.

comprobable su
participacion...

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Construlub,
S.A.de C.V.

7.- Sergio Enrique
Chévez Cuevas

8.- Constructora

Laguna Seca, S.A.
de C.V.

9.- Extra - ’
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- A2M
Technoconstrucciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la
presente licitacién
plblica emitida por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitaciény
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
Ia convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

=

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han

sido consideradas en la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.

Paaina 10

)z



Plan Jalisco para la

Reactivacién

i - Infraestructura
| JGllSCO y Obra Publica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-571-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Constructora 9.- Extra 10.- A2M
Laguna Seca, S.A. Construcciones, | Technoconstrucciones,
de C.V. S.A.deC.V. S.A.de C.V.

6.- Construlub, | 7.- Sergio Enrique

: DOCUMENTQS' S.A.deCV. | Chéavez Cuevas

elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances y estar
conforme con todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo..

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de ™~
Obra Pdblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento...

Documento T8.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-571-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

oo odok o 6 Conttoulih "y et Fnraue 8.- Constructora 9.- Extra 10.- A2M
DOCUMENTOS - .-'s A deCV i i:ﬁ évr'eg"ztuev:s Laguna Seca, S.A. Construcciones, | Technoconstrucciones,
P - 2 Ao i de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas
y privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
canstructivo de
ejecucién de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante...

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

55|

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-571-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

6.~ Construlub,
S.A.de C.V.

7.- Sergio Enrique
Chdvez Cuevas

8.- Constructora
Laguna Seca, S.A.
de C.V.

9.- Extra
Construcciones,
S.A.deC.V.

10.- A2M

Technoconstrucciones,

S.A.de C.V.

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catédlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integraciénde su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivoy
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-571-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Constructora 9.- Extra 10.- A2M
Laguna Seca, S.A. Construcciones, | Technoconstrucciones,
de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

6.- Construlub, | 7.- Sergio Enrique

et 5 S.A.de C.V. Chavez Cuevas

de Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana..,

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento)
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente
las disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que
el licitante manifieste
que tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de hombres
y mujeres que laboran CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno s
de ellos...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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)| Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-0OB-LP-571-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS:

8.- Constructora
Laguna Seca, S.A.
de C.V.

9.- Extra
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- A2M
Technoconstrucciones,
S.A.de C.V.

~ 6.- Construlub,
S.A.deC.V.

7.- Sergio Enrigue
Chavez Cuevas

Documento T27.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Gestiény *
Mantenimiento
de Obras, S.A. de
C.V.

12.- Grupo
Nuveco, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdémica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripci6n a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisce | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-571-2020

DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Gestiény
Mantenimiento
de Obras, S.A. de
C.V.

12.- Grupo
Nuveco, S.A. de
C.V.

Documento T2.-
Manifestacioén bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos = econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, ensu
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE N

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para [a Reactivacion Econémica 1
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-571-2020

DOCUMENTOS

11.- Gestiény
Mantenimiento
de Obras, S.A. de
C.V.

12.- Grupo
Nuveco, S.A. de
C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidén de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Gobiemno de Jalisce | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica.

Infraestructura
y Obra Pablica

Pagina 17 de 28

94



Plan Jallsco para ta

Reactivacion Infraestructura

JQ[lSCO y Obra Puablica

ae1E

Econémicu,q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-571-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Gestiony
Mantenimiento
de Obras, S.A. de
C.V.

12.- Grupo
Nuveco, S.A. de
C.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
Instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Relacién de maquinaria CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccion...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

Integracion del CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos

de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones

solicitadas por la CUMPLE CUMPLE

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE (\
vigente, mismo que es \
emitido por el Servicio % [
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-571-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Gestién y
Mantenimiento
de Obras, S.A. de
C.V.

12.- Grupo
Nuveco, S.A. de
C.V.

DOCUMENTOS

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por

parte del contratista, a
los programas de CUMPLE CUMPLE
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programasde la
Reactivacion
Econémica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
naturaleza, con la CUMPLE CUMPLE
identificacién de los

trabajos realizados por
el licitante y su W
personal... /1/

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-571-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Gestiony
Mantenimiento
de Obras, S.A. de
C.V.

12.- Grupo
Nuveco, S.A. de
C.V.

DOCUMENTOS

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento. i
1

. = i 3
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaronala ~—
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacién Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguien
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica !
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GpBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 3
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-571-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $1,948,595.70
2 | Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V. $2,293,256.05
3 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $2,371,313.55
4 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $2,408,573.53
5 | Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V. $2,562,616.40
6 |[Construlub, S.A. de C.V. $2,598,787.41
7 |Sergio Enrique Chavez Cuevas $2,735,222.79
8 |[Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $2,797,897.50
9 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $2,818,592.45
10 | A2M Technoconstrucciones, S.A. de C.V. $2,945,473.64 | 7
11 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $3,354,466.69
12 | Grupo Nuveco, S.A. de C.V. $4,121,589.42

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 Q\ ;
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en /
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por

el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.

La proposicion econdomica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacion; p/
i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-571-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

11l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mds alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Plblica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, /
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable 7
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable

y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-571-2020

Infraestructura
y Obra Piblica

Presupuesto

Autorizado

Rehabilitacién de ingreso poniente a la cabecera municipal de Zapotiltic, Jalisco.
$3,000,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,679,823.88
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,553,094.33
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,317,775.86
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,665,442.24
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $1,970,109.48
POR D POR B ADO D
' 0 s
1|Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $1,679,823.88 $1,948,595.70| SE DESCALIFICA
2|Organizacién Moderna de Constructores, S.A. de C.V. $1,976,944.87 $2,293,256.05 SE ACEPTA
3|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $2,044,235.82 $2,371,313.55 SE ACEPTA
4|CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $2,076,356.49 $2,408,573.53 SE ACEPTA
5|Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V. $2,209,152.07 $2,562,616.40 SE ACEPTA
6|Construlub, S.A. de C.V. $2,240,333.97 $2,598,787.41 SE ACEPTA
7|Sergio Enrique Chavez Cuevas $2,357,950.68 $2,735,222.79 SE ACEPTA
8(Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $2,411,980.60 $2,797,897.50 SE ACEPTA
9|Extra Construcciones, S.A. de C.V. $2,429,821.08 $2,818,592.45 SEACEPTA
10|A2M Technoconstrucciones, S.A. de C.V. $2,539,201.41 $2,945,473.64 SE ACEPTA
11|Gestién y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $2,891,781.63 $3,354,466.69| SE DESCALIFICA
12(Grupo Nuveco, S.A. de C.V. $3,553,094.33 $4,121,589.42| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefalados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

I1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;
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IV. El valor de‘insuficiencia parcial-se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto-por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

- V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en elinciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién 1 del
parrafo 11 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE {MPORTE
RUBROS MENOR MAYOR

COSTOD DE

MERCADO

PROPUESTO PROPUESTO
10. MATERIALES $1,337,967.15| $1,637,087.78 $1,454,574.34
11. MANO DE OBRA $89,468.88 $374,131.57 205,246.49
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $43,679.75 $487,948.81 $154,169.80
13. COSTOS INDIRECTOS $123,037.55 $300,805.25 $210,340.12| -
14. FINANCIAMIENTO $201.65 $7,031.11 $4,901.44| °

Disefio mgenieria
Construccion Grow, SA. de  Construlub, S.A, de CV.
V.
1. IMPORTE POR MATERIALES X 79.2269%| $1,337,967.15| 80.5855%| $1,394,325.05] 85.3244%| $1,578,467.29| 83.1090%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA $127,156.15 $196,345.34|  11.1086%| $192,205.24] 12.3145%| $227,813.11 5.1507%
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO $218,929.54 5154,466.44 8.3059%| $14371230 2.3611% 54367975 11.7403%| $203932.62

Organizacion Modernade ~ Dasam Desarrolladora, S.A.de  CRN Infraestructuray
Constructores, SA. de C.V. cV, Proyectos, S.A. de CV.

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,684,662.07 100.0000%| $1,688,778.93 | 100.0000%| $1,730,242.59 | 100.0000%| $1,849,950.15 | 100.0000%| $1,737,032.58
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $133,425.24 $182,330.54|  7.11200%| $123,037.55| 9.00000%| $166,496.41] 1692709%| $294,029.07
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $4,130.69 $6,464.68|  0.30236% $5,603.58  0.01000% $201.65| 023084% $4,688.50
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $144 800.73 $156,463.89] 11.14000%| $207,079.65| 9.00000%| $181.499.24] 950000%|  $193,396.25
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,976,944.87 52,044,235.82 $2,076,356.49 $2,209,152.07 | - $2,240,333.97

N\

Sraae Sergio Enrique Chavez Constructora Laguna Seca,  Extra Construcciones, S.A.de - AZM Technoconstrucciones,
Cuevas SA, de CV, Ccv. S.A.de C.V.

A 1. IMPORTE POR MATERIALES $1,498,167.12 78.8785%| $1,585,990.08 66.8858%| $1,342,863.40
2. IMPORTE PCR MANO DE OBRA $204,623.46 15.5022%| $311,699.65 8.8102% $176,882.48
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $134,679.37 5.6193%| $112,984.99 243039% $487,948.81

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $1,837,469,95 100.0000%| $2,010,674.72 100.0000%| $2,007,694.69

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $286,133.58 11,20311% $225,258.10 9.20000% $184,707.91
6. IMPORTE PORFINANCIAMIENTO $5,012.34 0.31446% $7,031.11 0.25000% $5,481.01
VVVVV __ |7 IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $220,098.88 7.00000%|  $157,007.48 10.00000% $219,788.36 )
_ - _|o.prESUPUESTO TOTAL . $2,357,950.68 $2,411,980.60 | - $2,429,821.08 | /
/ / S 3.
1
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2.3.- Etapa de-determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que

hubieren resultado insolventes.

Organizacion Moderna de

Constructores, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, 5.A. de

Cv.

CRN Infraestructuray
Proyectos, S.A.de C.V.

Dise o Ingenieria
Construcddn Grow, 5.A. de
Cv.

Construlub, S.A. de C.V.

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE, $115,997.96 $116,607.19 $60,249.29 50.00) $10,943.26
MATERIALES

16. INSUFIGENCIA PARCIAL DE MANO| $78,090.34 $8,901.15 $13,041.25 $0.00 $115,777.61
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $10,457.50 $110,490.05 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFIQENCIA PARCIAL DE COSTOS $76,914.88 $28,009.58 $87,302.57 $43,843.71 $0.00|
INDIRECTOS . "

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $770.75 50.00. 50.00 $4,695.80 $212.94
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $271,773.94 $153,517.93 $171,050.62 $155,033.56 $126,933.81
15+416+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $126,973.21 $2,945.95 $36,029.03 $22,465.68 $66,462.45,
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALFICAQION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

Sergio Enrique Chavez

Constructora Laguna Seca,

Extra Construcciones, S.A. de

A2M Technownstrucciones,

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica

Cusvas S.A.de CV. cV, S.A.de CV,
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $111,710.94 $0.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $623.03 $0.00 $28,364.01 $0.00]
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE]| $19,490.43 $41,184.81 $0.00 $43,686.44
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00! $0.00 $25,632.21 $0.00
INDIRECTOS
1s. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 $1,972.15
FINANGAMIENTO
20. INSUFICENCIA TOTAL: $20,113.46 $41,184.81 $165,707.16 $45,658.59
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $199,985.42 $115,822.66 $54,081.20 $55,401.38,
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

/
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2.4.- Realizada la.seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

- ,FMPRESA L TS PROPUESTA PROPUESTA CON VA W::NU:::N e __TASACION ARITMETICA

Organizacién Moderna de Constructores, $1,976,944.87 $2,293,256.05 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALUFICA
2|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $2,044,235.82 $2,371,313.55 CUMPLE SOLVENTE
3|CRN Infraestructuray Proyectos, S.A. de $2,076,356.49 $2,408,573.53 CUMPLE SOLVENTE

C.V.
4|Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. $2,209,152.07 $2,562,616.40 CUMPLE SOLVENTE

de C.V.
5|Construlub, S.A. de C.V. $2,240,333.97 $2,598,787.41 CUMPLE SOLVENTE
6|Sergio Enrique Chavez Cuevas $2,357,950.68 $2,735,222.79 CUMPLE SOLVENTE
7|Constructora Laguna Seca, 5.A. de C.V. $2,411,980.60 $2,797,897.50 CUMPLE SOLVENTE
8|Extra Construcciones, S.A. de C.V. $2,429,821.08 $2,818,592.45 CUMPLE SOLVENTE
9| A2M Technoconstrucciones, S.A. de C.V. $2,539,201.41 $2,945,473.64 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesién extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.;para ejecutar |os trabajos consistentes
en: Rehabilitacién de ingreso poniente a la cabecera municipal de Zapotiltic, Jalisco, por un monto de
$2,371,313.55 (dos millones trescientos setenta y un mil trescientos trece pesos 55/100 M.N.),1.V.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $711,394.07 (setecientos once
mil trescientos noventa y cuatro pesos 07/100 M.N.).
Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-571-2020, -al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre de
2020 a las 14:50 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.
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Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales;’tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacién el dia 07 de enero de 2021./-"

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actlia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:53
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
\

4

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

Organizacién Moderna de Constructores, S.A. de C.V. )

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

Construlub, S.A. de C.V.

Sergio Enrique Chavez Cuevas

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
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" RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Extra Construcciones, S.A. de C.V.

A2M Technoconstrucciones, S.A. de C.V.

Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. 2

Grupo Nuveco, S.A. de C.V.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

710 o ,/
Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar (2 )
7

1 }2/
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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