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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-578-2020 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Piblica Estatal, No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-578-2020, para
la contratacién de obra publica: Conservacion periodica del Paso a Desnivel y gazas de interseccion de la
carretera estatal 604 - E.C. carretera federal 70, municipio de Tala, Jalisco. ./

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:05 horas, del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretarfa, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 22 de agosto de 2020, ﬁara la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICARCR-OB-LP-578-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Alsercon, S.A. de C.V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.
Urbpav, S.A. de C.V,

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

Acont, S.A. de C.V.

Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.

Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfélticos, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

10 Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.

11 Proyectos y Construcciones Bela, 5.A. de C.V.

12 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

13 Dasam Desarrolladora, S.A.de C.V.

14 Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.

15 Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V.
16 Gy G Transportes Materiales y Maquinaria, 5.A. de C.V.
17 Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.
18 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

19 José Omar Fernandez Vazquez

20 Provias de Occidente, S.A. de C.V.

21 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

22 Agregados San José, S.A. de C.V.

23 Shot Constructora, 5.A. de C.V.

24  Ujtais, S.A. de C.V.

l-b00"---IO"IU'I.I'h-l..lhlI\-ll--i

Con fecha del dia 25 de septiembre de 2020, a las 11:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
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SIOP-E-ICARCR-OB-LP-578-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 9 4
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

1 |Alsercon, S.A.de C.V. No se present6 $0.00

2 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. Se acepta $2,597,601.56 ~| -
3 | Urbpav, S.A. de C.V. No se present6 $0.00 |
4 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

5 |Acont, S.A.de C.V. Se acepta $2,611,369.88

6 |Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

7 | Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

8 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

9 |Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. No se presento $0.00

10 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

11 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

12 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. Se acepta $2,656,288.26

13 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

14 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

iE g:::.po PG Constructores y Supervisores, S.A. de S At $2.714,355.60

i geyc(':iv'l-'ransportes Materiales y Maquinaria, S.A. Saucaits $3,033,697.06
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,  Infraestructura

y Obra Publica

no. Empresa y/o Persona Fisica

Documentacion

Importe con IVA

Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A.

i de C.V.

No se present6

$0.00

18 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Se acepta

$2,792,240.84

19 [José Omar Fernandez Vazquez No se presento $0.00
20 |Provias de Occidente, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
21 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

22 | Agregados San José, S.A. de C.V. Se acepta $3,149,160.61
23 | Shot Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $3,346,626.51
24 | Ujtais, S.A. de C.V. Se acepta $2,973,553.48

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. - Empresa y/o Persona Fisica Importe con VA
1 | Desarrclladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. $2,597,601.56
2 |Acont, S.A. de C.V. $2,611,369.88
3 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $2,656,288.26
4 | Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. $2,714,355.60
5 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $2,792,240.84
6 | Ujtais, S.A. de C.V. $2,973,553.48
7 |Gy G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V. $3,033,697.06
8 | Agregados San José, S.A. de C.V. $3,149,160.61
9 |Shot Constructora, S.A. de C.V. $3,346,626.51

La Secretaria procedidé a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 25 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.
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SIOP-E-ICARCR-OB-LP-578-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Puiblica

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS

1.-
Desarrolladora
en ingenieria
Opus, 5.A. de C.V.

2.- Acont, 5.A. de
C.V.

3.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.v.

4.- Grupo PG
Constructores y
Supervisores, S.A.
de C.V.

5.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que Ia firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructuray
Obra Pablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-578-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.-
Desarrolladora
en Ingenieria
Opus, S.A. de C.V.

2.- Acont, S.A. de
cv.

3.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

4.- Grupo PG
Constructores y
Supervisores, S.A.
de C.V.

5.- Mayar
Corporativo de
ingenierias, S.A. de
C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.-
Desarrolladora
en Ingenieria

2.- Acont, S5.A. de
Cc.V.

3.- Constructora
Campujal, 5.A. de

4.- Grupo PG
Constructores y
Supervisores, S.A.

5.- Mayar
Corporativo de
ingenierias, S.A. de

C.V.

Opus, 5.A. de C.V. de C.V. C.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria

y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
Intervienen en la
integracion de la

icidn

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

prog

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

I/.,— —
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Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.-
Desarrolladora
en Ingenieria
Opus, 5.A. de C.V.

2.- Acont, 5.A. de
C.V.

3.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.V.

4.- Grupo PG
Constructores y

Supervisores, S.A.

de C.V.

5.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, 5.A. de
C.V.

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infroestructura
y Obra Plblica

DOCUMENTOS

1.-
Desarrolladora
en Ingenieria
Opus, S.A. de C.V.

2.- Acont, S.A. de
V.

3.- Constructora
Campujal, 5.A. de
c.Vv.

4.- Grupo PG
Constructores y
Supervisores, S.A.
de C.V.

5.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
c.v.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por cienta}...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para |a ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Plblica

DOCUMENTOS

1.-
Desarrolladora .
en Ingenieria
Opus, S.A.de C.V.

2.- Acont, S.A. de
C.V.

3.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

4.- Grupo PG
Constructores y
Supervisores, 5.A.
de C.V.

5.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.V.

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Ujtais, S.A. de
CV.

7-GyG
Transportes
Materiales y
Magquinaria, S.A.
de C.V.

8.- Agregados San
José, S.A. de C.V.

9.- Shot
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdémica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copla
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inseripcidn a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Ujtais, S.A. de
c.v.

7-GyG
Transportes
Materiales y

deC.V.

Magquinaria, 5.A.

8.- Agregados San
José, S.A.de C.V.

9.- Shot
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme conel
contenido, alcancesy
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcancesy
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motive..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierne de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacian Econamica.
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Plan Jalisco para la
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Reactivacion

Economucn_;.

! i Infraestructura
| JG"'LSCO y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-578-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7-GyG
Transportes 9.- Shot
Materiales y T;sz'g;e:a::?: " Constructora, 5.A.
Maquinaria, S.A. Fal sy de C.V.

de C.V.

6.- Ujtais, S.A. de

DOCUMENTOS CV.

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de |a Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPFLE
dependencias piiblicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucldn de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado 1
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
Ila maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante... B/ A

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,

Péagina 11 de 22
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-578-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7-GyG
Transportes 9.- Shot
DOCUMENTOs | 5 Uitais, SA.de | o rialesy | B AgregadosSan | oo ctora, S.A.
cv. : José, S.A. de C.V.
Magquinaria, S.A. de C.V.
de C.V,
Documento T14.-
Relacién de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidnde la
proposicién...
Documento T16.-
Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Ingradin del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
Sepeciicacianes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
HRAE R skl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la /l'y
Construccitn de la -1
Cémara Mexicana...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
Pagina 12 de 22




Plan Jalisco para la
Reactivacién Infraestructura

y Obra Pablica

Eeonémicullq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-578-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7-GyG
Transportes 9.- Shot
Materiales y ?;séAg;e:a::scS:n Constructora, S.A.
Maquinaria, 5.A. o i de C.V.
de C.V.

6.- Ujtais, S.A. de

DOCUMENTOS CV.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

S pacole o1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

materia de seguridad

industrial e higiene /

durante la ejecucién de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persaona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Gobierne de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica,
Pagina 13 de 22
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-578-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7-GyG
Transportes 9.- Shot
pocumentos | & “j‘;'i; SA08 1 Materialesy fo s:“;’f'::?:" Constructora, S.A.
i Maquinaria, S.A. Sty i de C.V.
de C.V.

Documento T26.- Escrito

en el que el licitante
declare el porcentaje de
Rousiven y raulghin ouE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

laboran en la empresa,
identificando |os cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo locala
utilizar para la ejecucign
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, par lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica importe con IVA m

1 |Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. $2,597,601.56 | | &,

Gobierno de Jalizeo | Plan Jalisco para la Reactivacion Ecensmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura

Econémica_l-. y Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-578-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
2 |Acont, S.A.de C.V. $2,611,369.88 |~
3 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $2,656,288.26 |
4 | Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. $2,714,355.60
5 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $2,792,240.84
6 | Uijtais, S.A.de C.V. $2,973,553.48
7 |Gy G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V. $3,033,697.06
8 |Agregados San José, S.A. de C.V. $3,149,160.61
9 |Shot Constructora, S.A. de C.V. $3,346,626.51

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. (\
%

g
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Plan Jalisco para la
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. Infroestructura
/| JClllSCO y Obra Piablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-578-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de |a Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el més bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

S
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" JCI“.SCO y Obra Pablica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-578-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: Pres
LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-578-2020 i
Autorizado
Conservacién periédica del Paso a Desnivel y gazas de interseccion de la carretera estatal 604 - E.C.
carretera federal 70, municipio de Tala, Jalisco. $3,000,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO 52,239,311.69
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,885,022.85
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,454,515.48
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: 52,822,692.81
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,086,338.16
: IMPORTE DE LA 'IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA,
e, EMPRERA PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1| Desarrolladora en Ingenieria Opus, 5.A. de C.V. $2,239,311.69 $2,597,601.56 SE ACEPTA
2|Acont, 5.A. de C.V. $2,251,180.93 $2,611,369.88 SE ACEPTA
3|Constructora Campujal, S.A. de C.V. 52,289,903.67 $2,656,288.26 SE ACEPTA
4|Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. $2,339,961.72 $2,714,355.60 SE ACEPTA
5| Mayar Corporativo de Ingenierias, 5.A. de C.V. $2,407,104.17 $2,792,240.84 SE ACEPTA
6|Ujtais, S.A. de C.V. $2,563,408.17 $2,973,553.48 SE ACEPTA
7|G y G Transportes Materiales y Maquinaria, 5.A. de $2,615,256.09 $3,033,697.06 SE ACEPTA
C.V.
8| Agregados San José, 5.A. de C.V. $2,714,793.63 $3,149,160.61 SE ACEPTA
9|Shot Constructora, 5.A. de C.V. $2,885,022.85 5$3,346,626.51| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

1

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Plblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un| |-
ntimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de

Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos; /
Yy
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Pagina 17 de 22



Plan Jalisco para la
- - -
Reactivacion

Infraestructura
Econdémica e & y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-578-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR
PROPUESTD . - PROPUESTO

CO5TO DE

MERCADD

10. MATERIALES ; ) 3
11. MANO DE OBRA $116,834.06] _ $305,479.96

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $151,051.54]  $60B 454,74 /
13. COSTOS INDIRECTOS $124,383.97|  $545048.75 ‘
14. FINANOAMIENTO $2,189.33 $14,414.41 .

Constructora Campujal, = Grupo PG Constructoresy . Mayar Corporativode |
SA de OV, Supervisores, S.A. de CV.  Ingenierias, 5., de CV, |

AUBROS Desarrolladora en ingenterfa i
: Opus, S.A. de CV. : cont, S.A. de CV.

51,465,370.56) . $1,361,394.93 58.2780%| $1,155,194.65 £3.5264%| 51,316,319.03
5170,785.22 2 5116,834.06 11.0263% 5218,565.19 11.0034% $227,959.57
I0EISTH|  S608454.74|  25.4702%|  5527,762.24

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MACUINARIA Y EQUIPO

75.4701%) 51,413,738.84
$232,422.67 ;
$226,432.71 7125%|  $196,302.75 ‘ 5455,127.38|

100.0000%| $1,982,214.59 | 100.0000%| $2,072,080.84
6.27500%| 512438397 7.06651%| 514543209
0.47372% 59,579.38 0.12060%
10.00000%|  $211,657.79] 7.83333%
£2,339,961.72

7

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

|9. PRESUPUESTO TOTAL

$1,832,458.53
$189,640 84 £159,031.75
$2,797.80 $14,414.41

$1,933,356.37

Gy G Transportes Materizles  Agregados San José, S.A. de ]

RUBROS Lijtais, S.A, de C.V. -y Maquinaria, 54, de CV.

1, IMPORTE POR MATERIALES 67.7252%| 51,421,148.08 £5.9599%| $1,414,816.47) 79.2979%)
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 108253%| 522715929 $306,479.96 13.2431%
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 21.4495%|  $450,095.24 19.7517%|  $423,666.53 7.4590%

1

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 52,098,403.61 100.0000%/ $2,144,962.96 100.0000%| $2,025,093.49
5. IMPORTE POR COSTOS5 INDIRECTOS 13.37888% £280,742.90 11.07980%| $237,657.61 26.91475% §545,048.75)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.19245%, 54,578.67 0.10080%, §2,401.68

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000%) 416686076 9.00000%| $214,652.00 : :
[3. prRESUPUESTO TOTAL $2,563,408.17 | $2,615,256.09 271479363 |
./ i

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un ndmero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y L

oz
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-578-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Desarroliadora en ingenieria Constructora Campujal, -~ “Brupo PG Constructaresy *— Mayer Corporativode

Opus, 5.A. de CV. feonk S AR CY: SA.deCV, Supervisores, S.A. de CV. ' inpenierfas, S.A. de C.v.

15. INSUFICIENCOA  PARCIAL  DE $0.00 S0.00 $37,069.72 $243,269.99 582,145.62

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $53,400.97 5107,352.13 45,620.99) t0.00

DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $153,465.27 $183,595.23) $0.00 50.00 $0.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE CDSTOS $8,277.03 $38,886.13 $23,915.80 $73,533.91 451,485.79

INDIRECTOS

19. INSUFICIENOIA  PARCIAL  DE $1,342.03 50.00 4§1,857.50 40.00 $1,471.30

FINANCIAMIENTO

20, IMSUFICIENCIA TOTAL: $163,001.33 $275 BR2.32 5170,295.15 £3322,424.90| $135,102.71

15416+17+18+19 I |

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,951.30) $41,859.44 -51,531.32 -$110,767.10| 538,800.31

UTILIDAD - |NSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE _ INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICA - SOLVENTE L
- v, - =

Gy G Transgiort es Materinles  Apragados Sen Josd SA de
v Maguinaria, 54 das CV. CA.

RUBHOS Utals, 5.4, de CV,

15, INSUFICIENC A PARCIAL DE S0.00 S0.00 50,00

MATERIALES

16 INSUFIOENCIA PARCIAL DE MANO| 50,00 $0.00| 50.00]

DE DBHA

17, INSUFIQENOA PARCIAL DE| 50.00) 50.00 £228,R46.44

MAGUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFIGENCIA PARCIAL DE COSTOS| S0.00/ 50.00 50,00

INDIRECTOS

19 INSUFICIFNCIA PARCIAL DE] 50,00 51.745.15 51,698.90

FINANCIAMIENTO

n. INSUFICIENDIA TOTAL: 50.00| 51,795.15 $230,545.33

15416+17418+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOS|ICOONES] 5166, 860.76) $212,906.85 -5101,915.83

LITIL AL - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE Z SOLVENTE - INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
- P s

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA REULEADS DEAR: RESULTADO DE LA EVALUACION POR

PROPUESTA = PROPUESTA CON WA : w:"u:;fﬂ E : © TASACION ARITMETICA

No. : EMPRESA

Desarrolladora en Ingenieria Opus, 5.A. 52,239,311.69 52,597,601.56 SOLVENTE
2|lAcont, S.A.de C.V. 52,251,180.93 52,611,369.88| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Constructora Campujal, S.4. de C.V. $2,289,903.67 $2,656,288.26 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Grupo PG Constructores y Supervisores, 52,339,961.72 52,714,355.60 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.de C.V.
5|payar Corporative de Ingenierias, S.A. de 52,407,104.17 52,792,240.84 CUMPLE SOLVENTE
Cc.V.
6|ujtais, S5.A. de C.V. $2,563,408.17 $2,973,553.48 CUMPLE SOLVENTE
7|G y G Transportes Materiales y $2,615,256.08 $3,033,697.06 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
2 TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA
Maquinaria, 5.A. de C.V.
8|Agregados San José, S.A. de C.V, $2,714,793.63 $3,149,160.61 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHD FINANCIERD ASIGNADD PARA ESTA DBRA

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-578-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesién extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020,.¢n el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V./para ejecutar los trabajos
consistentes en: Conservacion periddica del Paso a Desnivel y gazas de interseccidn de la carretera estatal
604 - E.C. carretera federal 70, municipio de Tala, Jalisco,-*’i:/:or un monto de $2,597,601.56.{dos millones
quinientos noventa y siete mil seiscientos un pesos 56/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacidon se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $779,280.47 (".setecientos setenta
y nueve mil doscientos ochenta pesos 47/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-578-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre de
2020 a las 15:05 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direcciéon General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar cqnc!uidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacién el dia 07 de enero de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin,/Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 17:08
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-578-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin ~
Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

Acont, S.A. de C.V. 1-2

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Ujtais, S.A. de C.V.

G y G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de
C.V.

Agregados San José, S.A. de C.V.

Shot Constructora, S.A. de C.V.

el B e

Lic. Marfa de los Angeles Estrada Mufiiz
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-578-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

— ERRESENTANTE BE LA CONTRATORIA BEL
'~ ESTADODEJALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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