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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-0OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo:/de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020, para
la contratacion de obra publica: Conservacion periddica de la carretera 144, tramo E.C. Santa Rosa-La
Barca - San José de las Moras, municipio de La Barca, Jalisco.

#

/'/ ¥
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:20 horas, del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en

la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacidn figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 22 de agosto de 2020',/para la Licitacidon Publica Estatal bajo el namero de
procedimiento SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020, 5e inscribieron a participar las siguientes empresas:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Alsercon, S.A. de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.
Dommont Construcciones, 5.A. de C.V.

José de Jesis Garza Martinez

Lizette Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Urbpav, S.A. de C.V.

Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V.

Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V.

Chdvez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

Maden Constructores, S.A. de C.V.
Supercate, S.A. de C.V.

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, 5.A. de C.V.
Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.
Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.
Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfdlticos, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. 1
Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Construmaq, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
Tractomaquinaria El Troje, S.A. de C.V.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V,

30 Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.

31 Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V.
32 Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.
33 Keops, Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V.

34 Maquiobras, 5.A. de C.V.

35 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

36 Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

37 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

38 Ricardo Diaz de la Torre

39 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

40 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

41 Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V,

42 Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.

43 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

44 |teracion, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 25 de septiembre de 2020, a las 12:30 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de |a Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas / _
recibidas LA 1
proposiciones recibidas en el acto 3% & \

proposiciones por servicio postal o paqueterfa

proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Alsercon, S.A. de C.V. Se acepta $8,261,432.55
2 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. No se presenté 0.00
1
Gobilerno de Jalisco | Plan Jalisco para ls Reactivacien Econdir lica

- - -



Plan Jalisco para la

-
Reactivacion
Ecnnémieu_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Infraoestructura
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no.

Empresa y/o Persona Fisica

Documentacion

Importe con IVA

3 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
4 |José de Jests Garza Martinez Se acepta $8,047,615.07
5 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,956,610.60
6 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $7,233,452.87
7 | Urbpav, S.A.de C.V. No se presenté $0.00
8 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,901,768.03
9 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.I. de C.V. Se acepta $8,084,713.50
10 | Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V. No se presentdé $0.00
11 |Chévez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $7,277,343.35
12 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $7,850,722.59
13 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. Se acepta $7,106,687.16
14 | Maden Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $8,777,766.97
15 |Supercate, S.A. de C.V. Se acepta $7,383,556.31
16 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $9,575,200.25
17 | Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
18 | Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
19 |Alta Ingenierfa Civil, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
20 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. Se acepta $7,206,106.96
21 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $7,271,249.62
22 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
23 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $8,295,943.77
24 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $8,154,044.87
25 |Construmag, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00
26 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $7,121,904.89
27 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $7,737,829.18
28 | Tractomaquinaria El Troje, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00
29 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $7,586,986.29
30 |Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. No se present6
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
P i A.
a1 gr‘:’lpo G Constructores y Supervisores, S.A. de Se dicepk $8,025,398.46
ieria P t i A, }
32 Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A N&i's8 presents $0.00
de C.V.

33 | Keops, Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $7,871,331.40
34 | Maquiobras, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
35 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $8,271,581.64
36 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. Se acepta $9,124,079.06
37 |Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $7,928,892.41
38 |Ricardo Diaz de la Torre Se acepta $8,146,716.06 /
39 |Roalde Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

40 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. Se acepta $7,568,379.64
41 | Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. Se acepta $8,119,619.65
42 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. Se acepta $8,034,893.76
43 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $6,325,724.05
44 |lteracion, S.A. de C.V. Se acepta $7,689,798.64

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Construmagq, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar el importe con letra en el Documento E2.- Catilogo de
conceptos, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica
Estatal.

2.- Tractomaquinaria El Troje, S.A. de C.V,

e desecha la propuesta por omitir presentar el importe con letra en el Documento E2.- Catdlogo de
onceptos, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de
alisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica
statal.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $6,325,724.05
2 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $7,106,687.16
3 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $7,121,904.89
4 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $7,206,106.96
5 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $7,233,452.87
6 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $7,271,249.62
7 |Chéavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,277,343.35
8 |Supercate, S.A. de C.V. $7,383,556.31
9 [Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $7,568,379.64
10 |Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $7,586,986.29
11 |Iteracion, S.A. de C.V. $7,689,798.64
12 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $7,737,829.18
13 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $7,850,722.59
14 | Keops, Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V. $7,871,331.40
15 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $7,901,768.03
16 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $7,928,892.41
17 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $7,956,610.60
18 | Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. $8,025,398.46
19 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $8,034,893.76
20 |[José de Jesus Garza Martinez $8,047,615.07
21 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.I. de C.V. $8,084,713.50

1 22 |Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. $8,119,619.65

23 | Ricardo Diaz de la Torre $8,146,716.06
24 |Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $8,154,044.87
25 | Alsercon, S.A. de C.V. $8,261,432.55

26 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. "
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SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. * = Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
27 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,295,943.77
28 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $8,777,766.97
23 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. $9,124,079.06
30 |Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $9,575,200.25

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidn de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 25 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

3.- Dagp 4.- Arca

1.- Obras Civiles | 2.- Construcciones T Bt 5.- Grupo
DOCUMENTOS Especializadas, Covimex, 5.A. de gonie g Constructor Strade,
- Constructores, Asfalticos, 5.A. de
S.A.deC.V. cv. S.A.de C.V.
S.A.de C.V. LV

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
1 econémica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
Inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria

de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1 CUMPLE _,/\,*

Obra Publica por F

conducto de la Direccién |
-odo.-!llis:o Pian Jalisco para la Reactivaci -u Ectnomica.

Contratacidn...

General de Licitacién y \ . /
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| 1.- ObrasCiviles -| 2.- Construcciones l3.- ep p A

DOCUMENTOS Especializadas, |~ Covimex, S.A. de i) a‘."memos Constructor Strade,
et SA deCy. cV. Constructores, Asfilticos, S.A. de S.A deCV

S.A.de C.V. C.V. ; o

5.- Grupo

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE : CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocataria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de conocer las
especificaciones

particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién

aplicables y que han

sido consideradas en la
elaboracién de la

]- propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE
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Infroestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- Obras Civiles

Especializadas,
S.A.deC.V.

2.- Construcciones
Covimex, S.A. de
C.v.

3.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.deC.V.

4.- Arca
Pavimentos
Asfélticos, S.A. de
C.V.

5.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC.V,

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-. s
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1.- Obras Civiles | 2.- Construcciones AR s ki 5.- Grupo
Ingenieros Pavimentos

DOCUMENTOS E ializadas, Covimex, S.A.
specializadas ovimex, S.A. de R R Asfalticos, S.A. de Constructor Strade,

WA, . V. i
S.A.deC cV S.A. de C.V. V. S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccitn,

1 propuesto por el
licitante..,
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalaciéon permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn...
Documento T15.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Integracidn de la
proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de bisicos. .. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indirectos...
1

ara la Re citin Econdry
,@%
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3.- Dagp 4.- Arca
Ingenieros Pavimentos
Constructores, Asfélticos, 5.A. de

S.A. de C.V. C.V.

5.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

1.- Obras Civiles | 2.- Construcciones
DOCUMENTOS Especializadas, Covimex, S.A. de
S.A.de C.V. c.v.

voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
naturaleza, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacidn de los \“{
trabajos realizados por
el licitante y su
perscnal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
1 discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando los cargos
o perfiles de cada uno 1
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contrates previos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

suscritos con entes \«{ ;

publicos, en los que sea
Pagi
1

I Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Dagp 4.- Arca
Ingenieros Pavimentos
Constructores, Asfdlticos, 5.A. de

S.A.de C.V. C.V.

5.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC.V.

1.- Obras Civiles | 2.- Construcciones
DOCUMENTOS Especializadas, Covimex, 5.A. de
S.A.de C.V. Cc.v.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
1 Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Documento T21.- P
Escrito en el que haga /
canstar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para
ser aportado 1
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que 1
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado

Gobiprno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Dagp 4.- Arca
Ingenieros Pavimentos
Constructores, Asfalticos, S.A. de

S.A.de C.V. C.V.

5.- Grupo
Constructor Strade,
S.A. de C.V.

| 1.- Obras Civiles | 2.- Construcciones
DOCUMENTOS Especiallzadas; Covimex, S.A. de
S.A.de C.V. c.v.

comprobable su
participacion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

v

Pt
9.- Edificaciones 10.- Constructora

San Julian, S.A. de | Flores Fajardo, 5.A.
C.V. de C.V.

6.- Aro Asfaltos y - 7.- Chavez
Riegos de Terracerias y 8.- Supercate, S.A.

Occidente, S.A. | Acarreos, 5.A. de de C.V.
de C.V. C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacidn bajo /
protesta de decir verdad /
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
1 Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién 1
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo..
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE
7,

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las

especificacionés CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particulares o generales
de construccidn
_—aplicables y que han /
sido consideradas en la / F 4

\ i
\
b8 i
CUMPLE \

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econgmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente, 5.A.
de C.V.

7.- Chavez
Terracerias y
Acarreos, S.A. de
C.V.

8.- Supercate, 5.A.
de C.V.

9.- Edificaciones
San Julian, S.A. de
CcV.

10.- Constructora
Flores Fajardo, S.A.
de C.V.

elaboracidn de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y

1 estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y gue han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
1 profesional de cada

uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE 1

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de |a Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica

oz

CUMPLE

Pagina




Plan Jalisco para la
- - .
Reactivacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

6.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente, 5.A.
de C.V.

7.- Chavez
Terracerias y
Acarreos, S.A. de
C.V.

8.- Supercate, S.A.
de C.V,

9.- Edificaciones
San Julian, S.A. de
C.V.

10.- Constructora
Flores Fajardo, S.A.
de C.V.

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catslogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administraciéon
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1

Gobierno de Jalisco | Plar Jalisco pars la Reactivacion Econamica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente, S.A.
deC.V,

7.- Chavez
Terracerias y
Acarreos, S.A. de
C.V.

8.- Supercate, 5.A.
de C.V.

9.- Edificaciones
San Julian, 5.A. de
Cc.V.

10.- Constructora

de C.V.

Flores Fajardo, S.A.

Documento T8.-
Relacidén de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gabierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica,
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Reactivacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

desarrolia el Instituto de

6.- Aro Asfaltos y
Riegosde
Occidente, S.A.
de C.V.

7.- Chdvez
Terracerias y
Acarreos, S.A. de
C.V.

8.- Supercate, 5.A.
de C.V.

9.- Edificaciones
San Julian, S.A. de
CV.

10.- Constructora
Flores Fajardo, S.A.
de C.V.

Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene

durante la ejecucién de
los trabajos...

Documento T24.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\\\\\
CUMPLE

Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna

discapacidad si es
persana fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Foondmic
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Reactivacion

Econémicu-lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(0

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-0B-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Aro Asfaltosy |

Riegosde
Occidente, S.A.
de C.V.

7.- Chévez
Terracerias y

| Acarreos, 5.A. de

C.V.

8.- Supercate, S.A.
de C.V.

9.- Edificaciones
San julian, 5.A. de
c.v.

10.- Constructora
Flores Fajardo, S.A.
de C.V.

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
piiblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Iteracion,
S.A.de C.V.

12.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC.V.

13.- Construsaniu

Urbanizadora, S.A.

de C.V.

14.- Keops,
Ingenieria y
Construccién, S.A.
de C.V.

15.- Vinser
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su

" cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T1.1 Copia
de la constancia de
Inscripcion a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1-
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Plan Jalisce para la
- -
Reactivacion Infraestructura
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Econémicuq-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Keops,
Ingenieriay
Construccion, S.A.
de C.V.

15.- Vinser
Construcciones, S.A.
deC.V.

s 12.- Dasam 13.- Construsaniu
11.-1
DOCUMENTOS SA t:;a; '3"' Desarrolladora, | Urbanizadora, 5.A.
i i S.A. de C.V. de C.V.

Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitaciény
Contratacidn...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modele de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

Prog d

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proparcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la 1
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidén de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econd
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Vinser
Construcciones, S.A.
de C.V.

11 Kevracibn 12.- Dasam 13.- Construsanlu I::?';r'l‘i::l;s'
DOCUMENTOS * | Desarrolladora, | Urbanizadora, S.A. il 4
Construccion, S.A.

S.A. de C.V.
S.A.deC.V. V.
¥ ol de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

L}
Documento TB.-
1 Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piiblicas y
privadas...
Documento TS.-
Descripciénde la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabaj 1
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
1 dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maguinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion E
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

14.- Keops,
Ingenieria y
Construccion, S.A.
de C.V.

13.- Construsanlu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

12.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.de C.V.

11.- Iteracién,

npo e S.A.de C.V.

15.- Vinser

Construcciones, S.A.

de C.V.

materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacién de magquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
Intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretar(a a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracion

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

1

Tributaria (SAT)...
- |

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para fa Reactivacio
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Plan Jalisco para la
Reactivacion Infraestructura

.y Obra Piblica

Econdémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Keops,
ingenieria y
Construccion, S.A.
de C.V.

15.- Vinser
Construcciones, S.A.
de C.V.

12.- Dasam 13.- Construsaniu
Desarrolladora, | Urbanizadora, 5.A.
S.A.deC.V. de C.V.

11.- Iteracion,

DOCUMENTOS SA deCV.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
pasta del coneraties, 8 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de Ia
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la

Cémara Mexicana... N\

1 Documento T22.-
Escrito en el que haga -
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacin
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabaj

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
1 y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1 Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para fa Reactivacitin
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Ecunémicuqq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

Infraestructura
O 1 yObra Publica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- iteracién,
S.A.de C.V.

12.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC.V.

13.- Construsaniu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

14.- Keops,
Ingenieria y
Construccion, S.A.
de C.V.

15.- Vinser
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
piliblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Grupo Murif

Go Constructora,
S.deR.L.de C.V.

17.- Lizette
Construcciones,
S.A.deC.V.

~ 1B.- Grupo PG ~ :

Constructores y
Supervisores, S.A.
de C.V.

19.- Pavimentadora
BHR, 5.A.de C.V.

20.- José de Jeslis
Garza Martinez

1 Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que Ia firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnicay
econémica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambaos lados
de la identificacién
oficial vigente con

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1 Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econam




Plan Jaliseo para la
Reactivacion

Econdémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.de R.L. de C.V.

17.- Lizette
Construcciones,
S.A.deC.V.

18.- Grupo PG
Constructores y
Supervisores, 5.A.
de C.V.

19.- Pavimentadora
BHR, S.A. de C.V.

20.- José de Jesis
Garza Martinez

fotografia para su
cotejo..

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratoriasy
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar confarme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se

CUMPLE

CUMPLE

de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactiv:
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Plan Jalisca para la

Reactivacion . r Infraestruct
Jalisco (0) 3 omehabia®

Econdmica L

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Grupo PG
Constructoresy | 19.- Pavimentadora | 20.- José de Jestis

Supervisores, S.A. | BHR, S.A.de C.V. Garza Martinez
de C.V.

16.- Grupo Mur- 17.- Lizette
DOCUMENTOS Go Constructora, | Construcciones,
S.deR.L.deC.V. S.A.de C.V.

tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
maotivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
1 de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copla de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios ; <
y articulo B8 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1

dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10,-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T11.-

1 Programa calendarizado

y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
ividido en categorias

ropuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalizcs | Plan Jalisco para la Reactivar




Plan Jalisco para la
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Reactivacion

Econémicu_'-'

Infroestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Grupo PG
Constructoresy | 19.- Pavimentadora | 20.- José de Jestis

Supervisores, S.A. | BHR, S.A. de C.V. Garza Martinez
de C.V.

16.- Grupo Mur- 17.- Lizette
DOCUMENTOS Go Constructora, | Construcciones,
S.deR.L.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.- \
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

1 Integracidn del

catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
€l licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T20.-

Opini6n del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en CUMPLE CUMPLE

sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4

I
CUMPLE _}!

o
‘/’
Plan Jalisco para |




Plan Jalisco para la
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Reactivacion

' i Infraestructura
Jahsco y Obra Pablica

Econdmica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Grupo PG
Constructoresy | 19.- Pavimentadora | 20.- José de Jests

Supervisores, S.A. | BHR,S.A.de C.V. Garza Martinez
de C.V.

: 16.- Grupo Mur- 17.- Lizette
DOCUMENTOS Go Constructora, | Construcciones,
S.deR.L.deC.V. S.A.deC.V.

de Administracidn
Tributaria [SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
canstar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.29% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la

1 construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programasde la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que 1
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
1 industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

:I'
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE i:\
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

H Infraestructura
\JPCJ.I.‘ZSCO _@_ y Obra Piblica

Ecnnémica_l-l

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Grupo PG
Constructoresy | 19.- Pavimentadora | 20.- José de Jestis

Supervisores, S.A. | BHR, S.A. de C.V. Garza Martinez
de C.V.

16.- Grupo Mur- 17.- Lizette
DOCUMENTOS Go Constructora, | Construcciones,
S.deR.L. de C.V. S.A.de C.V.

el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
1 persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales gue en su
planta laboral cuenta
cuando menaos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28,-
Documento de
identificacion de

contratos previos, 1
suscritos con entes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
T - v r 7 t )
1 . 22.- % i / |
21 Gr|:|po Tecnosistemas 23.- Ricardo Diaz A Co.n iy 25.- Alsercon, S.A. e
DOCUMENTOS Empresarial Al, Campujal, 5.A. de
Avanzados, S.A. de de la Torre de C.V.
S.A.P.l.deC.V. C.V.
C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y

isco | Plan Jalisco par
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Reactivacion

Econdmica o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.l.de C.V.

22.-
Tecnosistemas
Avanzados, S.A. de
C.V.

23.- Ricardo Diaz
de la Torre

24.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.v.

25.- Alsercon, S.A.
de C.V.

econdmica es autdgrafa

del Representante
Legal, anexando copia

simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia parasu

cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piablica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de |a Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

CUMPLE

CUMPLE

lan Jalisco para la Re

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OTGMIC S
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Plan Jalisco para la

Reactivaciéon ; - Infraes
Jalisco y Obra Pablica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.-
21.- Grupo 24.- Constructora
DOCUMENTOS Empresarial Al, Tecnosistemas 23.- Ricardo Diaz 25.- Alsercon, S.A.

Campuijal, S.A. de
S.A.P.l.de C.V. Avanzazo\:, S.A. de de la Torre o de C.V.

particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al
sarvicio del litants: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
1 protesta de decir verdad

A
1

de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de la Ley de Obra

Piblica del Estado de

Jalisco y sus Municipios

y articulo 88 de su

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias ptiblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
1 ejecucidn de los
trabajos...
Documento T11.-
rograma calendarizado
y cuantificado de la
tilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

[S—

Jalizco | Plan Jalisco para la Reactivacion
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: M M Infraestructura
e | JQ[tSCC} m y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.-
21.- Grupo 2 24.- Constructora
DOCUMENTOS b A Tecnosistemas 23.- Ricardo Diaz 25.- Alsercon, S.A.

Campujal, S.A. de
S.AP.L de C.V. A"a"“g‘;" SA.de| delaTorre o de C.V.

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

Ssdinisro da 108 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
1 propuesto por el

licitante...

Documento T14.-
Relacién de maguinaria

y equipo de
construccién...

Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienenen la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracidn de la A

proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

—

Documento T16.-

7 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...
Documento T19.-
Relacidén de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su 1
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-

1 Opinidn del
Cumplimiento de las
bligaciones Fiscales en

sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracion

Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE

e Jallsca | Plan Jalisco para Iz Reactivacion Econd
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Infraestructura
y Obra Pablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.l.de C.V.

22.-
Tecnosistemas
Avanzados, 5.A. de
C.V.

23.- Ricardo Diaz
de la Torre

24.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.V.

25.- Alsercon, S.A.
de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos eJecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucidn de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

isco | Plan Jalisco paras la Reactivacion Econdmica.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

21.- Grupo
Empresarial Al,
S.AP.l.deCV.

22.-
-~ Tecnosistemas
Avanzados, S.A. de
c.V.

23.- Ricardo Diaz
de la Torre

24.- Constructora
Campuijal, S.A. de
C.V.

25.- Alsercon, S.A.
de C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién

de los trabaj

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

26.- M e ' #
b e 27.- Proyectos y

Corporativo de
Ingenierias, S.A.
de C.V.

Construcciones
Bela, 5.A. de C.V.

28.- Maden
Constructores,
S.A.de C.V.

29.- Mega
Geotecnia, 5.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa

" del Representante
Legal, anexando copla
simple por ambos lados
de la identificacion

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

oficial vigente con

Jalisco para la Reactivacion Econdrmic:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.
de C.V.

27.- Proyectos y 28.- Maden 29.- Mega 30.- Tecnologia y
Construcciones Constructores, Geotecnia, 5.A. de | Calidad en Asfaltos,
Bela, S.A. de C.V. S.A.de C.V. Cc.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTQOS

fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

1 de que se analizarony
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocataria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrata... 1
Documento T3.- ¥
Manifestacién bajo :
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacion de estar 1
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...
Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y 1
acuerdos que se
tomaron, y que han sido

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobiemno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Ezondmi
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

c:f;,ﬂ?:: rde 27.- Proyectos y 28.- Maden 29.- Mega 30.- Tecnologla y
DOCUMENTOS In e:ierlas SA Construcciones Constructores, Geotecnia, 5.A.de | Calidad en Asfaltos,
y e v’ " | Bela,S.A.deCV. S.A.de C.V. C.V. S.A. de C.V.

considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones

profesional de cada
uno...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra

al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
sariciodal ldianta; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \ 1
anexando el curriculum
y copia de la cédula & I
1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reg 0
Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de

ejecucion de los CLhaPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE [\

trabajos...

Documento T11.- \
Programa calendarizado \

y cuantificado de la .
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /G(jMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién | de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ca | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

27.- Proyectos y 2B.- Maden 29.- Mega 30.- Tecnologia y
Construcciones Constructores, Geotecnia, S.A. de | Calidad en Asfaltos,
Bela, S.A.de C.V. S.A.de C.V. C.v. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

la maquinaria y equipo
de construccian,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
{nateriales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que J
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicidn... 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
1 Tarjetas de bisicos. . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracién del
catélogo de canceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretarla a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en 1 ™\
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

sco | Plan Jalisco para |a Reactivacion Econg
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Mayar

Corporativode | 27 Proyectosy Sy anan 29.- Mega 30.- Tecnologia y

Construcciones Constructores, Geotecnia, S.A. de | Calidad en Asfaltos,

Ingenierias, 5.A. Bela, S.A. de C.V. S.A.de C.V. c.v. S.A.deCV.
de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.23% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por

parte del contratista, a
los pragramas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion gue
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
1 cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
industrial e higiene
durante la ejecucitn de
los trabajos...
Documento T24.- 7

Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en /‘/ =3
obras de la misma
et Eorti CUMPLE CUMPLE CUMP CUMPLE .-'/
identificacién de los
trabajos realizados por
1 el licitante y su
personal...

Plan Jalisco para la Reactiv
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Mayar

: Corporatiia e - O oyciory 28.- Maden 29.- Mega 30.- Tecnologia y
-“DOCUMENTOS - | o e;:ﬁ oriac § A | Construcciones Constructores, | Geotecnia,S.A.de | Calidad en Asfaltos,
. deC v’ " | Bela,S.A.de C.V. S.A.de C.V. C.V. S.A.deC.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,

identificando los cargos
o perfiles de cada uno /
1 de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.
{
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaronala .}
1 etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

lesultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $6,325,724.05
2 |Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $7,106,687.16 i
3 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $7,121,904.89
4 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $7,206,106.96
5 |Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $7,233,452.87
6 |Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $7,271,249.62
7 |Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,277,343.35
8 |Supercate, S.A. de C.V. $7,383,556.31
9 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $7,568,379.64 ‘
10 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $7,586,986.29 ’
11 | Iteracidn, S.A. de C.V. $7,689,798.64
12 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $7,737,829.18
13 | Construsanlu Urbanizadora, S5.A. de C.V. $7,850,722.59
14 | Keops, Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $7,871,331.40
15 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $7,901,768.03
16 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $7,928,892.41
17 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $7,956,610.60
18 | Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. $8,025,398.46
19 |Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $8,034,893.76 ~
20 |José de Jesus Garza Martinez $8,047,615.07 ‘l,
21 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.I. de C.V. 1 $8,084,713.50 /]
22 | Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. $8,119,619.65
23 |Ricardo Dfaz de la Torre $8,146,716.06
24 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,154,044.87
25 | Alsercon, S.A. de C.V. $8,261,432.55
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
26 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,271,581.64 _
27 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,295,943.77 |’
28 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $8,777,766.97
23 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. $9,124,079.06
30 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $9,575,200.25

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacidn de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes seiialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
1 el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.
Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Construcciones Covimex, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria
y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacion Aritmética, (en formato establecido \
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

Importe por materiales;

Importe por mano de obra;
Importe por maquinaria y equipo;
Importe por costos indirectos;
Importe de financiamiento;
Importe por utilidad propuesta;

-

_._._‘__}‘
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SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafo del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética” la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catalogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Maden Constructores, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar
los siguientes rubros:

. Importe por materiales;

il. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento; 1

Vi, Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Una vez realizada la revision de las operaciones aritméticas en el Documento E9 "Analisis
de los precios unitarios"., el porcentaje resultado en el Documento E16 "Analisis de cargo adicional”, existe
un error aritmético de este porcentaje, al aplicado al costo directo fdéndo como resultado un importe
no corresponde al indicado en cada una de las matrices del Documento E9 "Andlisis de los precios
unitarios".
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Ptiblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacién;

Il. Determinacién de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros: 1

I. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;

1 VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacién,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el més bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

1
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En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto
- Autorizado

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICARCR-0OB-LP-581-2020

Conservacién periddica de la carretera 144, tramo E.C. Santa Rosa-La Barca - San José de las Moras,
municipio de La Barca, Jalisco. $8,620,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 152
IMPORTE MEMNOR PROFPUESTO $5,453,210.39
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,254,482.97
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $6,760,012.31 ’
EL MAS BAI1O:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: ; . $7,774,014.15
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: o $5,746,010.46
i ¥ A IMPORTE DE LA AMPORTE DE LA 'Rl—;SULTADD DE LA
Mok S ENERESA PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IvA EVALUACION
1l|lObras Civiles Especializadas, 5.A. de C.V. $5,453,210.39 $6,325,724.05 SE DESCALIFICA
2| Dagp Ingenieros Constructores, 5.A. de C.V. 56,139,573.18 $7,121,904.89 SE ACEPTA
3| Arca Pavimentos Asfdlticos, 5.A. de C.V. $6,212,161.17 $7.206,106.96 SE ACEPTA
4|Grupo Constructor Strade, 5.A. de C.V. $6,235,735.23 $7,233,452.87 SE ACEPTA
5|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, 5.A. de C.V. $6,268,318.64 $7,271,249.62 SE ACEPTA
6|Chavez Terracerias y Acarreos, 5.A. de C.V. $6,273,571.85 $7,277,343.35 SE ACEPTA
7|Supercate, S.A. de C.V. $6,365,134.75 $7,383,556.31 SE ACEPTA
&|Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $6,524,465.21 $7,568,379.64 SE ACEPTA
91 Construsaniu Urbanizadora, S.A. de C.V. 56,535,105.68 $7,580,722.59 SE ACEPTA
10| Constructora Flores Fajardo, 5.A. de C.V. $6,540,505.42 $7,586,986.29 SE ACEPTA
11|1teracién, S.A. de C.V. $6,629,136.76 £7,689,798.64 SE ACEPTA
12| pDasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $6,670,542.40 £7,737,829.18 SE ACEPTA
13 |Keops, Ingenieria y Construcciéon, S.A. de C.V. $6,785,630.52 $7,871,331.40 SE ACEPTA
14|vinser Construcciones, S.A. de C.V. $6,811,868.99 $7,901,768.03 SE ACEPTA
15| Grupo Mur-Go Constructora, 5. de R.L. de C.V. $6,835,252.08 $7,928,892.41 SE ACEPTA
16| Lizette Construcciones, 5.A. de C.V. $6,859,147.07 $7,956,610.60 SE ACEPTA
17|Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. $6,918,446.95 5$8,025,398.46 SE ACEPTA
18| Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $6,926,632.55 $8,034,893.76 SE ACEPTA
12 |losé de Jesiis Garza Martinez $6,937,599.20 $8,047,615.07 SE ACEPTA 1
20| Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. $6,969,580.60 $8,084,713.50 SE ACEPTA
21| Tecnosistemas Avanzados, S5.A. de C.V. 56,999,672.11 $8,119,619.65 SE ACEPTA
| 22/Ricardo Digzdela¥orre . "~ | $7,023,031.09] _ $8,146,716.06 _ _SEACEPTA__ |
23 [Constructora Campujal, 5.A. de C.V. $7,029,249.03 $8,154,044.87 SE ACEPTA
1 24| Alsercon, S.A. de C.V. 57,121,924.61 $8,261,432.55 SE ACEPTA i
25 |Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $7,120,673.83 $8,271,581.64 SE ACEPTA ' g
26 |Proyectos 'y Construcciones Bela, S.A. de C.V, $7,151,675.66 $8,295,943.77 SE ACEPTA b
2 e y
27 |Mega Geotecnia, S.A. de C.V. 57,865,585 40 $9,124,079.06| SE DESCALIFICA & ll
28|Tecnologia y Calidad en Asfaltos, 5.A. de C.V. $9,575,200.25| SE DESCALIFICA &
Jaliseo | Plan Jalis
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

i - MPORTE | IMPORTE 1
RUBROS . MENOR | MAYOR

e PROPUESTO - PROPUESTO
MTERI&LES 53,521,885.52] 55,105,027.97) $4,137,727.87
11. MANG DE OBRA 537,040.14]  $441637.25 $149,220.21]
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $587,243.21] $2057,437.85)  $1,325,149.77
13. COSTOS INDIRECTOS 5271 82825 $689,188 32 $463,912.81
14, FINANCGAMIENTO 5542.50| $32281.53 $14,562.74,

Dagpingenieros ArcaPavimentos Asfilticos,  Grupo Constructor Strade, Aro As!aﬂns'\r'f\_‘kgos de. ds&vezrerramdas y /
 Constructores, S.A.de CV. : 5.A.de CV. SAdeCV. | Occddente, SA deCV,  Acarreos,SA. deCV, /

1. IMPORTE POR MATERIALES TR713%%| 54,154,524.65 68.0684%| $3,521,885.52
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 21154%|  $113.086.90 0.7095% £36,711.23
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.1707%| $1,078,312.40 31.2220%| $1,615,439.97

$4,062,345,31|  6B4873%| $3,577,503.06] B86.2884%| 54,660,568.56
$219,914.20)  0.6870%|  $35,825.87)  25641%| S13840022( |
$875,550.88)  30.8257%| $1,610,211.64] 11.1475%| 60209532 |

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| 55,345,923.95 100.0000%| 55,174,0365.72 | 100.0000%] 55.157.819.39 | 100.0000%| 55,223,600.57 | 100.0000%)| 55,401,154.10

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.82000%)  $364,582.01 BAS000%|  $437,206.10 $495,153.24|  8.40000%| 543878245 §421,558.45
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.009500% £542.50 0.18040% 57,878.18 $13,001.27]  0.13260% §7,508.32 $10,887.89
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.96430%|  $397735.24 10.00000%|  $561,912.10 5538,267.52] 10.00000%|  5566,989.13 5408,352.03
9. PRESUPUESTO TOTAL 139,573.18 $6,212,161.17 | - $6,235735.23 | $6,268,318.64 $6,273,571.85 |
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Supercate, S.A. de CV,

70.0555%
3.6847%
26.2598%

$3,646,970.21
£191,817.93
$1,367,039.19

Edificaciones San Jullan, SA.
de C.V.

$3,054,444.61
5121,508.48
$1,608,231.68

2137TT%
28.2831%

Copstrusanlu Urbanizadora,
SA. de CV.

68.1761%
1.3680%
30.4559%

$3,752,532.41
475,296,865
$1,676,343.36

Constructora Flores Fajardo,

S.A. de CV,

85.8701%
1.6632%
12.4667%

54,663,858,92
4$50,334.63
$677,102.29

$5,431,206.44
§545,755.48

100.0000%| §5,594,142.39

Pablica

freracitn, SA.de Y,

590,038.20
$967,939.94/

7.90000%) 544193725

$20,013.72 $15,090.20
$509,827.42 $542,605.29)
629, 136.76

1 IMPORTE POR MATERIALES
2 IMPORTE POR MANC DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA'Y EQUIPO

Dasam Desarroliadora, S.A.

de CV,

$3,944,766.13

5$1,563,045.70)

s

Keops, Ingenieria y
Construccidn, S.A. de C.V,

69.6990%| $3,974,286.77
$118,793.98
28.2177%| $1,608,991.60

£09,827.42

100,0000%| $5,205,827.33 A £5,684,184.77 100.0000%| $5,504,172.62
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1042665%|  $542,793.40 5000000  5284,209.24 7.80111% $429,386.56/
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15228% $8,754.00 $14,920.59 0.54405%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%]|  $575737.47 §508,581.77 9.00000%
$6,365,134.75 $6,524,465.21

Vinser Construcciones, 5.A.

deCV.

$4,457,208.89
4290,894.97
§811,211.91

Grupo Mur-Go
Constructora, 5. de RL. de
L
54,588,452.12
£39,637.34
§1,119,342.31

Lizette Construcciones, S.A.

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $5,607,639.25|  100.0000%| $5,702,072.35 $5,568,315.77 §5,747,431.77

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $167,089.08]  8.00000%| $455,165.79 $612,514.73 $425,816.87

6 IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $31,875.43 $8,95062)  0.15801%| %9507

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.33330%| $510,548.27 $588,031.01 $618,275.61]  9.10000%
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,670,542.40 $6,811,868.99 |, $6,835,252.08 |

‘Grupo PG Constructoresy - ‘Pavimentadora BHR, S.A,
Supervisores, 5.A. de C.V.

de |
cv.

o

José de Jess Garza
Martiner

Grupo Empresarial Al,
SAPLde CV.

Tecnosistemas Avanzados,

SAde CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES $3,793,867.82 $4,140,450.55 B80.0486%] 54,756,854.38 82.1815%| 55,105,027.97 67.4205% 53,548,54
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 5$104,615.59 7.5973%| $440,119.48 $49,266.88 0.5597%|  $32.040.14 L6746% 558,076.97
3, IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPD $2,057,437.95 20.9307%| 51,212,535.97 19.1223%| $1,136,335.29 10.2588%| 5587,243.21 30.9048%| $1,809,995.25
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 45,955,921.36 100.0000%| $5,793,106.00 100.0000% 45,942,456.55 100.0000%| 55,724,311.32 100.0000%| 55,856,671.62
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $271,828.25 10.00000%| $579,310.60 6.81711%| $405,103 80 8.00000%| $457,944.91 T7.00000%|  5409,967.01
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO §30,217.04 0.14303% 59,114.48 0.38373%|  $24.357.49 0.15427% $9,537.37 0.31000% 519,426,586
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8$625,796.67 8.00000%|  $510,522.49 8.33330%|  $530,99103]  12.00000%] $743.015.23)  10.78000%|  §677,637.83
9. PRESUPUESTO TOTAL 56,918, 446.95 $6,926,632,55 $6,937,599.20 $6,969,580.60 $6,999,672.11
7 o -
2 :  [Constructora Campujal, S.A. e b . Mayar Cmpmaﬁvaaﬁ i
- RUBROS - Ricerdo Diaz de laTorre. . Alsercon, SA. de CV. ] g
: ; deCyV. T Ingenlerias, 5A. de C.V. Bela, 5.4, de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES
2 IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

69.3385% $3,978,266.74
2.1308%| $122,251.68
28.5308%| $1,636,940.13

100.0000% $5,737,458.55
9.40000%| 5539,321.10

71.3829%| 54,234,253.29
1.1582% S68,702.85
27.4589%| 51,628,79199

100.0000%) §5,.931,748.13
B.O0000%|  5474,539.85

71.3728%

7.6896%| $441,637.25

20.9376%

100.0000%|
12.00000%

54. 167.67

$1,202,514.39|

$5,743,319.31
$689,198,32

68.2100%| 54,125 286.96
38702 5234,067.89
27.9198%| S1,688568.85

100.0000%| $6,047,923.70
7.74371%| 5468 33367

74.1915%] $4,519,407.10f

5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $18,830.34 510,344.23 $9,611,62 57,808.43
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%] 569251710 $577,496.90) _ 10.00000%| $644,212.92 $570,855.76
8. PRESUPUESTO TOTAL $1,029,349.03 57,121,924.61 $7,130,673.83

$7,023,031.09
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Dagp Ingenieros Arca Pavimenitos Asféiticos,  Grupo Constructor Strade,  Aro Asfaltos y Riegos de Chéver Terracerias y

Constructores, S.A. de CV. SAdeCy, o SA.de Cv. Drddente, 5.4.de C.V. Acarregs, SA.de CV,
15, INSUFICTENOA PARCIAL DE 50.00 S615,842.35 S75,381.56 5560,224.81 50.00
MATER| ALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $36,133.31 5112,508.98 50,00/ 5113,334.34 $10,729.59)
DE OBRA . ] [ —
17. INSUFIOIENCIA PARCIAL DE 5246,837.37 50,00/ £449,583.89 50.00 4723,054.45
MAGUINARIA Y EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $99,320.80 426,706.71 50.00] §25,130.37| 5£42,354.36
INDIRECTOS )
13,  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 514,020.24 56,684 55 51,561.47 57,054.42 $3,674.85
FINANCIAMIENTD
20, INSUFICENCA TOTAL: 5386,311.71 5761,742.55 £526,533.91 5705,743.93 577981364
15+16+17+18+19 —
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 51,423.53 -5199,830,45) 5$11,733.61 -5138,754,79) -5371.451.61
UTILDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICAIINSOLVENTE, SE DESCALIFICA

7 / 5 &

Edificacionas San Julian, SA.  Construsani Urbanizadors,  Constructora Florde Fajardo, ftaracifn SA. 46 Y

decy, SAdecy. $.A.deCV,

Supercate, 5.A. dé .

0,00 S0.08

15. INSUFIQENOA  PARCIAL  DE $450,757.66 $183,283.26 S385,195 46
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00] §27,71.73 $73,923.36 458,885.58 $59,182.01
DE DBERA
17. INSUFIOENGA  PARCIAL  DE $0.00 50.00 50.00) SBAK, 146 88 5$337,200.83
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFIOENCIA PARCIAL DE 0OSTOS| 50.00 $179,703.57 $34,526.25 $0.00) $21,975.58
I|NDIRECTOS . i B
19.  INSUFICIENGA  PARCIAL  DE £5,808.74 $0.00 $0.00] $0.00) 50.00
FINANCIAMIENTO -
20. INSUFICIENCIA TOTAL $496,566.39 S390,608.56 $493,645.07 $706,932.46 $418,367.40
15+16+17+18+15 : :
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:] §79,171.08 $117,883.21 $43,280.60] -6197,105.04 $126,237 89

TILIDAD - INSUFICIENC A TOTAL

. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE ; SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

-
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Dasam Desarrolisdora, 5.4,
de CV.

Keops, Ingenieria y
Construccion, S.A. de CV.

Vinser Construcdones, 5A.

Grupo Mur-Go

Constructors, 5. de R.L, de

i ok

Lizette Construccones, S.A.

de CV.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE| $192,861.74 5163,441.10 50.00] S0.00 5519, 766.74
MATERIALES .

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO) 549,392.79 $30,426.23 50,00 $109,582.87 $0.00
DE OBRA

17, IMSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 40.00 40,00 $513,937.85 5205,807 46 50.00
MAQUINARIA Y EQUIFD

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS, 50.00] 37.747.03 50.00 £38,005.94 50,00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00] 50.00 $5,593.12 5$5,055.32 $0.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: £242,354.52 5201,614.35] 5515,530.98 £358,541 58] $518,766.74
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $268,193.75 $374,558.05] $68,500.04 $259,734.03 $45,471.05
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

|22 cauFicaaon SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Ricardo Diaz de laTorre

Constructora Campujal, S.A.

e C.V.

alsercon, S.A.de €.,

- Mayar Corporativo de

“ingeniertas, S.A. qa cv.

Grupo PG Constructores y | Pavimentadora BHR,. S.A. de José de Jesis Garza “Grupo Emprasariai Al, Temaosistemas Avanzados,

Supervisores, S.A. de CV. V. Martinez SAPI de CV. SA.deCV.
15. INSUFICIENOIA  PARCIAL  DE $343,860.05 $0.00) S0.00 S0.00 $189,128.47
MATER|ALES R
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $44,604.62 $0.00) £99,953 33 £117,180.07 $51,143.24
DE DBRA
17. INSUFICIENCA  PARCIAL  DE 50.00) $112,613.80 $188,814.48 5737,906.56 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPC
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $192,084.56 50.00 $58,809.01 45,957.91 $53,945.80
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL - DE $0.00 $5,448.25 $0.00 $5,025.37 50.00
FINANCIAMIENTO M S
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $580,549.23 $118,062.05 5347 576.82 $B66,073.90 $294,217.50
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $45,247.44 $392,460.43 $183,914.21 -$123,064 67| $383,420.33
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIF SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

o

. Proyectos y Construcdones
Bela, S.A de CV.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5159,461.13 $0.00) $38,560.20 $12,440.51 50.00]
MATERIALES _

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $26,968.53) 580,517.36 S0.00 $0.00 50.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PAROAL  DE 50.00 50,001 $122,635.38 $0.00 5181,574.75)
MACUINARIA Y EQUIPD .

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $93,502.45
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 40.00 $4,218.50 $4,951.12 $6,754.31 $7,234.88
FINANCIAMIENTO =

0. INSUFICIENCIA TOTAL: $186,429.65 §84,735.86 $166,146.69 £19,195.21 $282,312.08}
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: S506,087, 44 $492,761.04 $478,066.23 $551,660.55 $364,616.18]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE B
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA uEswUﬂtl:‘Dug;Lu RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA  PROPUESTA CON IVA : TASACION ARTTMETICA :
BINARIA . o
1|Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de $6,139,573.18 $7,121,904.89 CUMPLE SOLVENTE
2]Arca Pavimentos Asfélticos, 5.A. de C.V. $6,212,161.17 $7,206,106.95) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
31Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,235,735.23 57,233,452.87, CUMPLE SOLVENTE :
4|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. $6,268,318.64 $7,271,249.62 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA g
deC.V.
5|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $6,273,571.85 $7,277,343.35 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Supercate, S.A. de C.V. $6,365,134.75 $7,383,556.31 CUMPLE SOLVENTE
7|Edificaciones San Julian, 5.A. de C.V. $6,524,465.21 $7,568,379.64 CUMPLE SOLVENTE
8|Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $6,535,105.68 §7,580,722.59 CUMPLE SOLVENTE 4
9|Constructora Flores Fajarde, S.A. de C.V. $6,540,505.42 $7,586,986.29 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA s
10|lteracion, S.A. de C.V. $6,629,136.76 $7,689,798.64 CUMPLE SOLVENTE
11|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $6,670,542.40 $7,737,829.18 CUMPLE SOLVENTE
12|Keops, Ingenierfay Construccién, S.A. de $6,785,630.52 $7,871,331.40 CUMPLE SOLVENTE
CV.
13|Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $6,811,868.99 $7,901,768.03 CUMPLE SOLVENTE
14|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L de 56,835,252.08 $7,928,892.41 CUMPLE SOLVENTE
CV.
1 15 Lizette Construcciones, S.A. de C.V. 56,859,147.07 $7,956,610.60 CUMPLE SOLVENTE
16|Grupo PG Constructores y Supervisores, 56,918,446.95 $8,025,398.45 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
17|Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $6,926,632.55 $8,034,893.76 CUMPLE SOLVENTE
18|José de Jests Garza Martinez $6,937,589.20 $8,047,615.07, CUMPLE SOLVENTE
19(Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V, $6,969,580.60) $8,084,713.50 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
20{Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. $6,999,672.11 $8,119,619.65 CUMPLE SOLVENTE
21|Ricardo Diaz de la Torre $7,023,031.09 $8,146,716.06 CUMPLE SOLVENTE
22|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,029,349.03 58,154,044.87 CUMPLE SOLVENTE
1 23| Alsercon, S.A. de C.V. §7,121,924.61 $8,261,432.55 CUMPLE SOLVENTE
24| Mayar Corporativo de Ingeniérias, S.A. de $7,130,673.83, $8,271,581.64 CUMPLE SOLVENTE ;
25|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de $7,151,675.66, $8,295,943.77 CUMPLE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Piblica
dentro de la cuadragésima sesion extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020,.€n el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.,,{j[ara ejecutar los trabajos
consistentes en: Conservacién periddica de la carretera 144, tramo E.C. Santa Rosa-La Barca - San José de
las Moras, municipio de La Barca, Jalisco, por un monto de $7,121,904.89 (siete millones ciento veintiun
mil novecientos cuatro pesos 89/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,136,571.47 (dos millones
ciento treinta y seis mil quinientos setenta y un pesos 47/100 M.N.). i 1

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta su 4
1 efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del

contrato No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020,” al “adjudicatario” quien presentard la garantia de

cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre de

2020 a las 15:20 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacion el dia 07 de enero de 2021. .

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin,"/Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para A
emitir el fallo. 1

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente q;t;a?é’n esta ciudad siendo las 17:23 7 ]
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto porda Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
1
o -
/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

\

ST

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Supercate, S.A. de C.V.

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

1 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Iteracion, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL 2
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIEN

RAZON SOCIAL

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

Keops, Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V.

Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Lizette Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V.

Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.

José de Jesus Garza Martinez

Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V.

Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Alsercon, S.A. de C.V.

. T

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V,

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Maden Constructores, S.A. de C.V.

Mega Geotecnia, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) ‘

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

T REPRESENTANTE DEL GRGANGINTERNG |

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

T BETREDH
ESTADO DE JALISCO

1 Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar ¢ }: %(\ /

NS
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director

o/
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