GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Viiospiobrist e LICITACION PUBLICA ESTATAL ' P
SIOP-E-IV-OB-LP-685-2023 * JULLLSCU

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-IV-OB-LP-685-2023, para la *
contratacion de obra publica: Construccion del Nodo Colotlan, ubicado en la Av. Juan Gil Preciado a su cruce °
con la carretera a Colotlan, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 17 de julio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretarfa, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 16 de mayo de 2023: para la Licitacion Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-IV-OB-LP-685-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Construarba, S.A.de C.V. ~

2 Mive Construcciones, S.A. de C.V. °

3 Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V.- ~

4 Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V. "~

5 Celio & Co., S.A. de C.V. -

6 Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con Cartapher -
Construcciones e Infraestructura, 5.A. de C.V. 1

7 Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V. -

8 Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. * _

9 Urbanizacidn y Construccion Avanzada, S.A. de C.V. °

10 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. -

11 Nebai Construcciones, S.A. de C.V. *

12 Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. -

13 Construmag, S.A. de C.V.

14 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. °
15 Ingenieria y Proyectos Liderazgo, S.A. de C.V.

16 Constructora Nantli, S.A. de C.V. -

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. en asociacién en participacién con Estudios, -

H Proyectos y Construcciones de Guadalajara, S.A de C.V. 5
18 Marecomsa, S.A. de C.V. /
19 Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-685-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fecha del dia 13 de julio de 2023, a las 10:15 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de las *
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Puablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior -
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflares, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El namero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas

Numero de propuestas recibidas

propaosiciones recibidas en el acto 9
propasiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Construarba, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
2 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $35,018,018.97
3 | Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. No se presento $0.00
4 | Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 |[Celic & Co., S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V., en
6 | asociacion en participacion con Cartapher No se presenté $0.00
Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.
Constructora y Desarrolladora Barba y
! Asociados, S.A. de C.V. Sesrept 339,209,388.75
8 |Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. Se acepta $39,991,443.56
g g:;;:anizacién y Construccién Avanzada, S.A. de S — $39,304,058.57
10 |Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. No se presentoé $0.00
11 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $37,622,691.75
12 |Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. Se acepta $38,190,752.08
13 |Construmaq, S.A.de CV. Se acepta $39,380,238.44
Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, 5.A. T 5/00
de C.V. J
Ingenierfa y Proyectos Liderazgo, S.A. de C.V. No se presentd /‘/ $0.00
| =
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-685-2023
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No. Empresa y/o Persbna Fisica Documentacion Importe con IVA
16 |Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. en
asociacion en participacion con Estudios,

W Proyectos y Construcciones de Guadalajara, S.A Nojse presento 30.00
(de C.V.
18 | Marecomsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
19 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. Se acepta $40,971,900.03

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Construarba, S.A.de C.V. *

Se desecha la propuesta por no presentar el documento econémico E3 en digital que integra la propuesta
econoémica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién que
se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacién: inciso (b) y l1.11. documentos que integran
la propuesta econémica, IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. $35,018,018.97
2 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $37,622,691.75
3 |Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. | _ $38,190,752.08
4 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., $39,209,388.75
5 | Urbanizacién y Construccién Avanzada, S.A. de C.V. $39,304,058.57
6 |[Construmag, S.A. de C.V. $39,380,238.44
7 | Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. | $39,991,443 .56
8 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $40,971,900.03

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas_técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el,dig 13 de juliol
de 2023, conforme a lo estahlecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estat{al’/

&
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11 yObraPu . LICITACION PUBLICA ESTATAL T
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluacidén binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Ptiblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

" "

1.- Mive 3. Nebai 3.- Desarrollos | 4~ Constructoray | 5.- Urbanizacién y

DOCUMENTOS 3 L i6
Construcciones, Construcciones, BCA, Desarrollar%ora Fonstuccion
Barba y Asociados, Avanzada,

S.A. de C.V. S.A. de C.V. .deR.L. de C.V.
SRl de S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidén bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
stondmica us aulograta da CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para 1
ellg, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2,-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi .
como estar conforme con el o
contenido, alcances y todas L~
las particularidades del //
proyecto...

-~
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-685-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Mive 7.- Nebai 25 Dessirrolcs 4.- Constructoray | 5.- UrbamzaFlén i
DOCUMENTQOS £ : Desarrolladora Construccion
Construcciones, Construcciones, BCA, Barbsiy Asocisdos A d
S.A.de C.V. S.A.de C.V. s.deR.L de C.V. ; Ve,
£ " AR OR S.A. de C.V. 5.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la cbra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dificultad de los trabajos a

desarrollar y sus
implicaciones de caracter

técnica...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de

quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto no participan
- | personas inhabilitadas en

los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de

su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacidn
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual deberd | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las

caracteristicas, complejidad

y magnitud de los mismos,

esta descripcidn debera ser

congruente con el resto de

5U propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
concaptos, detallade por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar, /
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes &
calendario...
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DOCUMENTOS

Documento T9.-

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-685-2023

1.- Mive
Construcciones,
S.A. de C.V.

Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Nebai

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Desarrollos
BCA,

4.- Constructoray

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién

mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
exprasado en jornadas,

S.deR.L. de C.V.

Desarrolladora
Barba y Asociados,
S.A. de C.V.

5.- Urbanizacion y_-
Construccion
Avanzada,
S.A.de C.V,

conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puablica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
CUMPLE

propuesto por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y volimenes

NECESAriDs.

Documento T12.- l
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su

propiedad, arrendadas con CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o sin opcién a compra, su
ublcacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
b intervienen en la
integracion de la

CUMPLE
Propasicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

- -
: / CUMPLE

i
z
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-IV-OB-LP-685-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Mive
Construcciones,
S.A. de C.V.

2.- Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Desarrollos
BCA,
S.deR.L.de C.V.

4.- Constructoray
Desarrolladora
Barba y Asociados,
5.A.de C.V.

5.- Urbanizacion y
Construccién
Avanzada,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
| Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
.| negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podrd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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8.~
Procesos de Ingeni
eria Aplicada,
S.A.de C.V.

7.- Cinco
Contemporanea,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 6.- Construmaq,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposician técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
SuU cotejo..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de

- que se analizaron y

revisaron la convocatoria y

bases de licitacidn, anexos
tecnicos — econamicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del

proyecto... |

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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. 8.-
DOCUMENTOS 6.- Construmagq, T line Procesos de Ingeni
Contemporanea,
S.A.de C.V. S.A de C.V eria Aplicada,
Aol D S.A, de C.V.
Documento T5.-

Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la cbra con
el propasito de poder
evaluarle...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo B8 de
su Reglamente para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral 1
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de |os trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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. 8.-
4 Lico Procesos de Ingeni

DOCUMENTOS 6.- Construmagq, CGariinsanas
S.A. de C.V. o dI:z eV f eria Aplicada,
= Sy S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la

= mano de obra dividido en

categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maguinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la 1
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los mal:‘enalesveqmpo CUMPLE
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios..
Documento T12.- i
Relacién de maquinariay
= equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE

"

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
Vi

proposicion...

CUMPLE CUMPLE :{

CUMPLE

Documento T14,-
Tarjetas de bdsicos...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

= 8.-
7.- Cinco 5
DOCUMENTOS 6.- Construmaq, Procesos de Ingeni
Contemporanea, g i
S.A.de C.V. SA deCV eria Aplicada,
i = S.A. de C.V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de |
las estimaciones de las CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conacer la gula

estimaciones SECIP con la 1
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no

podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato

por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento |
de obligaciones fiscales en

sentido positive y vigente a
la facha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA COMAE CUMPLE CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. $35,018,018.97
2 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $37,622,691.75 |
3 [Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $38,190,752.08 1
4 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V, - $39,209,388.75 | -
5 | Urbanizacion y Construccion Avanzada, S.A. de C.V. - $39,304,058.57
6 |Construmagq, S.A. de C.V. $39,380,238.44 )
7 |Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. $39,991,443.56
8 |Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $40,971,900.03

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 d&
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en é
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidén-dritmética).

Pagina 12 de 19 | "\




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO _
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA g

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-1V-OB-LP-685-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Il. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdémicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacién;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias:

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

Jalisco y sus Municipios.

e ——— ——
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los gque sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

" UCITACION PUBLICA No. SIOP-E-IV-OB-LP-685-2023 | : | Techo Financiero |

Construccion del Nodo Colotlén, ubicado en la Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a

Colotlan, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3. $41,685,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $30,187,947.39
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $35,320,603.47
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $33,577,381.20
EL MAS BAIO: 1
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $38,613,988.38
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: 528,540,774.02
i i "IMPORTEDELA | RESULTADO DELA
AL PROPUESTACON IVA|  EVALUACION
1|Mive Construcciones, 5.A. de C.V. $30,187,947.39 $35,018,018.97 SE ACEPTA
2|Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $32,433,354.96 $37,622,691.75 SE ACEPTA
3|Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $32,923,062.14 $38,190,752.08 SE ACEPTA .
4|Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. $33,801,197.20 $39,209,388.75 SE ACEPTA « £ 1
de C.V.
5|Urbanizacién y Construccién Avanzada, S.A. de C.V. $33,882,809.11 $39,304,058.57 SE ACEPTA
6|Construmag, S.A. de C.V. $33,948,481.41 $39,380,238.44 SE ACEPTA
7|Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. $34,475,382.38 $39,991,443.56 SE ACEPTA
8|Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $35,320,603.47 $40,971,900.03 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

_,l
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uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pdblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

l'. e R e e Y IMPORTE || IMPORTE |

COSTODE |
MERCADD' |

i MENOR | MAVOR |
o |

b e s T S PROPUESTOS | L PROPUESTO [ e S
10. MATERIALES $17,228,176.02| $18,420,015.73|  $17,782,752.11
11. MANO DE OBRA 53,202,100.31 sa,zva_ss_g;ggj £3,973,280.91
12, MAQUINARIA Y EQUIFO $5,117,360.33| $6,435,789.44 $5,712,439.90
13. COSTOS INDIRECTOS $1,510,266.83| $2,830,776.92 $2,271,081.78
14. FINANCIAMIENTO 538,361.11] 5151,264.28| 5102,097.95

ive Canstrucciones, 5.A, de | Nebai Construcciones, SiA. de || Desarrolios BCA, 5, de R.L. |
cV. ) cvi o deCV. =Lty _ |

B SR TIARS ek VN e Ji e e s L Asociados, S.A:de GV |
67.4812%| 517,264,082 30 62.7060%| $17,228,176.02 62,7796%| $17,401,373,92 64.9325%| $17,804,064.63
. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.5163%| $3,202,100.31 13.9899%| 53,843 666.49 1400179 %3,881,020,55 14.8225%| $4,064,230.39
. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20,0025%| $5,117,360.33 23.3041%| $6,402,692.86 232187%| $6,435,789.44 20.2451%| 5$5,551,064.21

Constructoray’ 7
Desarrolladora Barbay (U

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $25,563,542.94 100.0000% | 527,474,535.37|  100.0000%|527,718,183.91| 100.0000%|527,419,359.23 |/
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.91000%| $2,023,658.25 5.63189%| 51,547 33561 5.44865%| 51,510,266.83 9.47090%| 52,596,860.09 i
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.27342% 575,483.61 0.13218% 53836111 0.13213% $38,619.55 0.48833% $146,578.20
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000%| 52,353,02821 11.05000%| $3,211,155.65| 11.93000%| $3,491,561.49| 11.50000%| %3,468,72172
&. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58996% $152,234.38 0.59025% 5161,967.22 0.59389% 5164,430.36 0.61636% SISQ,GTZG

9. PRESUPUESTO TOTAL $30,187,947.39 532,433,354.96 432,923 062.14 $33,801,197.20
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" RUBRDS

1. IMPORTE POR MATERIALES
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Urbanizacion'y

$17,799,908.73

65.5957%

! 'Canstrumag, S.A. de C.V.

65.4725%

de C.

£18,173,221.60

64,8675%

5.1754% $18,253,861.50 518,420,015.73
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.7232%| 54,021,011.93 14.6757%| 54,083,918.05 14.2156%| $3,945,838.07 15.0400%| $4,273,358.18
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO|  20.1015%| 55,489,867.61 19,7286%| 55,490,037,18 20.3118%| $5,637,985.61 20.0835%| $5,702,991.95
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 527,310,788.27 100.0000% | $27,827,816.73 100.0000%| $27,757,045.28 100.0000% | $28,396,365.86
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.70000%| $2,649,146.46 8.00000%| 52,226,225 34 9.30670%| $2,583,264.93 9.96880%| $2,830,776.92
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.46819%|  5140,269.42 0.20523% 561,679.91 0.49425%|  $149,956.98 0.48480% 5151,264.28
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%| $3,612,024.50 12.17000%| $3,665,083 36 12.50000%| $3,811,283.40 12.00000%| $3,765,408.85
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62030%|  $170,580.46 0.61001% $167,676.07 0.62099%] $173,831.78 0.62192% $176,787.57
9, PRESUPUESTO TOTAL 533,882,809.11 $33,948,481.41 $34,475,382.38 $35,320,603.47

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero paositivo la propuesta econdmica se declara solvente vy si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

RUBROS

PARCIAL  DE

B hd[ve."{':onstru.;danes,' S.A. de || Nebai Const

‘C\.

FUCCIDNES, S.A. de

$554,576.09

esarrollos BCﬁ',. 5 d.e. RL

| deCV.

$381,378.19

" Constructoray |

Desarrolladora Barba y
Asaciados, 5.4  de CV.

15.  INSUFICIENCIA 5518,669.81 %0.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 4771,180.60 5129,614.42 592,260.36 50.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §585,079.57 50.00 $0.00 5161,375.69
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5247,423.53 $723,746.17 5760,814.95 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $26,614.24 $63,736.84 563,478.39 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 52,158,967.86 £1,471,673.52 $1,297,931.90 $161,375.69
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $194,060.35 51,739,482.12 $2,193,629.58 $3,307,346.02
UTILIDAD - INSUFICIEMCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
1
I
|
e e i
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© | urbmmény SR s
ezl ; i | Cinco Contemporanea, S.A. P |
el Construecién Avanza da,. | Cini empc N | rocesos de Ingenieria ,ﬂ.r.-llt:mii

RUBROS Construmag, S.A| de C.V.

15, INSUFICIENCIA

S.A,.de CV,

50,00

‘de C\L

$0.00

a,5.A. de C\M.

Sn.oo

PARCIAL  DE $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50,00 50.00 $27,442.84 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE §222,572.29 $222,402.72 474,454.29 5$9,447.95
MAQUINARIA Y EQUIFO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $44,856.44 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 $40,418.04 S0.00 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5212,572.29 5307,677.20 5101,897.14 $9,447.95
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 53,389,452.20 $3,357,406.16 $3,709,386.26 53,755,960.89
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

| IMPORTEDELA IMPORTEDELA | RE:S;T::E%Z“ RESULTADO DELA EVALUACION PGR. |
_PROPUESTA ROPUESTA CON IV, s tE e d TASACION ARITMETICA .
= s T - BINARIA- i e St U S e O
1|/viive Construcciones, S.A. de CV. 530,187,947.39 $35,018,018.97 CUMPLE SOLVENTE
2|Mebai Construcciones, 5.A. de C.V, 532,433,354.96 537,622,691.75 CUMPLE SOLVENTE
31Desarrollos BCA, 5. de R.L. de C.V. $32,923,062.14 538,190,752.08 CUMPLE SOLVENTE
4|Constructora y Desarrolladora Barba y $33,801,197.20 539,209,288.75 CUMPLE SOLVENTE
Aspciados, 5.4. de C.V.
5|Urbanizacidn y Construccion Avanzada, $33,882,809.11 $39,304,058.57 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de CV.
&|Construmag, S5.A. de C.V. $33,048,481.41 £39,380,238.44 CUMPLE SOLVENTE
7|Cinco Contemporanea, 5.4, de C.V, 534,475,382.38 539,991,443.56 CUMPLE SOLVENTE
8|Procesos de Ingenieria Aplicada, 5.4. de $35,320,603.47 540,971,900.03 CUMPLE SOLVENTE
CV.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal

Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otargara un 30% de anticipo que corresponde a $10,505,405.69 (diez millones
quinientos cinco mil cuatrocientos cinco pesos 69/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IV-OB-LP-685-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacién de la firma del contrato, el cual deberad ser firmado el dia 18 de julio de 2023 a las 14:10 horas,
en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite Ia
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidén de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 19 de julio de 2023 y de terminacion el dia 15 de noviembre de 2023,

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacién de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 17 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructuray Obra Publica

Arg-Ed r’GabriefIfR-ﬁiz Lopez
Directg; valuacién dePropuestas y Dictdmenes

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL

Mive Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A.
de C.V.

Urbanizacidn y Construccion Avanzada, S.A. de C.V.*

Construmag, S.A. de C.V.

Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.

Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. '

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
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- REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arq. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL




Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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