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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-ECICR-OB-CSS-715-2022 • 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

/1:t\ Infraestructura 
l..2J. y Obra Pública 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de 
confo rmidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. En 
este acto, la Secretaría dio a conocer el fa llo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ECICR-OB- ... 

CSS-715-2022, para la contratación de obra pública: Construcción del almacén general de la Secretaría de ,.. 

Educación, en Av. Inglaterra S/N y Av. del Tule en el Fraccionamiento Puertas del Tule, en el municipio 
de Zapopan, Jalisco. Cuarta etapa. Frente 2. 

I 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del día 05 de septiembre de 2022, se 
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida 
Pro longación Alcalde número 1351, Edificio 11811

, Colonia Mira flores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 
44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, ca rgos y representación figuran al final de la 
presente acta. 

.. 
Con fecha de invit ación del día 09 de agosto de 2022, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el 
número de procedimiento SIOP-E-ECICR-OB-CSS-715-2022, se invitaron a part icipar a los siguientes 
licitantes: 

1.- Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V. 
2.- Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. • 

3.- Desarrollos Inmobiliarios Nacionales, S.A. de C.V. • 

4.- Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V . • 
5.- Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. .. 

/ 
Con fecha del d ía 02 de septiembre de 2022, a las 10:00 horas se realizó el acto de presentación y 
apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la 
explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicil io en Avenida Prolongación Alca lde 
número 1351, Edificio 11811

, Colonia M iraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a cont inuación: 

Medio de presentación de propuestas 

proposiciones recibidas en el acto 
proposiciones por servicio postal o paquetería 

proposiciones por medios electrónicos 

Numero de propuestas 
recibidas 

5 ,., 

o 
o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 
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no. 
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3 

4 
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'I 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-ECICR-OB-CSS-715-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante Documentación 

Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 

Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. Se desecha 

Desarrollos Inmobiliarios Nacionales, S.A. de C.V. Se acepta 

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. Se acepta 

Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. Se acepta 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

1.- Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V . • 

Importe con IVA 

$10,406,034.76 

$0.00 

$10,690,909.16 

$10,522,405.63 

$10,624,562.89 

.. 

., 

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico T6 en los formatos solicitados que 
integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Concurso Simplificado Sumario en los numerales 
111.9.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y / 
111.10. documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluación y causas de desechamiento de 
propuestas, lo anterior con fundamento en los Art ículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V. $10,406,034.76 

2 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $10,522,405.63 

3 Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. $10,624,562.89 

4 Desarrollos Inmobiliarios Nacionales, S.A. de C.V. $10,690,909.16 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 02 de 
septiembre de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado 
Sumario. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la eva luación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capítulo IV "evaluación y 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-ECICR-OB-CSS-715-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Infraestructura 
y Obra Pública 

causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de 
contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en el artículo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad 
con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios . . - . -

1.- Studio Kapital 2.- Infraestructura 
3.- Carsa Grupo 4.- Desarrollos 

Constructor Inmobiliarios DOCUMENTOS Constructora, Global Kube, 
Inmobiliario, Nacionales, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 

plasmada en los 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE documentos de la 

proposición técnica y / 
económica es 
autógrafa del 

Representante legal ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron 

la convocatoria y 
bases de concurso 

simplificado sumario, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
anexos técnicos, 

anexos económicos 

(guía de llenado en la / 
integración de la 

propuesta técnica y 
económica), modelo 

de contrato. 

Documento T3.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 

especificaciones 

particulares o 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE generales de 

construcción / 
aplicables y que han 
sido consideradas en 
la elaboración de la 

propuesta. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-ECICR-OB-CSS-715-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

íID. Infraestructu ra 
y Obra Pública 

l ,• Studio Kapital 2.- Infraestructura 
3.- Carsa Grupo 4.- Desarrollos 

Constructor Inmobiliarios DOCUMENTOS Constructora, Global Kube, 
Inmobiliario, Nacionales, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T4.-
Manifestación de estar 

conforme con el / 
contenido, alcances y 

todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
particularidades del 

proyecto 
proporcionados por la 

convoca nte ... 

Documento TS.-
Manifestación escrita 
de conocer el sitio de 

la obra, asf como de 

conocer el acta de la 
junta de aclaraciones, 

en su contenido, 
/ 

alcances, estar 

conforme con todas 
las particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

acuerdos que se 
tomaron; conoce y 

acepta las Circulares 

aclaratorias y anexos 
de las mismas, mismos 

que han sido 
considerados en la 
elaboración de la 

propuesta ... 

Documento T6.-
Escrito de proposición 

V de los profesionales 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE técnicos y 

administrativos al 

servicio del licitante ... 

Documento T7.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto, no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

términos del artículo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
48 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de 

Jalisco y sus 
Municipios y articulo 
88 de su reglamento 

para evadir sus 

efectos. 

Documento T8.-
Relación de contratos 

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / 
dependencias públicas 

y privadas ... 

Página 4 de 15 



1

1

' 

• 

• 

PlQn Jalisco paTQ la 

Reactivación 
Económica 'I • I ~~.~~~~? 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-ECICR-OB-CSS-715-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Studio Kapital 2.- Infraestructura 
3.- Carsa Grupo 4.- Desarrollos 

Constructor Inmobiliarios DOCUMENTOS Constructora, Global Kube, 
Inmobiliario, Nacionales, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T9.-
Descripción de la 

planeación integral del 
licitante para realizar 

los trabajos, 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE incluyendo el 

procedimiento 
constructivo de 
ejecución de los 

trabajos, ... 

Documento TlO.-
Programa general de 

ejecución de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos, propuesto 

por el licitante ... 

Documento Tll.-
Programa 

calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el 

licitante ... 

Documento Tl2.· 
Programa 

calenda rizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante ... 
Documento Tl3.-

Programa 
calenda rizado y 
cuantificado del 

suministro de los 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE materiales y equipo de 

instalación 

permanente, 
propuesto por el 

licitante ... 

Documento Tl4.-
Relación de 

CUMPLE 
maquinaria y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de construcción ... 

Documento TlS.-
Listado de insumos 

que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl6.-
CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Infraestl'uctura 
y Obl'a Pública 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-ECICR-OB-CSS-715-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

1.- Studio Kapital 2.- Infraestructura 3.- Carsa Grupo 4.- Desarrollos 
Constructor Inmobiliarios DOCUMENTOS Constructora, Global Kube, 
Inmobiliario, Nacionales, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de c.v. 

Documento Tl7.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento 118.-
Integración del 

catálogo de conceptos 
CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de indirectos ... 

Documento Tl9.-
Relación de bancos de 
material que cumplan 

con las calidades y 
especificaciones 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE solicitadas por la 
secretaría a ut ilizar 
por el licitante en la 

integración de su 
propuesta ... 

Documento T20.-
Escrito en el que haga 
constar su aceptación 

o negativa, para 
descontar de las 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones de los 
t rabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) ... 

Documento T21.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación 
o negatíva, para 
descontar de las 

estimaciones de los 
t rabajos ejecutados. El 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CU MPLE 2% (dos por ciento) 
para ser aportado 
voluntariamente al 

Fondo para los 
Programas de la 

Reactivación 
Económica ... 

Documento 122.-
Escrito en el que 

cumplirá cabalmente 
las disposiciones en 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE materia de seguridad 
industrial e higiene 

durante la ejecución 
de los trabajos ... 

\ 

' 

Infraestructura 
y Obra Pública 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-ECICR-OB-CSS-715-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

l n fraestTuctura 
y Obra Pública 

1.- Studio Kapital 2.- Infraestructura 
3.- Carsa Grupo 4.- Desarrollos 

Constructor Inmobiliarios DOCUMENTOS Constructora, Global Kube, 
Inmobiliario, Nacionales, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T23.- Los 
documentos que 

acrediten la 
experie ncia y CUMPLE CUMPLE . CUMPLE CUMPLE 

/ 
capacidad técnica en 

obras de la misma 
naturaleza ... 

Documento T24.- En 
su caso, escrito en el 

que el licitante 
manifieste que tiene 

alguna discapacidad si 
es pe rsona física, o en 

I 
el caso de personas 
morales que en su 

planta laboral cuenta 
cuando menos con un 
5% (cinco por ciento) 

de personas con 
capacidades diferentes 

de la totalidad de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
planta de empleados, 

cuyas alt as en el 
Ins tituto Mexicano de l 

Seguro Social, se 

hayan dado con 6 
(seis) meses de 

antelación al acto de 

presentación y 
apertura de 

proposiciones, misma 
que se com probará 
con el aviso de alta 
correspondiente ... 

Documento T25.-
Escrito en el que el -

licitante declare el 
porce ntaje de I 

hombres y mujeres 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE que laboran en la 

empresa, 
identificando los 

cargos o perfiles de 
cada uno de ellos ... 

y Página 7 de 15 

t 



1

1 

~ 

Pla.n Jalisco para. la. 

Ree1ctive1ción 
Económice1 ., 

'I 
l~~.~~~.~2 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-ECICR-OB-CSS-715-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Studio Kapital 2.- Infraestructura 3.- Carsa Grupo 4.- Desarrollos 
Constructor Inmobiliarios DOCUMENTOS Constructora, Global Kube, 
Inmobiliario, Nacionales, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T26.-
Escrito en el que el 
licitante declare el 

porcentaje de 
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
obra y equipo local a 

utilizar para la 
ejecución de los 

trabajos ... 

Documento T27.-
Documento de 

identificación de 
contratos previos, 
suscritos con entes 
públicos, en los que 
sea comprobable su 

participación, 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE anotando el nombre 

de la contratante, 
número de contrato, 

descripción de las 
obras, importes 

totales, importes 
ejercidos y las fechas 

de terminación ... 

Documento T28.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

Guia de 
estimaciones SECIP 
con la metodología 

para cargar 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE estimaciones, por lo 

que no podrá invocar 
su 

desconocimiento o 
solicitar 

modificaciones al 
contrato por este 

motivo 

RESULTADO 
EVALUACmN CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Infraestructura 
y Obra Pública 

/ 

/ 

/ 

/ 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes p on a la 
etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del 
Concurso Simplificado Sumario. 

y P'9óoa 8de 15 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-ECICR-OB-CSS-715-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

/1='\ Infraestructura 
.L.2..1. y Obra Pública 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó 'que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario: 

No. Licitante Importe con IVA 
1 Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V. $10,406,034.76 

2 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $10,522,405.63 

3 Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. $10,624,562.89 

4 Desarrollos Inmobiliarios Nacionales, S.A. de C.V. $10,690,909.16 

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 

de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos 

en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos 

propuesto por el licitante será motivo de desecha miento de la misma. 

11. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 

correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus 
análisis de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone 
de las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 

... 

.. 
" 
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• GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-ECICR-OB-CSS-715-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

económica con los siguientes rubros: 
l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI 
del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determinó un porcentaje de 15% como 
rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en 
cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total 
promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, 
y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo 
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo 
aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y 
por tanto son descalificados del procedimiento. 

. CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-ECICR-OB-CSS-715-2022 / PresupueSt O 

Construcción del almacén general de la Secretaría de Educación, en Av. Inglaterra S/N y Av. del 
Tule en el Fraccionamiento Puertas del Tule, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Cuarta 
etapa. Frente 2. 

RAN GO DE A CEPTAC I Ó N ESTA BLEC I D O EN LAS BASES : 

IMPORT E M EN O R P ROPU ESTO 

IMPO RTE M AYOR PROPU EST O 

IMPORTE P RO M EDIO SIN CON SIDERAR EL M AS A LTO N I 

1 
EL M AS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

I M PORTE M ÍNIMO A CEPT ABLE: 

1 Studio Kapital Constructora, S.A. de C .V . 

2 Infraestructura Global Kube, S.A. de C .V . 
3 Carsa Grupo Constructor Inmobilia rio, S.A . de C .V . 
4 Desarrollos Inmobiliarios Nacionales, S.A. de C . V . 

7 

15% 
$8,9 70,71 9.62 

$9,216, 3 01.00 

$9,115,072.64 

$10,4 82,333.53 
$7,74 7,811.74 

$8,970,71 9 .62 $10, 406,034. 76 

$9,071,039.3 4 
$9, 159,105.94 

$9,216,301.00 

$10,522,405.63 

$10,624,562.89 

$10, 690,909. 16 

Autorizado 

$10,580,000.00 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 
SE ACEPTA 
SE ACEPTA 

/ 
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2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

InfraestTuctura 
y Obra Pública 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente 
aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que 
propone para cada uno de los rubros seña lados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del 
estado de Jalisco y sus Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materia les, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de 
Materia les, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de 
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de 
insuficiencia parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resu ltado es un 
número negativo, dicha cifra es el va lor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de 
Materiales y se registra en la tabla en números abso lutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos 
señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula va lor de insuficiencia 
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del 
párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma 
manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiam iento. 

IMPORTE IMPORTE 
COSTO DE RUBROS MENOR MAYOR 
MERCADO 

PROPUESTO PROPUESTO 
1 . O MATERIALES $4 335 909 83 $4 920 088 90 $4 858 774 86 
11. MANO DE OBRA s1 186 840.35 $1677 399.12 51 636 346.82 
12. MAQUINARIA V EQUIPO 5626 533.53 s1 563 328.96 $657 907.24 
13. COSTOS INDIRECTOS $814,899.10 $867 780.75 $862 911.27 
14. FINANCIAMIENTO $9,657.25 $24 373.54 $20117.98 

"' 
Studio Kapltal Constructora, Infraestructura Global Kube, Carsa Grupo Constructor Desarrollos lnmoblliarlos RUBROS 

S.A.de C.V. S.A.deC,V. lnmoblllarlo, S.A. de C.V. Nacionales, S.A. de C.V. 

l. IMPORTE POR MATERIALES 61.1891% $4,335,909.83 67.7421% $4,838,295.78 67.8092% $4,879,253.94 68.4078% $4,920,088.90 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 16.7489% $1,186,840.35 23.4857% $1,677,399.12 23.0023% $1,655,145.02 22.4900% $1,617,548.62 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.0620% $1,563,328.96 8.7722% $626.533.53 9.1884% $661,159.58 9.1022% $654,654.90 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $7,086,079.14 100.0000% $7,142, 228.43 100.0000% $7,195,558.54 100.0000% $7,192,292.42 
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11,50000% $814,899.10 12.15000% $867,780.75 11.99000% $862,747.44 12.00000% $863,075.09 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12223% $9.657.25 0.27110% $21,715.13 0.22984% $18,520.83 0.30258% $24,373.54 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.83333% $1,015,198.22 12.37400% $993,845.57 12.83333% $1,036,526.11 13,50000% $1,090,765.04 
8. IMPORTE POR CARGOS ADIOONALES 0,63298% $44,885.91 0 .63502% $45,469.4S 0.63644% $45 753.02 0.64073% $4S 794.91 
9. PRESUPUESTO TOTAL SS 970 719.62 59 071 039.34 59 159 105.94 Sg 216 301.00 
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2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez det erm inados los va lores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números abso lutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediant e la sust racción 
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y 
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resu ltado 
es un número positivo la propuesta económica se decla ra solvente y si resulta un número negativo se 
declara insolvente; y 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que 
hubieren resu ltado insolventes. 

Studlo Kapital Constructora, Infraestructura Global Kube, Carsa Grupo Constructor Desarrollos Inmobiliarios RUBROS 
S.A.de C.V. S.A.de C.V. Inmobiliario, S.A. de C.V. Nacionales, S.A. de C.V. 

15. 1 NSUFICIENCIA PARCIAL DE $S22,865.03 $20,479.08 $0.00 $0.00 
MATERIALES 

16. 1 NSUFICI ENCIA PARCIAL DE MANO $449,506.47 $0.00 $0.00 $18,798.20 
DE OBRA 

17. 1 NSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $31,373.71 $0.00 $3,252.34 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $48,012.17 $0.00 $163.82 $0.00 
INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $10,460.73 $0.00 $1,597.15 $0.00 
FINANCIAMIENTO - - - -- - -- -
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,030,844.40 $51,852.79 $1,760.98 $22,050.54 
15+ 16+ 17+ 18+ 19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$15,646.18 $941,992.78 $1,034,76S.13 $1,068,714.50 
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto t otal menor. 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

IMPORTEDELA IMPORTEDE LA RESULTADO ~ELA RESULTADO DELA 
No. EMPRESA PROPUESTA PROPUESTA CON IVA EVALUACION EVAL~ACIÓN P~R 

BINARIA TASACION ARITMETICA 

1 Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V. $8,970,719.62 $10,406,034.76 CUMPLE INSOLVENTE, SE 

DESCALIFICA 

2 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $9,071,039.34 $10,522,405.63 CUMPLE SOLVENTE 
3 Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. $9,159,105.94 $10,624,562.89 CUMPLE SE DESECHA LA 

de C.V. PROPUESTA YA QUE 

REBASA EL TECHO 

FINANCIERO 

ASIGNADO PARA 

ESTA OBRA 
4 Desarrollos Inmobiliarios Nacionales, S.A. $9,216,301.00 $10,690,909.16 CUMPLE SE DESECHA LA 

de C.V. PROPUESTA VAQUE 

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter 
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq . Carlos Edgardo Macías 
Contreras, Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de las propuestas económicas fue realizada por el lng. Juan Rubén Guerrero Soto, en su 
carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, Director General de 
Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de J-bra Pública 
dentro de la octogésima quinta sesión extraordinaria del día 05 de septiembre de 2023, en el cua l se 
determinó adjudicar el contrato al licitante Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V., -para ejecutar los 
trabajos consistentes en: Construcción del almacén general de la Secretaría de Educación, en Av. 
Inglaterra S/N y Av. del Tule en el Fraccionamiento Puertas del Tule, en el municipio de Zapopan, 
Jalisco. Cuarta etapa. Frente 2., por un mo~ de $10,522,405.63 (cliez millones quinientos veintidós mil 
cuatrocientos cinco pesos 63/100 M.N.)/Í.V.A. incluido, por reunir las condiciones lega les, técnicas y 
económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjud icación establecidos en la 
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento 
de las obligaciones respectivas. 

/ 
Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $3,156,721.69 (tres millones 
ciento cincuenta y seis mil setecientos veintiún pesos 69/100 M.N.). / 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presen e ac u e 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 

~ 
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contrato No. SIOP-E-ECICR-OB-CSS-715-2022, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 06 de septiembre 
de 2022 a las 11:45 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y 
Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento 
donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes 
de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 90 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 07 de septiembre de 2022•v de terminación el día 05 de diciembre de 2022. 

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para 
emitir el fallo. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:04 

horas del día 05 de septiembre de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Arq. Elida lvette Aguirre Rochin 

Directora de Licitación 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

/ 

Licitantes REPRESENTANTES (FIRMA) 

Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. 

Desarrollos Inmobiliarios Nacionales, S.A. de C.V~ 

Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V. 
o 
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Licitantes 

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. ·" 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA 
DEL ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 

/i:t\ Infraestructura 
~ y Obra Público 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


