GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL ° ST
SIOP-E-TROMPO-OB-LP-662-2023 YALLSC O

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-TROMPO-OB-LP-662-2023, para -
la contratacion de obra publica: Rehabilitacién del museo Trompo Mégico en el municipio de Zapopan, *
Jalisco. Segunda etapa. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:15 horas, del dia 28 de junio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 11 de mayo de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-TROMPO-OB-LP-662-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Sisega Construcciones, S.A. de C.V. '

2 Desarrollos Casavi, S.A.de C.V. -

3 Cinco Constructores, S.A. de C.V.’

4 Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V."

5 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.’

6 Constructora LGSAN, S.A. de C.V,

7 Desarrollos Inmobiliarios Nuevo Milenio, S.A. de C.V.’

8 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. °

9 Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V.*

10 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. ’

11 Parabola Estudios, S.A. de C.V. -

12 Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccién Obra Civil, S.A. de C.V.
13 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A.de C.V. °

14 ITJAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V.

15 Karwo Constructora, S.A. de C.V. -

16 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.’

17 Lakay Construcciones, S.A. de C.V.

18 Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

19 Construcciones Lamarsa, S.A.de C.V.

20 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. - 1

21 Construmn, S.A. de C.V. 1
22 Shot Constructora, S.A. de C.V.' 7
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Con fecha del dia 19 de junio de 2023, a las 11:00 horas se realizd el acto de presentacién y apertura de las *
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del ,
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio

23
24
25
26
27
28
29
30
31

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

SIOP-E-TROMPO-0B-LP-662-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3G Acevedo Constructora Bim, S.A.de C.V. °
Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. '
Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.
Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

Mario Alberto Flores Bonilla

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.’

Vs Arkitektur, S.A. de C.V. -

Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.

“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

LICITACION PUBLICA ESTATAL 1. |

A.de C.V.

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 18
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

" e e
—

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,303,360.50
2 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $4,558,004.84
3 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $5,231,434.,51
4 | Dinamao Urbanizaciones, S.A. de C.V. Se desecha S0.00
5 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. Se acepta $4,970,741.98
6 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
. Ei‘sarrollos Inmobiliarios Nuevo Milenio, S.A. de NG S& preserits $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-TROMPO-0OB-LP-662-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
8 (I;Ii!cco Construcciones de Guadalajara, S.A. de S -aeepts $4,698,050.68
9 |Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
10 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,090,392.40
11 |Pardbola Estudios, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Daco, Desarrollos Arquitecténicos y

12 | Construccidn Obra Civil, S.A. de C.V. Se acepta °4,959,410.34

| Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y

we Construcciones, S.A. de C.V, s 25,046,126.80
ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de

14 RL deCV. Se desecha S0.00

15 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

16 | Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 |Lakay Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

18 |Bartorres Constructora, S.A. de C.V, Se acepta $5,250,773.15

19 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. Se acepta $5,836,835.57

20 | Grupa Constructor Lumardi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

21 |Construmn, S.A. de C.V. Se acepta $5,553,377.62

22 |Shot Constructora, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

23 | 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V, Se acepta $5,869,005.88

24 Etifncretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de R se:preseni $0.00

25 | Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. Se acepta $5,776,484 91
Const i I laci SA.d

26 C?!ns rucciones e Instalaciones Gomora, e Ko 56 prasente $0.00
27 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presento $S0.00
28 | Mario Alberto Flores Bonilla No se presentd $0.00
29 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
30 | Vs Arkitektur, S.A. de C.V. Se acepta $5,125,521.12

Servici I ieria, Construccion y Disefio d
31 |Servicios en Ingenieria, Co y Disefio de T $4,899,296.12

Obra Sustentable 52, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL P
SIOP-E-TROMPO-OB-LP-662-2023 JULLLO LU

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en este acto.
1.- ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmados digitalmente los documentos técnicos T5 y T20 que
integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacién Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

2.- Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T20 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5 y 7 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacion y archivos digitales de la propuesta técnica e
el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacid
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos qu
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior co
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisc
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco y sus Municipios

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $4,558,004.84
2 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $4,698,050.68
3 Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de $4.899 296.12

CV.
4 | Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Canstruccian Obra Civil, S.A. de C.V. $4,959,410.34
5 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $4,970,741.98

27
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-0OB-LP-662-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
6 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $5,046,126.80
7 Lircon_Construcciones, S.A. d;EV. $5,090,392.40
8 | Vs Arkitektur, S.A. de C.V. i §5,125,521.12

—9F Cinco Constructores, S.A. de C.V. SS,_231,434.51

10 |Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $5,250,773.15
11 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $5,303,360.50
12 | Construmn, S.A. de C.V. . $5,553,377.62
13 | Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. $5,776,484.91
14 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $5,836,835.57
15 | 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. $5,869,005.88

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 19 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion. 1
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

=
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-OB-LP-662-2023

DOCUMENTOS

1.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V.

2.- Hecco
Construcciones
de Guadalajara,

S.A.deC.V.

3.- Servicios en
Ingenieria,
Construccién y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A.de C.V.

4.- Daco,
Desarrollos

Arquitecténicos y
Construccién Obra

Civil,
S.A. de C.V.

5.- Fora
Soluciones
Constructivas,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
| identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaran la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos ~
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode laobra y
sus condiciones ambientales
asl como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-0OB-LP-662-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Desarrollas
Casavi,
S.A.de C.V.

2.- Hecco
Construcciones
de Guadalajara,

S.A.de C.V.

3.- Servicios en
Ingenieria,
Construccién y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A. de C.V.

4.- Daco,
Desarrollos
Arquitectonicos y
Construccién Obra
Civil,

S.A. de C.V.

5.- Fora
Soluciones
Constructivas,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TB.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPQ-0OB-LP-662-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V.

2.- Hecco
Construcciones
de Guadalajara,

S.A. de C.V.

3.- Servicios en
Ingenieria,
Construccion y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A. de C.V.

4.- Daco,
Desarrollos
Arquitecténicos y
Construccion Obra
Civil,
S.A.deC.V.

5.- Fora
Soluciones
Constructivas,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de |a utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-TROMPO-0B-LP-662-2023

DOCUMENTOS

1.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V.

2.- Hecco
Construcciones
de Guadalajara,

S.A.de C.V.

3.- Servicios en
Ingenieria,
Construccion y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A. de C.V.

4.- Daco,
Desarrollos

Arquitectdnicos y
Construccion Obra

Civil,
S.A.de C.V.

5.- Fora
Soluciones
Constructivas,
S.A.de C.V.

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bances de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la pula estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invacar
su desconocimiento o
salicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-TROMPO-0OB-LP-662-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Desarrollos
Casavi,
S.A. de C.V.

2.- Hecco
Construcciones
de Guadalajara,

S.A.de C.V.

3.- Servicios en
Ingenieria,
Construccién y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A.de C.V.

4.- Daco,
Desarrollos
Arquitectonicos y
Construccién Obra
Civil,

S.A. de C.V.

5.- Fora
Soluciones
Constructivas,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Vs Arkitektur,
S.A. de C.V.

9.- Cinco
Constructores,
S.A.deC.V,

10.- Bartorres
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de |a
identificacidn oficial vipente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

P
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-0OB-LP-662-2023

DOCUMENTOS

6.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V,

7.- Lircon
Construcciones,
S.A. de C.V.

8.- Vs Arkitektur,
S.A. de C.V.

9.- Cinco
Constructores,
S.A.deC.V.

10.- Bartorres
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la ohra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcidn debera ser
congruente con el resto de
5U propuesta,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—— al_p:ﬂﬂ"_ .

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-0OB-LP-662-2023

J

DOCUMENTOS

6.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.~ Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Vs Arkitektur,
S.A.de C.V.

9.- Cinco
Constructores,
S.A. de C.V.

10.- Bartorres
Constructora,
S.A. de C.V.

a

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No Mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL P T
SIOP-E-TROMPO-0B-LP-662-2023 JUALLS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.~ Infraestructura,

’

DOCUMENTOS

Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S5.A. de C.V.

7.~ Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Vs Arkitektur,

S.A. de C.V.

9.- Cinco
Constructores,
S.A.de C.V,

10.- Bartorres
Constructora,
S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y

de los materiales y equipo
de instalacidn permanente,
prepuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y voliumenes
necesarios...

cuantificado del suministro |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maguinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos gue
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los

trabajos ejecutados. El 0.2%

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

L et
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DOCUMENTOS

(dos al millar) para ser

6.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-0OB-LP-662-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Vs Arkitektur,
S.A.deC.V.

9.- Cinco
Constructores,
S.A.de C.V.

10.- Bartorres
Constructora,
S.A.de C.V.

aportado voluntariamente...

Documento T19.-

Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaclones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-TROMPO-OB-LP-662-2023 JUALLSLO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

s .

DOCUMENTOS

11.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC.V.

12.- Construmn,
S.A. de C.V.

13.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A. de C.V.

14.-
Construcciones
Lamarsa,
S.A.deC.V.

15.- 3G Acevedo
Constructora Bim,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
economica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de |a
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, as!
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- 3G Acevedo
Constructora Bim,
S.A.de C.V,

DOCUMENTOS 11, Slsega 13.- Consorcio

14.-
Construcciones, 125-:‘);:2“\;" ™ | Constructor 3IC, Cor:'st::cmnes
S.A. de C.V. e S.A.de C.V. PRERERS,

S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de

quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propasito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-

Manifestacidén bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo B8 de
su Reglamento para evadir

sus efectos. |

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
| esta descripcion deberd ser
congruente con el resto de
5u propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catédlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

7 A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-TROMPO-0B-LP-662-2023

DOCUMENTOS

11.- Sisega
Construcciones,
S.A.de C.V.

12.- Construmn,
S.A. de C.V.,

13.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V.

14.-
Construcciones
Lamarsa,
S.A.de C.V.

15.- 3G Acevedo
Constructora Bim,
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacidn
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11,-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de los materiales y equipo
de instalacién parmanente,

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de magquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-OB-LP-662-2023

DOCUMENTOS

11.- Sisega
Construcciones,
S.A.de C.V.

12.- Construmn,
S.A.deC.V.

13.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A. de C.V.

14.-
Construcciones
Lamarsa,
S.A.de C.V,

15.- 3G Acevedo
Constructora Bim,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de |
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0,.2%
(dos al millar) para ser

aportado voluntari

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo gque no pedrd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPL

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
1

7
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $4,558,004.84 |-
2 |Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $4,698,050.68
3 Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de 44,899 296.12
C.V.
4 | Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccion Obra Civil, S.A. de C.V. $4,959,410.34
5 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $4,970,741.98 |v
6 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $5,046,126.80
7 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,090,392.40
8 | Vs Arkitektur, S.A. de C.V. $5,125,521.12
9 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. $5,231,434.51
10 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. S5,250,773.15
11 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $5,303,360.50
12 | Construmn, S.A. de C.V. $5,553,377.62
13 | Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. $5,776,484.91
14 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $5,836,835.57
15 | 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. $5,869,005.88

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado |a
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evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidén por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Il. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto tota
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisi
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econémica previa a la captura, se verific que el licitant
3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en format
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pudblica) es el documento donde los licitante
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il Importe por mano de obra;

Il. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos; 1
V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;
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VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impresa).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para -
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Andlisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el parcentaje del impuesto sobre
nominas determinado de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de Ingresos del Estado de Jalisco
vigente.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del

numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

7,
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-TROMPO-OB-LP-662-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el

importe mds alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Rehabilitacion del museo Trompo Migico en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa.
Frente 3.

$5,870,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPQORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$3,029,314.52
$5,031,754.80
$4,447,196.13

55,114,275.55
$3,780,116.71

o

o o =

10
11
12
13
14

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.

Servicios en Ingenieria, Construccién y Disefio de Obra
Sustentable 52, 5.A. de C.V.

Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccién Obra
Civil, 5.A. de C.V.

Fora Soluciones Canstructivas, S.A. de C.V.
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A, de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Vs Arkitektur, S.A. de C.V.

Cinco Constructores, S.A. de C.V.

Bartorres Constructora, 5.A. de C.V.
Sisega Construcciones, S.A. de C.V.
Construmn, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor 3IC, 5.A. de C.V.
Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

$3,929,314.52
$4,050,043.69

54,223,531.14
$4,275,353.74

$4,285,122.40
54,350,109.31

$4,388,269.31
$4,418,552.69
$4,509,857.34

$4,526,528.58
$4,571,862.50
$4,787,394.50
$4,979,728.37
$5,031,754.80

$4,558,004.84
$4,698,050.68

$4,899,296.12
$4,959,410.34

$4,970,741.98
$5,046,126.80

$5,090,392.40
$5,125,521.12
$5,231,434.51

$5,250,773.15
$5,302,360.50
$5,553,377.62
$5,776,484.91
$5,836,835.57

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-OB-LP-662-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaran en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;

I1. Una vez determinado el costo de mercado, éste se canfronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le correspande al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

s : i

10. MATERIALES $2,325,031.96] 53,109,398.31
11, MANO DE OBRA $393,519.38) $1130,043.64
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $128,183.13(  $484,063.68
13. COSTOS INDIRECTOS 5178,557.72]  $621,370.34 5291,354.72
14. FINANCIAMIENTO soon]  $61,906.14 9,297.90

e DL L S| S A

78.8773%| $2,626,525.68 66.3665% 75.8065%| 52,631,153.23| 69.7047%
151999%|  5506,138.38 25.6825%| 5899,742.36 20.2562%| 5703,068.50| 24.9315%) 5303,288.79
5.9228%( 5197,223.44 7.9510%(  5278,549.91 3.9373%|  5136,6559.16 5.3638%| $194,336.88

$2,525,464.55 . 2,637,631.59
5706,177.5%
$335,073.97

L. IMPORTE POR MATERIALES
2 IMPORTE FOR MAND DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPC

4. IMPORTE POR COSTE DIRECTO 100.0000% | 53,329,887.50 100.0000%| 53,503,324 23 100.0000% | 53,470,880.89 100.0000% | 53,623,091.22 100.0000% | $3,678,883.15
5. IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTOS 7.56298% 4251,838.73 5.09681% L178,557.72| 10.00000% £347,088.09 5.18H49% 5187,983.73 8.23915% $339,897.53
6. IMPORTE FOR FINANCIAMIENTO 0.141859% 55,082.11 0.41389% 515,239.08 0.06250% 52,386.23 0.10000% $3,811.07 0.08320% $3,343.63
7. IMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% 5322,812.75 9.00000%: %5332,740.89|  10.00000% 5382,03552| 11.50B00% 5439,017.08 6.00000% 5241327 .46
B IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59000% £19,693.43 0.57804% 520,181.77 0.60842% 521,140.41 0.59000% 521,450.64 0.58236% 521,670.63
9. PRESUPUESTO TOTAL 53,529,314.52 54,050,043.69 $4,223,531.14 58,275,353.74 54,285,122 40

277

Pagina 23 de 29

| ——




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/f:?\ Infraestructura : . ®
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

L = L - =t . = = 1 1 i = L . = AL : = o i th e
. IMPORTE POR MA 71,3949% 654,396, ; 52,461,792.88 : 9.94 1. 42,336,531 74.7758% | 52,639,698.13 |
2, IMPDRTE FOR MANO DE OHRA 19.3361% 4718,897.80 20.8597%|  $901,231.19 : 5590,854.71 29.5772%| 51,130,042.64 11.5119%|  5406,388.89
3, IMPORTE POR MAGUINARIA ¥ EQUIPO 9.2690% £344,612.11 7.2337%|  $262,239.91 8,2965% $306,753.58 9.2674%| $354,076.30 13.7123%| G484,063 68
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,717,906.556 100.0000%| 53,625,263.98 100.0000%| $3,697,378.23 100.0000% | 53,B20,650.33 100.0000% | 53,530,150.70
5, IMPORTE BOR COSTOS | NDIRECTOS 9.73000% £361,752.31 B,50000%|  5308147.44 8.00000% $295,790.26 947986%| 535219212 7.20000%| $254,170.85
6. IMPORTE FOR FINANCIAMIENTO 0.0BB47% $3,609.27 0,00000% 50.00 0.09121% $3,642.17 057269% 623,954.59 0.01352% $511.64
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.00000% $244,995.09 11.00000%| $431,675.26 10.00000% $39%,681.07 6.66667%|  5280,453.14 19.00000%| 571911831
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0,58501% $21,845.08 0,60520% $22,182.64 0.59753% $22,060.97 059019%| 522 607.17 0,64113% $22,577.08
9, PRESUPUESTO TOTAL 54,350,109.31 54,388,269.31 $4,418,552.69 $4,509,857.34 $4,526,528.58 I

1| Cangotela Corstrictor 316, |

74.4662%

IMPORTE POR MATERIALES 73.5583%| $2,875,706.94 81.3465%| 53,109,399.21 75.6441%| 52,800,337 688

2. IMPORTE FOR MAND DE DBRA 23.1628%|  5905,533.45 10.2689% | 539251928 19.5491% 736, 14.0163%| 5512,112,54
3. IMPORTE POR MACUINAREA Y EQUIPD 3,2788% 5128,183.13 8,3846% 5320,493.72) 5.9848% 563 9.3356%| 5341,240.47
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTC 100.0000% | 53,909,423.52 100.0000% | 53,822412.21 100.0000% | 53,451,501.88 100.0000% | $3,653,690.83
5 IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.43910% 5212,637.45 5.00000% 5191,120.61 18.00000%| $621,270.34 10.50000% 5383,637.54
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32501% 513,397.11 0.10712% 54,299.24 1.52000% 561,906.14 0.80000% 532,298.63
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 541354581 1B.54800% | 5745,327.49 19.82000%| 5819,493.25 23.00000% 5936,014.22
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58473% 522,858.51 0.62617% $24,334.94 0.72128% 335,556.76 0.68845% 526,113.52
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,571,862.50 54,787,394.50 %4,979,728.37 $5,031,754.80

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si e
resultado es un ndmero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativa
se declara insclvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubiere
resultado insolventes.

$3.,408.50 5104,469.63

e et oM P T e
15 INSUFICIENCIA  PARCIAL
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5196,209.28 £0.00] 50,00 S0.00 50.00/
DE DERA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL DE 575,928.51 50,00/ $136,452.79 578,815.07 50,00/
MAQUINARIA Y EQUIFO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 539,516.00 5112,797.00| 50.00 $103,371.00 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5421579 50.00 56,911.67 55,486.82 $5,954.27
FINANCIAMIENTO
20, INSUEICIENTIA TOTAL: 5319, 278.06 6417,699,22 5143,404.45 $292,142.52 $5,954,27
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 53,534.69 -584,958.33 5238,631.07 5146,874.57 5235,373.19)

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

1
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[Bartorres Constructora.s A,

A

. NQA PARCIAL 8 $168,141.30 . 57293,402.79 s0.00
MATERIALES
16, INSUFIOENCIA PARCIAL OE MANOD 50.00 S0.00 5111,492.95 50,00 5295,958.77
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE SD.CIO 510,912.0‘1 SD.OD S0.00 50,00
MAQUIMNARLA Y EQUIFO
18, INSUFIQENCIA PARCIAL DE COSTOS 50,00 S50.00 50.00 S0.00 £37,183.87
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 55.680.62 50,207 80 55,655.73 $0.00 48, 7B6.76
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCI A TOTAL: 55,680.62 5185,35! .23 511?,1413.57 5293,407.79 53&1‘928,89
15+16+17+18+12
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5239,307.46 £244,324.02 $2B2,532.39 -512,949,65 5377,189.41
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

PARCIAL  DE 50.00 50.00 559,732.89 S.EHJ

INSUFICIENCIA
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOD 50.00 5308,B28 38 527,610,533 $190,235.12
DE QBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 5144,958 82 S0.00 566,588.03 so0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
1B, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS STB717.27 5100,234.11 s0.00 30.00
INDIRECTOS
19 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 54,998 65 5000 50.00
FINANCIAMIENTO
0. INSUFICIENCIA TOTAL: 5223,685.08 5415,061.14 £153,931.90 5190,235.12
15+16+17+18+19 1
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5189,853.72 $330,166.35| $665,561 35 5745,773,11
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CAUIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

Desarrolios Casavi, 5.A. de C.V. 53,929,314 52 SOLVENTE
2|Heceo Construcciones de Guadalajara, $4,050,043.69 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5.A. deCV.
3|servicios en Ingeniaria, Construccidn y $4,223,531.14 54,899,295.12 CUMPLE SOLVENTE
Disefic de Obra Sustentable 52, 5.A. de
cV.
4|Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y $4,275,353.74 54,959,410.34 CUMPLE SOLVENTE
Construccion Obra Civil, 5.A, de C.V.
5|Fora Soluciones Constructivas, 5.A. de 54,285,122.40 54,970,741.98 CUMPLE SOLVENTE
C.\V.
6lInfraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $4,350,109.31 $5,046,126.80 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de C.V.
7|Lircon Construcciones, S A de C.V. 44,388,269.3] $5,090,392.40 CUMPLE SOLVENTE
81vs Arkitektur, 5.A. de C.V. $4,418,552.69 $5,125,521.12 CUMPLE SOLVENTE
%|Cinco Constructores, 5.A, de C.V. 54,509,857.34 55,231,434.51 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10|Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $4,526,528.58 45,250,773.15 CUMPLE SOLVENTE
11(Sisega Construcciones, 5.A. de C.V. $4,571,852.50 $5,308,360.50 CUMPLE SOLVENTE
12 |Construmn, S A de C.V. %4,787,394.50 £5,553,377.62 CUMPLE SOLVENTE
13|Consarcio Constructor 31C, 5.4, de C.V. $4,979,728.37 £5,776,484.91 CUMPLE SOLVENTE
14|Construcciones Lamarsa, 5.A. de C.V, $5,031,754.80 $5,835,835.57 CUMPLE SOLVENTE
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y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-OB-LP-662-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arqg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la septuagésima sesion extraordinaria del dia 28 de junio de 2023, en el cual se determind adjudicar el *
contrato al licitante Desarrollos Casavi, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: *
Rehabilitacion del museo Trompo Magico en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3.,
por un monto de $4,558,004.84 (cuatro millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatro pesos 84/100 °
M.N.}, L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,367,401.45 (un millén®
trescientos sesenta y siete mil cuatrocientos un pesos 45/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-TROMPO-OB-LP-662-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de junio de 2023
a las 15:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacién
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el di
01 de julio de 2023 y de terminacion el dia 28 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de)
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida Ia junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:18
horas del dia 28 de junio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

“Z
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
] 3

P

jéﬁ}d r Cisneros Salcedo
Director de Integ;a i6h y Control de Expedientes Técnicos
F

rd
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL” REPRESENTANTES (FIRMA)

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. )

Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra
Sustentable 52, S.A. de C.V.

Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccion Obra
Civil, S.A. de C.V.

Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y .
Construcciones, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Vs Arkitektur, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Cinco Constructores, S.A. de C.V.

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

Sisega Construcciones, S.A. de C.V.

Construmn, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor 31C, S.A.de C.V. '

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

3G Acevedo Constructora Bim, S.A.de C.V. '

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO ey
A _—
Arq. Moisés Manriquez Ortega ﬁ
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

TESTIGO SOCIAL

1
|

Pagina 29 de 29



Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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