GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA fgg/
‘;—L‘\ ‘i 7—“‘
y Infraestructura P b)) J}i{(
_ y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO” .
SIOP-E-SROP-SER-CSS-908-2023 -~ JQELSCO

GOHIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del ?allo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este
acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SROP-SER-CSS-908- "
2023, para la contratacion del servicio relacionado con la obra publica: Elaboracién de estudios de mecénica
de suelos de diferentes obras del programa 2023 del gobierno del Estado de Jalisco. Frente 3. -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:55 horas, del dia 11 de julio de 2023, se reunieron, en la
explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

pes

s
Con fecha de invitacién del dia 23 de junio de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-SROP-SER-CSS-908-2023; se invitaron a participar a las siguientes empresas y/o

personas Fisicas:

1.- Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V.”

2.- Suelos y Control, S.A. de C.V.-

3.- Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

4.-  T&T Supervisidn, Proyecto y Construccion, S.A. de C.V.-
5.-  Vazor Ingenieria, S.A. de C.V. vl

-

~
Con fecha del dia 10 de julio de 2023, a las 10:30 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de las

propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 4to
piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270,

El niumero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas 4
proposiciones recibidas en el acto 5 il
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Licitante Documentacién | Importe con IVA
1 |Vazor Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $1,467,091.59
2 | Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $1,485,786.77 '
3 |Suelosy Control, S.A. de C.V. Se acepta $1,516,306.89 &
4 | T&T Supervision, Proyecto y Construccién, S.A. de C.V. Se acepta $1,470,976.09
5 |Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T5 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Concurso Simplificado Sumario en los numerales I11.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10.
documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo
anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco

y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Vazor Ingenieria, S.A. de C.V. $1,467,091.59
2 | T&T Supervision, Proyecto y Construccién, S.A. de C.V. $1,470,976.09
3 | Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $1,485,786.77
4 |Suelosy Control, S.A. de C.V. $1,516,306.89 #

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 10 de julio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
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supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con los
articulos 73 y 74 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

r i
2.- T&T Supervision,
1.- Vazor Ingenierfa Pi'oyelzto‘:/l : 2 Garmed 4.- Suelos y Control
CUMENTOS 5 ! : ieria, S.A. = !
pa S.A.de C.V. Construccion, S.A. ihgeniore, 3.4 S.A.deC.V.
de C.V.
de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
loxdogumsntys dedla CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello..

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y

bases de concurso CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto, circulares
aclaratorias, anexos
proporcionados por la
convocante...
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2.- T&T Supervisién,

S 3.- Carmed
1.- Vazor Ingenieria, Proyectoy ; 4.- Suelos y Control
DOCUMENTOS i !
S.A. de C.V. Construccidn, S.A. Ingedicria, 5. A S.A. de C.V.
de C.V. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y

sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar, y sus
implicaciones de caracter

técnico..

CUMPLE

Documento T5.- Escrito de
proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

del licitante...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos....

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para el desarrollo y
organizacién de los
servicios que se licitan...

CUMPLE

Documento T8.- Programa
general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario..

Pagina 4 de 13

1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO ,
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 8

Infraestructura
| y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

SIOP-E-SROP-SER-CSS-908-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- T&T Supervisién,

i 3.- Carmed
1.- Vazor Ingenieria, Proyecto y e 4.- Suelos y Control
D r
QENMENI DS S.A. de C.V. Construccién, S.A, | 'MBenieria, S.A. S.A. de C.V.
daei de C.V.

Documento T9.- Programa
calendarizado y
cuantificado de la

utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
honorarios y mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante..

Documento T10.- Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
programas de computo y
equipo, propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas...

Documento T11.- Programa
calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y
consumibles, propuesto por
el licitante, expresada en
unidades convencionales y
voliumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.- Relacién
de equipo y sistemas de
cdmputo minimos
necesarios a considerar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para la ejecucién del
servicio y conforme a los
términos de referencia...

Documento T13.- Listado
de insumos que intervienen
en la integracién de la
proposicién, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descripcién y
especificaciones técnicas de
cada uno de ellos..

Documento T14.- Tarjetas
de basicos, documento en
el cual el licitante integra
los materiales y
consumibles, honorarios y
mano de obra, programas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de cdmputo y equipo,
especificando las
caracteristicas, las unidades
y las cantidades necesarias
que componen e
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2.- T&T Supervisién,
1.- Vazor Ingenieria Proyecto y Jacarined 4.- Suelos y Control
DOCUMENTOS ! g : ieria, S.A. ] !
S.A.de C.V. Construccién, S.A. lgenienis, 5 S.A.de C.V.
de C.V.
de C.V.
intervienen en la
integracion de las tarjetas
de conceptos de trabajo...
e e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.- Opinidn
de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracian Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO /
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.
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Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Vazor Ingenieria, S.A. de C.V. $1,467,091.59
2 | T&T Supervision, Proyecto y Construccion, S.A. de C.V. $1,470,976.09
3 |Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $1,485,786.77
4 |Suelosy Control, S.A. de C.V. $1,516,306.89

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 74 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 2 del articulo 74
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacidn aritmética).

2. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

3. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren hien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 2 del articulo 74 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

4, Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes

2]
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aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

5. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales y consumibles;

Il. Importe por honorarios y mano de obra;

[ll. Importe por programas de computo y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 2, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 74 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-SROP-SER-C55-908-2023

{ Techo Financiero |

Elaboracién de estudios de mecanica de suelos de diferentes obras del programa 2023 del
gobierno del Estado de Jalisco. Frente 3.

$1,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,264,734.13
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $1,307,161.11
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 51,274,466.75
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$1,465,636.76
$1,083,296.74

@ ) FOR 1)
ADO D
0 L ROP D
. 0
1|Vazor Ingenieria, S.A. de C.V. $1,264,734.13 $1,467,091.59 SE ACEPTA
2|T&T Supervisién, Proyecto y Construccion, S.A. de C.V. $1,268,082.84 $1,470,976.09 SE ACEPTA
3|Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $1,280,850.66 $1,485,786.77 SE ACEPTA
4|Suelos y Control, S.A. de C.V. $1,307,161.11 $1,516,306.89 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio la
clave asignada de cada uno de ellos, asi como los importes que propuso cada licitante para los rubros
siguientes: importe por materiales, importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe
por costos indirectos, importe de financiamiento, importe por utilidad propuesta y presupuesto total.

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los licitantes para el Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
licitantes en el rubro Importe de Materiales y consumibles, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de

insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion, donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
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negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado un numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
gue no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales y
consumibles, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe
por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR | MAYOR | ::é‘:g::;
PROPUESTO PROPUESTO
10. IMPORTE POR MATERIALES Y $73,031.17 $82,413.95 $79,337.40
CONSUMIBLES
11. IMPORTE POR HONORARIOS Y MANO $441,413.48 $672,398.63|  $596,581.07 /
DE OBRA /
12. IMPORTE POR PROGRAMAS DE $293,875.89 $507,835.23 $322,629.34
COMPUTO Y EQUIPO
13. COSTOS INDIRECTOS $116,818.53 $211,392.02| $123,764.16
14. FINANCIAMIENTO $3,826.92 $20,455.06 $7,578.68

T&T Supervision, Proyecto y  Carmed Ingenieria, S.A. de ' Suelos y Control, 5.A. de

RUBROS | Vazor Ingenierla, S.A.de C.V. |

Construccién, S.A. de C.V. ‘ C.V. C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES Y 7.7725% $79,998.41 7.4583% $78,676.39 7.9494% $73,031.17 7.7368% $82,413.95
CONSUMIBLES
2. IMPORTE POR HONORARIOS Y MANO 42.8870%| $441,413.48 60.7994%| $641,366.89| 60.0625%| $551,795.25| 63.1227%| $672,398.63
DE OBRA
3. IMPORTE POR PROGRAMAS DE 49.3405%| $507,835.23 31.7423%| $334,846.83| 31.9882%| $293,875.89| 29.1405%| $310,411.85
COMPUTO Y EQUIPO
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,029,247.12 100.0000%| $1,054,890.11 | 100.0000%| $918,702.31 | 100.0000%| $1,065,224,43
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.65323%| $119,940.53 11.07400%| 5116,818.53| 23.00985%| $211,392.02| 11.97755%| $127,587.79
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.46274% $5,317.75 0.32661% $3,826.92| 0.87069% $9,839.62| 1.71486% $20,455.06
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%|  $103,905.49 7.33333% $86,205.90| 11.80000%|  $134,512.21|  7.20000% $87,355.24
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,264,734.13 $1,268,082.84 $1,280,850.66 $1,307,161.11

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialada en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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T&T Supervisién, Proyectoy || Carmed Iﬁgenierfa, S.A.de. SuelosyControl, 5.A, de

RUBROS Vazor Ingenieria, 5.A. de C.V.

/i Construccién, S.A. de C.V. C.V, i C.\V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $661.01 $6,306.23 $0.00
MATERIALES Y CONSUMIBLES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $155,167.59 $0.00 $44,785.82 $0.00
HONORARIOS ¥ MANO DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $28,753.45 $12,217.49
PROGRAMAS DE COMPUTO Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $3,823.63 $6,945.63 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2,260.93 $3,751.77 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $161,252.15 $11,358.41 $79,845.50 $12,217.49
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -557,346.66 574,847.49 $54,666.71 $75,137.75
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA  IMPORTEDELA | RESULTADODELA ' RESULTADO DELA

EMPRESA _ PROPUESTA PROPUESTA CONIVA. EVALUACION EVALUACION POR

BINARIA L TASACIGN ARITMETICA
1|Vazor Ingenieria, S.A. de C.V. $1,264,734.13 $1,467,091.59 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|T&T Supervision, Proyecto y Construccion, $1,268,082.84 $1,470,976.09 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deCV.
3|Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $1,280,850.66 $1,485,786.77 CUMPLE SOLVENTE
4{Suelos y Control, S.A. de C.V. $1,307,161.11 $1,516,306.89 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenesy revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la septuagésima novena sesion extraordinaria del dia 11 de julio de 2023,{en el cual se determino
adjudicar el contrato al licitante T&T Supervision, Proyecto y Construccion, S.A. de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Elaboracién de estudios de mecanica de suelos de diferentes obras del programa
2023 del gobierno del Estado de Jalisco. Frente 3., por un monto de $1,470,976.09 (Un millén cuatrocientos
setenta mil novecientos setenta y seis pesos 09/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases del Cancurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento
de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $441,292.83 (cuatrocientos
cuarenta y un mil doscientos noventa y dos pesos 83/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SROP-SER-CSS-908-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 12 de julio de 2023
a las 10:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 13 de julio de 2023 y de terminacion el dia 20 de octubre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:59
horas del dia 11 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez /
Directora de Prorrogas y Convenios

Tl — Pagina 12de 13




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

=3
Infraestructura gﬁ
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

SIOP-E-SROP-SER-CSS-908-2023 JQI.i.SC (o]

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTES (S) PARTICIPANTE (S)

Al Fl e Ty .-f[..,-

Vazor Ingenieria, S.A. de C.V.

Y
)
T&T Supervision, Proyecto y Construccidn, S.A. de
C.V.
Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. o

Suelos y Control, S.A. de C.V.
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