
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO . 

NO. SIOP-E-UDGEC-OB-CSS-1134-2023 • 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de 
conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En 
este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-UDGEC-OB- • 

CSS-1134-2023, para la contratación de obra pública : Construcción de la Nueva Preparatoria en el ' 
municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:05 horas, del día 31 de julio de 2023, se reunieron, en 
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde 
número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores 
públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta . 

• 
Con fecha de invitación del día 12 de julio de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el número 
de procedimiento SIOP-E-UDGEC-OB-CSS-1134-2023; se invitaron a participar a los siguientes licitantes: 

1.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. · 
2.- Edificación y Caminos Alpe, S.A. de C.V. • 

3.- Guadalca Constructora, S.A. de C.V. · 

4.- Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. · 
5.- Bartorres Constructora, S.A. de C.V. ' 

Con fecha del día 28 de julio de 2023, a las 10:45 horas se realizó el acto de presentación y apertura de 
las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública • 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada 
interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, 
Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas 

proposiciones recibidas en el acto 

proposiciones por servicio postal o paquetería 

proposiciones por medios electrónicos 

Numero de propuestas 
recibidas 

5 

o 
o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

---
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

.LQJ_ Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-UDGEC-OB-CSS-1134-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

no. Empresa y/o Persona Física Documentación 

1 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. Se acepta 

2 Edificación y Caminos Alpe, S.A. de C.V. Se acepta 

3 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 

4 Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta 

5 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. 

• Jalisco 
GOBIER l,i Q OH ESTAlJO 

Importe con IVA 

$7,106,139.56 

$7,299,442.51 

$7,014,895.92 

$7,050,305.13 

$7,191,945.33 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $7,014,895.92 

2 Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. $7,050,305.13 

3 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $7,106,139.56 

4 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $7,191,945.33 

5 Edificación y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $7,299,442.51 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 28 de 

julio de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontrara en los 
supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capít ulo IV "evaluación y 
causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de 

contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-UDGEC-OB-CSS-1134-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

• Jalisco 
GOBl ERNO OH ESlAOO 

Con fundamento en el artículo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios se procedió a realizar el análisis deta llado de las proposiciones aceptadas de conformidad 
con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

1.- Guadalca 2.-Teorema 
3.- Grupo 

4.- Bartorres 5.- Edificación y 
Constructor 

DOCUMENTOS Constructora, Edificaciones, 
Lumardi, 

Constructora, Caminos Alpe, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de que la firma 
plasmada en los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
documentos de la 

proposición técnica y 
económica es la firma 

autógrafa de la persona 
facultada para ello ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de que se analizaron y 

revisaron la 
convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
concurso simplificado 

sumario, anexos 
técnicos - económicos 

(gulas de llenado) y 
modelo de contrato. 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

de construcción CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
aplicables, así como 

estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

{ID_ Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-UDGEC-OB-CSS-1134-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Guadalca 2.-Teorema 
3.- Grupo 

4.- Bartorres 
Constructor 

DOCUMENTOS Constructora, Edificaciones, 
Lumardi, 

Constructora, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T4.-

Manifestación escrita de 
conocer el sit io de la 

obra y sus condiciones 
ambientales, de conocer 
el o las actas de juntas 
de aclaraciones, e n su 
contenido, alcances y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE estar conforme con 
todas las 

particularidades y 

acuerdos que se 
tomaron, y que han sido 

considerados en la 
elaboración de la 

propuesta técnica y 
económica ... 

Documento TS.- Escrito 
de proposición de los 

profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
administrativos al 

servicio del licitante ... 

Documento TG.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad 
de que, por su conducto 

no participan personas 
inhabilitadas en los 

términos del artículo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de la Ley de Obra 

Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios 

y artículo 88 de su 
reglamento para evadi r 

sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan ... 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos, propuesto por 

el licitante ... 

1 

~ 

* Jalisco 
GOBIERNO D EL ESTADO 

5.- Edificación y 
Caminos Alpe, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-UDGEC-OB-CSS-1134-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Guadalca 2.-Teorema 
3.- Grupo 

4.- Bartorres 
Constructor 

DOCUMENTOS Constructora, Edificaciones, 
Lumardi, 

Constructora, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T9.· 
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
, utilización mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

mano de obra dividido 
en categorías propuesto 

por el licitante ... 

Documento TlQ .• 

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante .... 

Documento Tll.· 
Programa calendarizado 

1 v cuantificado del 
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

materiales y equipo de 
instalación permanente, 

propuesto por e l 
licitante 

Documento Tl2.· 
Relación de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

y equipo de 
construcción ... 

Documento Tl3.· Listado 
de insumas que 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE intervienen en la 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.· 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.· 
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento Tl6.· 

Integración del catálogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de conceptos de 

indirectos ... 

1 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

5.- Edificación y 

Caminos Alpe, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-UDGEC-OB-CSS-1134-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Guadalca 2.-Teorema 
3.- Grupo 

4.- Bartorres 
Constructor 

DOCUMENTOS Constructora, Edificaciones, 
Lumardi, 

Constructora, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T17.-
Relación de bancos de 
material que cumplan 

con las calidades y 
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
solicitadas por la 

secretaría a utilizar por 
el licitante en la 

integración de su 
propuesta ... 

Documento T18.- Escrito 

en el que haga constar 
su aceptación o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

negativa, para descontar 
de las estimaciones de 
los trabajos ejecutados 
el 0.2% (dos al millar) .. 

Documento T19.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Guía de 

estimaciones SECI P con 
la metodología para 

cargar estimaciones ... 

Documento T20.-

Opinión de 
cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emitidas 

por el Servicio de 
Administración 

Tributaria (SAT) ... 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOBIERNO OH ESTADO 

5.- Edificación y 
Caminos Alpe, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 
etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del 
Concurso Simplificado Sumario. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-UDGEC-OB-CSS-1134-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 

empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 

Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $7,014,895.92 

2 Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. $7,050,305.13 

3 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $7,106,139.56 

4 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $7,191,945.33 

5 Edificación y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $7,299,442.51 

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 

económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 

de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos 

en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos 

propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue 

verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por 

tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 

aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre 

sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes 

de las fracciones I a 1.a VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruent es entre 

sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los 

> 
Página 7 de 13 



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-UDGEC-OB-CSS-1134-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el 

presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 

correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus 

análisis de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone 
de las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. mporte por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI 
del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determinó un porcentaje de 15% como 
rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas económicas, sin 
tomar en cuenta los presupuestos más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el 
importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, 
y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo 
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo 
aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y 
por tanto son descalificados del procedimiento . 

t 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• íID. Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-UDGEC-OB-CSS-1134-2023 Jalisco 
GOBiERt~ O DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Construcción de la Nueva Preparatoria en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

Segunda etapa. Frente 2. 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. 

2 Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. 

3 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. 

4 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. 

s Edificación y Caminos Alpe, S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$6,047,324.07 
$6,292,622.85 

$6,134,594.83 

$7,054,784.06 

$5,214,405.61 

$6,047,324.07 
$6,077,849.25 

$6,125,982.38 
$6,199,952.87 

$6,292,622.85 

$7,014,895.92 

$7,050,305.13 

$7,106,139.56 

$7,191,945.33 

$7,299,442.51 

$7,085,000.00 • 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente apareció 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, así como los importes que propuso para 
cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de 
Jalisco y sus Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de 
Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de 
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de 
insuficiencia parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resu ltado es un 
número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de 
Materiales y se registra en la tabla en números absolutos; 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-UDGEC-OB-CSS-1134-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ES"TAOO 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos 
señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia 

parcia l, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales, 

se procedió de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por 

maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

Í:'-' , .. : . . .¿,,., . ."¿";,v·.,,0·~d('.1M_PORTE f; i; ':_1MPO_RTE ']r ~fi.~~PI 
)';:. ~ . -;_· :.~ ~~~.~os,;-·:·)j ··:-.: .:::/..~ ;¡.1.·~ MENOR /.:; · MAYOR ~ ;~ MERCADO 
! , • ~ ··-sLS ,, ~ ..... ~.~"''-'-••§; .. .....,_,~.J PROPUESTO Y,l '.«o~UESJO ,,.,.,, ~~•.] 
10. MATERIAL S ' ' 52 503 135 80 2 856 367 34 2 565 148 87 
11. MANO DE OBRA $972 011.19 Sl 844 922.36 S1 376 447 .13 

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $850 050.00 SI 049 934.60 $1 024 766.95 

13. COSTOS INDIRECTOS S465 650.86 5583 117.19 5479 970,61 

14. FINANOAMIENTO S20914.68 561 509.0S S48 959.60 

,,, • - ••• ,, • 1 •• r•' •. ,.,,,·;;,¡,;f;·,,.,.,:,v . .- ·-'1·· ,,, ... ,.. ... ,;~/<'<' ·•~•'-'-,c"l.;.'.;>;••,Jw•-,;,.. ·~- . 5" ,,· ... ~•~;,~[rt •-,,=,'\•,2¡0¡¡,¡;• 1r.:·"'·< _.,,,,,. ,, ·- ~ • .,.,_, ¡ f ,° '.', ' ·•·:.J '-e,, ~- .·,. ·,: "~11'. Guadalca Constructora, 5.A, ,J eorema Edificaciones; 5 A, f '' ' Grupo Constructor ;, llartorres Constructora, •, Edlflcacl6n y Caminos Alpe;' 
,'• .. .,,.,. RUBROS ''«" U,•~r; · "'"' ,j ,, .... , , .... ," '\ '"' , . ~ . ' ; ~~•-' ' '•' :, . • ·,•,':'. ;,,_-,n :s:J,' , ~:-~, ,,),".--;;,:, de c.v.,;,1;-.•,: ~ ,;~~, de c.v,.h\M~::j- , Lumardl, S.A. de C,V, ;:,s.A.de c.v. l.@ é':·~·,' S.A. de c.v. 1, l'&'~ 
uv-~,tj ~· -1"l>~L Z-::.. ~~ ü!L' ... ~ ... 1.t.-. ..... u ,&. ,i;,.'.~• ., J._ .... , ...... •ir.t.. .k • ~.A,:.:~~ l"l.l~~""'"'~" S!.iJ"..-,-.....~::.t:!ll _ !·~~!..!.i'('~<luY.'a.'-.iit1r'f: •lf1 

l . IMPORTE POR MATERIALES 59.0411% $2,856,367.34 51.5670% $2,539,751.55 51.5122% $2,503,135.80 4 8.5174% $2,539,751.26 51.1087% $2,615,943.79 

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.091S% $972,011.19 27.3072% $1,344,922.37 27.4093% $1,331,902.87 35.2439% $1,844,922.36 28.3784% $1,452,516.16 

3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.8674% $1,009,552.50 21.1258% $1,040,477.11 21.0785% $1,024,271.23 16.2387% $850,050.00 20.5130% $1,049,934.60 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $4,837,931.03 100.0000% $4,925,151.03 100.0000% $4,859,309.90 100.0000% $5,234,723.6 2 100.0000% $5,118,394.55 

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.62500% $465,650.86 9 .79745% $482,539.21 12.00000% $583,117.19 9.00000% $471,125.13 9.50000% $486,247.48 

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.3943S% $20,914.68 1.0S466% $57,032.7S 1.0S500% $57,417.61 1.07800% $61,509.05 0.57860% $32,428.46 

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.00000% $692,184.55 10.66666% $582,903.42 10.83000% $595 633.18 6.95000% $400 831.37 11.08000% $624 587.41 

9. PRESUPUESTO TOTAL $6 047 324.07 S6 077 849.25 S6 12S 982.38 ~6 199 952.87 $6 292 622.85 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los va lores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 

números absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 

donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 

propuesta, y el sustraendo es el va lor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 

resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número 

negativo se declara insolvente. 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que 

hubieren resultado inso lventes. 
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~ ~. ·.7•~,4':_-';~ : ri,~~• .• ~ 1.:,:-?~ ~onstructor Edlffcadon~s, S.A.' r~. Grupo Constructor/~, ~2rres Constru?o~a, }JiEdiflcadón y C?!'llnos Alpe,; 
~ %'"i';-,(i,-í-f~~~--~1i'fl{';-Ml¡f '' ~-,•~:•~=,..;,~ ·,-.,,,·,1" ,>;;F "--~-.:¡ ,v;¡¡,~~l!~rir;,,,i~¡,,,1);',;t,~:~ ,,1,1~·-. ,.,n~.i:;-'-,·' :.-:•,•>''.·i 

,, ... 1..-._,,;ll~_RUBROS ,-... ,.~--.~~;i }·.; decv '11./?r dec.v~e-~ ' LumardlSAdeC.V ~ "'-~·1 s.Adecv -,;¡.·h .. J!!~tsAdeCV '"'·~ .... ,., •. , 
(":~~:.;~~&~~~,~~\! ,.._,ü_.~ ~~-L~ ~.;;;;..w~4í ¿:¿~Ji~á'.:i~~~ -j.,i; .. ..u.J.a~~.}.~~ 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE so.oo $25,397.32 $62,013.07 $25,397.61 $0.00 

MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $404,435.94 $3 1,524.76 $44,544.26 $0.00 so.oo 
DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $15,214.45 so.oo $495.72 $174,716.95 $0.00 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFIOENOA PARCIAL DE COSTOS $14,319.74 so.oo so.oo $8,845.48 $0.00 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $28,044.93 $0.00 sooo so.oo $16,531.14 

FINANCIAMIENTO 

20. INSUFIOENOA TOTAL: $462,015.06 $56,922.08 $107,053.05 $208,960.03 $16,531.14 

15-t-16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSIOONES: $230,169.49 S525,981.34 $488,580.13 $191,871.33 $608,056.27 

UTILIDAD - I NSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICAOÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Guadal ca Constructora, S.A. de C.V. $6,047,324.07 $7,014,89S.92 CUMPLE SOLVENTE 

2 Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. $6,077,849.25 $7,050,305.13 CUMPLE SOLVENTE 
3 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $6,125,982.38 $7,106,139.56 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA 

YA QUE REBASA EL TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO 

PARA ESTA OBRA 

4 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $6,199,952.87 $7,191,945.33 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA 

YAQUEREBASA EL TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO 

PARA ESTA OBRA 

s Ed ificación y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $6,292,622.85 $7,299,442.51 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA 

VAQUE REBASA EL TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO 

PARA ESTA OBRA 

La evaluación de las propuestas Técnicas fue reali za da por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su ca rácter 
de Director de Eva luación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías 
Contreras, Director General de Licitación y Contratación. 

La eva luación de las propuestas económicas fue realizada por el lng. Juan Rubén Guerrero Soto, en su 
carácter de Director de Eva luaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vida 1, Director Genera l de 
Ingeniería de Costos, Presupuesto y Eva luación. 

Por lo anterior, se dio lectura al fa llo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública 
dentro de la nonagésima sesión extraordinaria del día 31 de julio de 2023, en el cual se determinó 
adjudicar el contrato al licitante Guadalca Constructora, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos , 
consistentes en: Construcción de la Nueva Preparatoria en el mu icipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco . • 

Segunda etapa. Frente 2., por un monto de $7,014,895.92 ,(siete millones catorce mil ochocientos 
noventa y cinco pesos 92/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones lega les, técnicas y 

~ queridas por la Secretaria, conforme\ a los criterios de adjudicación e:::'.e,~i:~:, en la 
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Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento 
de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $2,104,468.78 (dos millones ·• 
ciento cuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 78/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-UDGEC-OB-CSS-1134-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 01 de agosto de • 
2023 a las 12:45 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y 
Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento 
donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes 
de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 90 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 02 de agosto de 2023 y de terminación el día 30 de octubre de 2023. 

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina García Carbajal, Directora de Contratación de la ' 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para 
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:09 
horas del día 31 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
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* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

LICITANTES REPRESENTANTES {FIRMA) 

Guadalca Constructora, S.A. de C.V. ' 

. 
Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. 
. 

¡ 

Bartorres Constructora, S.A. de C.V. 

Edificación y Caminos Alpe, S.A. de C.V. 
\ 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA 
DEL ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 
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