Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad

en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-543-2023, para 4
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Tecnolégico Superior de lalisco '
Lagos de Moreno CCT 14EIT0005Z, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 28 de junio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.
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Con fecha de publicacién del dia 18 de abril de 20i3, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de  ~

procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-543-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:
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Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V. ~ -

Grupo Constructor Aredce, S.A.de C.V. '

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.
Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Diserios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.
Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Construccion y Control Integral de Obras, S.A. de C.V.
Construmn, S.A.de C.V. -

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. -
Lugumax Constructora, S.A. de C.V. -

Neoingenieria, S.A. de C.V. -

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. °

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. "~

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. ’
Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. "~
Constructora Huaxtla, S.A.de C.V."
Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V.
Lircon Construcciones, 5.A. de C.V.:

Vicente Lopez Gomez

Constructora Anguibara N.G., S.A.de C.V. °
Celio & Co., S.A. de C.V.-
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23 Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V."
24 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. 4

25 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L.de C.V." ~
26 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. -

27 EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. i

28 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. /

Con fecha del dia 13 de junio de 2023, a las 10:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del *
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 10
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA /
Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V. Se acepta $5,363,631.12 ’
2 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $6,372,257.15 i
4 Icn\gfemerla y Sistemas de Infraestructura, S.A. de Nu Se BEBSRITS $0.00
Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,962,166.45 |.7
Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 Construccion y Control Integral de Obras, S.A. de No:se piresenitd $0.00
C.V.
9 | Construmn, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
10 {L:);\sfeno Ingenieria Construccion Grow, S.A. de — $5,713,415.95 s
—
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
11 |Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

12 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

13 gir?s;;ug-t\?ra y Edificaciones Remi y Asociados, Se acepta $5,826,294.78
14 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

15 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

16 | Terraceriasy Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $6,078,683.71
17 | Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

18 | Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

19 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

20 |Vicente Lépez Gdmez No se presentd $0.00

21 |Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presentd S0.00

22 |Celio & Co., S.A. de C.V. No se presenté S0.00

93 :Z:)‘i\rfr?ade Consultarias y Construcciones, S.A. de Sescapts $6,928,989.98
24 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presenté S0.00

25 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

26 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. Se desecha S0.00

27 | EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. Se acepta $6,194,928.97
28 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A.de C.V. /

/

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T5 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales [11.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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2.- Lircon Construcciones, S.A.deC.V. * /

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico T16 digital en los formatos solicitados que
integran la propuesta tecnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacidn que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo
anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V. $5,363,631.12
2 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $5,713,415.95
3 | Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. $5,826,294.78
4 | Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $6,078,683.71
5 | EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. $6,194,928.97
6 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $6,372,257.15
7 | Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V, $6,928,989.98
8 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $6,962,166.45

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidon de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 13 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica Estatal.

Previo a la evaluacidon binaria:
Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se dese

e _,:}w»z—u--——- — Padina 4 de 23
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1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/ 2.- Disefi A 4 ;
1.- Prical .('{ In e:i::i: 3.- Constructoray | 4.- Terraceriasy 5.- EDH Ingenieria V4
DOCUMENTOS Servicios B 5 Edificaciones Remi | Edificaciones de : : g_
Construccion 5 y Disefio,
Constructivaos, B y Asociados, Jalisco, SA. de C.V
S.A. de C.V. ! S.A.deC.V. S.A.de C.V. A, o
S.A. de C.V.

)

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
DTDPCIS'II:!EITI técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CHRPAE B
econdmica es autografa
de la persona facuitada
para ello, anexando
copia simple per ambos
lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE I
la convocatoria y bases Vi
de licitacién, anexos
técnicos ~ econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifastacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

particulares o generales
de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
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DOCUMENTOS

1.- Prical
Servicios
Constructivos,
S.A.deC.V.

2.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow,
S.A. de C.V.

3.- Constructoray
Edificaciones Remi
y Asociados,
S.A.de C.V.

4.- Terracerias y
Edificaciones de
Jalisco,
S.A.de C.V.

5.- EDH Ingenieria
y Disefio,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de Ia
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
carécter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de |a Ley de
Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88

de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn deberad ser
congruente con el resto

de su prop a

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

=
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DOCUMENTOS

1.- Prical
Servicios
Constructivos,
S.A.deC.V.

2.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow,
S.A.de C.V.

3.- Constructora y
Edificaciones Remi
¥ Asociados,
S.A.de C.V.

4.- Terracerias y
Edificaciones de

Jalisco,

S.A. de C.V.

5.- EDH Ingenieria

y Disefio,
S.A.de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
gjecucidon de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
Ia maguinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\
i
\
¥

CUMPLE
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2.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow,
S.A. de C.V.

1.- Prical
Servicios
Constructivos,
S.A.de C.V.

3.- Constructora y
Edificaciones Remi
y Asociados,
S.A.deC.V.

4.- Terracerias y
Edificaciones de
Jalisco,

S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

5.- EDH Ingenieria
y Disefio,
S.A.de C.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opclén a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 7

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE £

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podré
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE €

-
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.~ Disefi
1.- Prical Izn e::::’: 3.- Constructoray | 4.- Terraceriasy 5.- EDH Ingenieria
DOCUMENTOS Servicios g . Edificaciones Remi | Edificaciones de : : gﬂ
: Construccidn . 5 y Disefio,
Constructivos, Eady Yy Asociados, Jalisco, S.A. de C.V.
A. deC.V. 2 S.A.de C.V. A, V. 34 i
S.A. de S.A de C.V. eC S.A.deC
al contrato por este
rmotivo.
Documento T20.-
Opinién de

cumplimiento de
obligacionas fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad gue dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenide,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
; 7.-Dimade /
6.- Desarrollos / 7 8.- Mospal
DOCUMENTOS Consultorias y P
Casavi, Cofntuatinhes Construcciones,
S.A.de C.V. Y S.A.de C.V.
S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
popas s 1ECcr CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

E
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7.- Dimade
pocumentos | B Desarrollos | o cultorfas y e
Casavi, Constriicdonds Construcciones,
S.A.de C.V. e S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
amblentales asl como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaclones de
carécter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de guien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

./,
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DOCUMENTOS

6.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V.

7.- Dimade
Consultorias y
Construcciones,
S.A.de C.V,

8.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabllitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
arganizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracter(sticas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

fZ—""’
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DOCUMENTOS

7.- Dimad
6.- Desarrollos o 8.- Mospal

3 Consultorias 7
Casavi, v Construcciones,

Construcciones,
S.A.de C.V. S.A deCV. S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la magquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcian a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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7.- Dimade
6.- Desarrollos 2 8.- Mospal
DOCUMENTOS : Consultorfas y i
Casavi, Construcdores Construcciones,
S.A.de C.V. ’ S.A.de C.V.
S.A.de C.V.
Documento T16.-
'"“3""‘6" SE g CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
e conceptos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T189.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podrd

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a |a fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad gue dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo queenellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultade de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica,
de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

(Presentarlo en la memeoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-009: “HUELLA DE 10CM .~
DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADQO F'C=250 KG/CMZ2, R.N., T.M.A., 19 MM. TIRO DIRECTO, °
COLOR NEGRO INTEGRADO AL 4%, Y ACABADO ESTAMPADO, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA
6X6/10-10, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, DESMOLDANTE, BARNIZ, CURADO, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material
requerido para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar la malla
electrosoldada 6x6/10-10.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-039: “SUMINISTRO E
INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA EN LOS PUNTOS DE REMATE DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON
VARILLA PARA SISTEMA DE TIERRA DE 5/8"@X1.5 m Y CONECTOR MECANICO; INCLUYE: SUMINISTRO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE A LA OBRA, SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material
requerido para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que no considera la varilla para
sistema de tierra de 5/8"®X1.5 m.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sas Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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Incumplimiento. - En la tarjeta de cancepto de trabajo identificada con la clave SIOP-043: "MIURETE PARA
ACOMETIDA ELECTRICA NIVEL SUPERIOR DE 1.80 M DE ALTURA, 1.60 M DE ANCHO Y 0.50 M DE FONDO, A
BASE DE MURO DE LAMA DE 7 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERQO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3 A
SOGA, DALAS Y CASTILLOS DE 15 X 30 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15 X 20-4,
LOSAS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ARMADAS CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6 X 6 - 10/10, INCLUYE:
EXCAVACION, RELLENOS, ANCLAJE DE CASTILLOS, APLANADO, BOQUILLAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y
MANO DE OBRA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material requerido para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el armado con armex 15 x 20-4 y las
losas de concreto f'c= 150 kg/cm2 armadas con malla electro soldada 6 x 6 - 10/10.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Dimade
Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T16.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnolégicos y demds
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion, junta de aclaraciones y
circulares aclaratorias, en su caso, para la correcta administracion, organizacion, direccion técnica, vigilancia,
medidas de seguridad, supervisién de la ejecucion de los trabajos que realizara el licitante en las oficinas
centrales y de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podré proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.

Debera considerar en la integracion de este documento que el personal encargado de ejecutar los trabajos,
cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las
instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y
contener la propagacion del COVID-19.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autégrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T16.- “Integracion del catdlogo de conceptos de
indirectos”, omite la consideracién establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
inform¢ a todos los licitantes que para la elaboracion de sus propuestas deberan considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

* El equipo de seguridad y proteccién del personal (uniformes, chalecos,-cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demads disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones Ity XVII
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del capitulo |, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demads lineamientos, normas y
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el Instituta Mexicano del Seguro Social.

Rétulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segtin disefio aprobado por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos

de los materiales.

Las sefialesy dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra instalados
durante la ejecucién de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante, considerando
el anexo “Manual de sefalizacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido por la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos para proteccion

en zonas de obras viales”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 29 de mayo de 2023, ya que
en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracién de las

propuestas técnicas y econémicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

No.

Licitante

Importe con IVA

Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V.

$5,363,631.12

Disefio Ingenieria Construccian Grow, S.A. de C.V.

$5,713,415.95

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.

$5,826,294.78

Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.

$6,078,683.71

EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V.

$6,194,928.97

G | s W N

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

$6,962,166.45

§
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2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

I1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren hien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;
lll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. i
Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta /%

economica con los siguientes rubros:
&
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l. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

14EITO005Z, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Frente 3. 48,000,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,623,819.53
IMPORTE MAYOR PROPUESTO 56,001,867.63
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 55,132,181.77
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $5,902,009.03
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,362,354.50
EVIERESA ) S A . NIVA | EVALUACION: T
A S R B e o AR SN R ) STt 8 o DO
1|Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V. $4,623,819.93 $5,263,631.12 SE ACEPTA
2| Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. 54,925,358.58 $5,713,415.95 SE ACEPTA
3|Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de $5,022,667.91 55,826,294.78 SE ACEPTA
C.V.
4|Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. 55,240,244.58 56,078,683.71 SE ACEPTA
5|EDH Ingenieria y Disefio, 5.A. de C.V. $5,340,456.01 $6,194,528.97 SE ACEPTA
6| Mospal Construcciones, 5.A. de C.V. $6,001,867.63 $6,962,166.45| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas par los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un néimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Imparte por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES
11. MANO DE OBRA

12, INARIA Y EQUIPC
13. COSTOS INDIRECTOS
14, FINANCIAMIENTO

1. IMPORTE FOR MATERIALES 64.3273%| $2,525,866.08 61.6446% | $2,519,519.95 61.6607%| 52,569,094.63 61.6544%| %2,736,014.42 61.4759%
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 21.5852% 5847,560.14 24.8516%| $1,015,728.05 24,8346%| %1,035,096.56 24,3098%| 51,079,574.02 24.5072%
3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPD 14.0876% 5553,161.28 13.5038% 5551,935.70 13.5047% $562,869.26 14.0358% 5623,318.20 14.0169%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 53,926 587,50 100.0000% | $4,087,173.70 100.0000%| $4,167,960.45 100.0000%| $4,440,907.24 100.0000% | 54,481,377.73
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000% 5274,861.13 0.00000% $367,845.63 5.00000% $375,116.44 7.71541% 5342,634.20 8.78384% $393,637.05
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000%, S0.00 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.00000% 40,00 0.00000%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.50000%: 5395,137.62 10.00000%: £445,501.93|  10,00000% $454,307.69 5.00000% 5430,518.73 9.00000%
8. IMPORTE POR CARGODS ADICIONALES 0.5B877% $23,233.69 0.60251% 524,837.31 0.60251% 535,283.33 0.59000% 526 184.41 0.59585%
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,623,819.93 $4,925,358.58 5,022 667 91 5,240,244.58

¥
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, v el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimera positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

INSUFICIEN PARCIAL  DE . 591,771.75 50,00/
MATERIALES y
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $195,906.07 527,738,165 $8,369.65 50.00 50.00 ,.r'-.
DE OBRA &
in INSUFITIENCIA PARCIAL  DE 526,621.83 527,857.41 £16,213.85 50,00 50.00 "
MAQUINARIA Y EQUIPD
1B. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 587,004.30 50,00 $0.00 519,231.22 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICENCIA PARCIAL DE 50.00 50.00 50.00 50.00 50,00
FINANCIAMIENTO
0. INSUFICIENC A TOTAL: 5394,957.83 5147,367.33 $66,580.58| 519,231.22 50,00
15+16417 418419
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIOMES: 54,179.79 5298,134 60 5387,727.11 4411,287.51 5438,751.33
UTILIDAD - INSUFICIENOA TOTAL
22, CALIFICATION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Prical Servicios Constructivos, 5.A. de C.V. %4,623,819.93 §5,363,631.12 CUMPLE SOLVENTE

2|Diseno Ingenieria Construccion Grow, S.A. 54,925,358.58 $5,713,415.95 CUMPLE SOLVENTE 7
de C.V.

3|Constructora y Edificaciones Remiy 85,022,667.91 §5,826,294.78 CUMPLE SOLVENTE '
Asociados, 5.A. de C.V.

4|Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. 55,240,244.58 $6,078,683,71 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.

5|EDH Ingenieria y Disefio, 5.A. de C.V. 55,340,456.01 56,194,928.97 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacidn de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.
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La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la septuagésima sesion extraordinaria del dia 28 de junio de 2023, en el cual se determiné adjudicar el

contrato al licitante Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: *
Mejoramiento de infraestructura en el Tecnoldgico Superior de Jalisco Lagos de Moreno CCT 14EIT0005Z,
en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Frente 3., por un monto de $5,363,631.12 (cinco millones *
trescientos sesenta y tres mil seiscientos treinta y un pesos 12/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,609,089.34 (un millén
seiscientos nueve mil ochenta y nueve pesos 34/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asf como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-543-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de junio de 2023 -
alas 14:00 horas, en |a Direccidn de Contratacion, adscrita a la Direccidn General de Licitacion y Contrataciéon
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de julio de 2023 y de terminacion el dia 28 de octubre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros SalcedoDirector de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 28 de junio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Puablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y ObraPublica

=

Arg,Salvadof Cisneros Salcedo
Director de Integracién’y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. )

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de
C.V. :

Terracerfas y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.

EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V.-

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Pagina 22 de 23



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-543-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lico Do / Q/ —

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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