GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
ESN R
S
ﬁ Infraestructura
1 vy Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-815-2022 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-DREFDR-OB-
CSS-815-2022, para la contratacion de obra publica: Construccion de alberca, gimnasio y cafeteria en la
Unidad Deportiva en el municipio de Ojuelos de Jalisco, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 21 de septiembre de 2022, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos vy licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 24 de agosto de 2022, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-DREFDR-OB-CS5-815-2022, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V.

2.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

3.- Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

4.- Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
5.- Juan Carlos Jasso Romo

Con fecha del dia 20 de septiembre de 2022, a las 11:00 horas se realizd el acto de presentacién y
apertura de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la
explanada interior {espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

g
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Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ®
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-815-2022 JCl.l.I.SCO
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Licitante | Documentacion importe con [VA
1 |Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V. Se acepta $11,107,836.87
2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $10,790,044.80
3 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,568,621.29
4 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $10,388,648.37
5 |Juan Carlos Jasso Romo Se acepta $9,961,784.72

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién ¥ apertura de proposiciones:

No.| ' - Licitante importe con IVA
1 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $9,568,621.29
2 |Juan Carlos Jasso Romo $9,961,784.72
3 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $10,388,648.37
4 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $10,790,044.80
5 | Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V. 311,107,836.87J j

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 20 de
septiembre de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-815-2022 JClll.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

; ; 3- Axi T ;
: L 2.- juan Carlos Pro et::or:ae COng:::tzr B fonshiuctors
DOCUMENTOS | Construcciones, e mg‘én.i.eﬂa e Corpion,
3 2 ?
ey S.A. de C.V. A decv o R RIEe R

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en
los documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicion técnica y
econdmica es
autdgrafa del
Representante
Legal...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y

revisaron la 1
convocatoria y bases
s ool CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
simplificado sumario,
anexos técnicos,
anexos econdmicos
(guia de llenado en la
integracion de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo
de contrato.
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Infraestructura
y Obra Pablica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-815-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jo.liéco

GOBIERNC DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Juan Carlos
Jasso Romo

3.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,
S.A. de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Corpion,
S.deR.L.deC.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables y que han
sido consideradas en
la elaboracidn de la
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto
proporcionados por
la convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conacer el sitio de

la obra, asi coma de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaran; canoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas,
mismos que han sido
consideradosen la
elaboracion de la
propuesta ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de
proposicién de los
profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-815-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

=)
&7

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

3.- Axioma 4.- Grupo

2.- Juan Carlos Proyectos e Constructor
Jasso Romo Ingenieria, Gleoss,

S.A.de C.V. S.A.de C.V.

1.- Nebai
DOCUMENTOS Construcciones,
S.A. de C.V.

5.- Constructora
Corpion,
S.deR.L.de C.V.

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

dependencias
publicas y privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral
del licitante para
tealtiac los Dabalos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos, ...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de

ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto

por el licitante...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la mano de obra
dividido en
categorias propuesto
por el licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cuantificado de la

utilizacién mensual

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-815-2022

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Axioma 4.- Grupo

2.- Juan Carlos Proyectos e Constructor
Jasso Romo Ingenieria, Gleoss,

S.A.de C.V. S.A.de C.V.

1.- Nebai
DOCUMENTOS Constr;_:cciones,
S.A. c_le C.V.

5.- Constructora
Corpion,
S.deR.L.de C.\V.

de la maquinaria y
equipo de
construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo
de instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de
magquinaria y equipo
de construccion ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la

proposicién...

Documento T16.-

i o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de
indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos
de material que
cumplan con las
calidades y

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar
porel licitanteen la
integracidn de su
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO °
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-815-2022 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
$ 3.- Axioma 4.- Grupo
: ~ 1.- Nebai 5.- Constructora
DOCUMENTOS Caonstrucciones, Salvian Caplos Proye:-:tos 2 Eanetiticior Corpion,
_ Aoy Jasso Romo Ingenieria, Gieqss,_ 5. deR.L de C.V
) i ! S.A. de C.V, S.A.deC.V, : i 2
Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién
o negativa, para
descantar:ce Jas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los
trabajos ejecutados
el 0.2% (dos al
millar)...

Documento T21.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de
decir verdad de
conocer la Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar
estimaciones...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resuitado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. " Licitante _ Importe con IVA
1 |Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $9,568,621.29
2 |Juan Carlos Jasso Romo $9,961,784.72
3 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $10,388,648.37
4 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $10,790,044.80
5 | Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V. $11,107,836.87 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-DREFDR-OB-C5S-815-2022 JCII.I.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econdémicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

. Eliminacidon por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;
[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:
I. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por magquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lalala VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-815-2022 JallSCO

GOBIERNO DEL ESTARO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminaciéon por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en
cuenta el importe mads alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total
promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

Presupuesto

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-815-2022

Autorizado

Construccién de alberca, gimnasio y cafeteria en la Unidad Deportiva en el municipio de

Ojuelos dg Jalisco, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2. $10,000,000.00

:RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% _
IMPORTE MENOR PROPUESTO $8,248,811.46
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $9,575,721.44
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $8,948,413.19
|EL MAS BAJO:

[IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $10,290,675.16
[IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $7,606,151.21

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

EMPRESA PROPUESTA SIN . PROPUESTA CON EVALUACION

IVA VA _
1|Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $8,248,811.46 $9,568,621.29 SE ACEPTA
2|Juan Carles Jasso Romo $8,587,745.45 $9,961,784.72 SE ACEPTA
3|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $8,955,731.35| $10,388,648.37 SE ACEPTA
4|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $9,301,762.76 $10,790,044.80 SE ACEPTA
5|Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V. $9,575,721.44| $11,107,836.87 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente
aparecera la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que

) Pagina 9 de 13 a'u
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-815-2022 JQ[[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

propone para cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del
estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nGmero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubre referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma
manera con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR
PROPUESTO PROPUESTO

COSTO DE
MERCADO

10. MATERIALES 54,889,178.24| 55403,727.83

11. MANO DE OBRA 61,272,283.61| 51,913,174.63| $1,787,045.64

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $199,108.28 $292,559.78 $266,079.54

13. COSTOS INDIRECTOS $719,825.03| $1,119,002.46 $907,761.74 1
14. FINANCIAMIENTO 54,574.44 $29,209.94 $15,712.50

Nebai Construcciones, S.A. de Axioma Proyectos e Grupo Constructor Gleoss, Constructora Corpion, 5.
RUBROS cV. Juan Carlos Jasso Romo ingenieria, S.A. de C.V. SA.de C.V. e

1. IIMPORTE POR MATERIALES 78.5883%| $5,403,727.83 72.3014%| 54,889,178.24 70.8793%| 55,330,076.26 71.6277%| $5,329,838.22 70.B717%| $5,330,954.88
2. IIMPORTE POR MANO DE OBRA 1B.5056%| 51,272,283.61 24.0413%| 5$1,625.726.17 25.3302%| 51,897,293.54 24.7025%| 5$1,838,117.22 25.4344%| 51,913,174.63
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPG 2.8961% $199,108.28 3.6573% 5247,316.74 3.8905% $292,559.78 3.6698%| $273,068.89 3.6939% §277,853.00
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO! 100.0000%| $6,875,119.72 100.0000%| $6,762,221.15 100.0000%| $7,519,929.58 100.0000%6| 57,441,024.33 100.0000%| 57,521,982.51
5. HMPORTE POR COSTOS INDIRECTQS 10.47000% | $719,825.03 13.92493% $941,634.56| 10.00000% $751,992.96| 13.83758%| 51,029,657.69| 14.87643%| $1,119,002.46
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.08023% $4,574.44 0.37916% 529,200.94 0.07155% | $5,918.56 0.24270% 520,558.35 0.23910% $20,660.60
7. iMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8,00000% $607,961.54 10.50000% $811,971.89 7.65000% $633,254.84 5.00000% $764,211.63| 10.00000% $866,164.56
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59990% $41,330.73 Q. $42,707.90 0.59548% $44,635.41 0.62505% $46,310.76 0.63651% $47,911.32
9, PRESUPUESTO TOTAL $8,248,811.46 587,745.45 $8,955,731.35 $9,301,762.76 $9,575,721.44

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

v
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Infraestructura
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NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-815-2022 \JallSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado
es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se
declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Nebai Construcciones, S.A. de Axioma Proyectos e Grupo Constructor Gleoss, Constructora Corpion, S. /

RUBROS cv. Jean Carlos Jassa Romo Ingenieria, S.A. de C.V. S.A.de CV. de RL.de CV. /

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $441,111.55 521353 $451.57 $0.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOC $514,762.03 $161,319.47 50.00 $0.00 $0.00
DE OBRA

17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $66,971.26 518,762.80 50.00 $0.00 S0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5187,936.70 $0.00 5155,768.78 50.00 $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $11,138.07 50.00 59,793.99 50.00 S0.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL:| $780,808.07 $621,193.82 $165,776.25 $451.57 $0.00
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$172,846.53 $190,778.07 $467,478.60 $763,760.07 $866,164.56
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la selecciéon de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DELA RESULTADO DE LA
EVALUACION EVALUACION POR
BINARIA TASACION ARITMETICA

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA

No. EMPRESA

$8,248,811.46 $9,568,621.29 CUMPLE INSOLVENTE, SE

DESCALIFICA

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.
2|Juan Carlos Jasso Romo $8,587,745.45 $9,961,784.72 CUMPLE SOLVENTE

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de $8,955,731.35 $10,388,648.37 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO

C.V. FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Grupo Constructor Gleoss, 5.A. de C.V. $9,301,762.76 $10,790,044.80 CUMPLE SEOESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5|Constructora Corpion, 5. de R.L. de C.V. $9,575,721.44 $11,107,836.87 CUMPLE SEDESECRAIEA PROPLIESTA,
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

w

-y

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la nonagésima cuarta sesién extraordinaria del dia 21 de septiembre de 2022, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Juan Carlos Jasso Romo, para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccién de alberca, gimnasio y cafeteria en la Unidad Deportiva en el municipio
de Ojuelos de Jalisco, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2., por un monto de $9,961,784.72 (nueve millones
novecientos sesenta y un mil setecientos ochenta y cuatro pesos 72/100 M.N.), .V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,988,535.42 (dos millones
novecientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cinco pesos 42/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-815-2022, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 22 de septiembre
de 2022 a las 11:15 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direcciéon General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes 1
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 23 de septiembre de 2022 y de terminacion el dia 21 de diciembre de 2022.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitaciéon de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:34
horas del dia 21 de septiembre de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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101 yobraPublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 12
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-815-2022 JAWSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica

O

Arq. Elida lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Licitantes REPRESENTANTES (FIRMA)

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

Juan Carlos Jasso Romo

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V.

'REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Tug: Angen Pateicia Sqncmier Conlvevas Awger P Bimchez C

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacién y Contratacion
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica' y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Puablica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
vy sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor ptblico : Directo%/z%ﬁeién y Contratacion------
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