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Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pdblica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-556-2023, para -
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Tecnolégico Superior de Jalisco
Zapopan CCT 14EIT0001C, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 6

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 28 de junio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 18 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-556-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:
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Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. ’

Extra Construcciones, S.A.de C.V. "

Parabola Estudios, S.A. de C.V.

Karwo Constructora, S.A. de C.V. °

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Modulacién y Transformaciones de Espacios, S.A. de C.V.’
Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.
Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. ~
Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Sacip, S.A.de C.V. ~

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. "~

Femarco, S.A. de C.V. -

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.’
Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V."
Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.

Tree House Construcciones, S.A. de C.V.
Constructora Anguibara N.G., S.A.de C.V. °
Celio & Co., S.A.de C.V. ~

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. ~
HE Arquitectura e Ingenieria, S.A. de C.V.
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Con fecha del dia 13 de junio de 2023, a las 10:15 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin

Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,

Jalisco,
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

México. CP 44270.

Sl

Jalisco

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

6

proposiciones recibidas en el acto v
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
roposiciones por medios electrénicos 0

p

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Parabola Estudios, S.A. de C.V. Se acepta $1,337,793.30
4 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
5 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
6 glled;;a((::lsn y Transformaciones de Espacios, NG A pEesE S $0.00
Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
8 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
10 |Sacip, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
11 |Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. Se acepta $1,227,869.67
12 |Femarco, S.A. de C.V. ' No se presento $0.00
13 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
14 | Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
15 | Khin Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $1,496,585.62
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

16 |Tree House Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

17 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presentd S0.00

18 |Celio & Co., S.A. de C.V. No se presenté $0.00

19 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

20 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. Se acepta $1,432,086.43

i d laj Ad ’

21 Et;cco Construcciones de Guadalajara, S.A. de Se acapta $1,046,772.72

22 | HE Arquitectura e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $1,729,572.62

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $1,046,772.72
2 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $1,227,869.67
3 | Parabola Estudios, S.A. de C.V. $1,337,793.30
4 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $1,432,086.43
5 | Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. $1,496,585.62
6 | HE Arquitectura e Ingenieria, S.A. de C.V. $1,729,572.62

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 13 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

] ’ ¥ e
1.- Hecco
< 2.- Edificacion - = i .~ Kbi
DOCUMENTOS Pl s A dificaciones 3 Para'.lbola 4.- Fora Solu'cmnes 5.- Kbin
Guadalafar Rodca, Estudios, Constructivas, Infraestructura,
r
S.A.de C.V. S.A.de C.V. A, V. A V.
S.A. de C.V. S.A.de C.V S.A.de C.V
Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
4 documentos de la
proposicién técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se

analizaron y revisaron la
RIS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacidn, anexos técnicos —
econdémicos, modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
i 2.-Edificaciones | 3. Pardbola | 4.- Fora Soluci 5.- Kbi
DOCUMENTOS Construcciones de ' ' i e i
Guadalajara Rodca, Estudios, Constructivas, Infraestructura,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.\V. S.A.de C.V.
Documento T4.-

Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones ambientales
~| asicomo las caracteristicas

ieferentes al grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dificultad de los trabajos a

desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de |a obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Pdblica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ser congruente con las

caracteristicas, complejidad

y magnitud de los mismos,

esta descripcion debera ser

congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catalogo de CUNMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara,
S.A. de C.V.

2.- Edificaciones
Rodca,
S.A.de C.V.

3.- Parabola
Estudios,
S.A.de C.V.

4.- Fora Soluciones
Constructivas,
S.A.de C.V.

5.- Kbin
Infraestructura,
S.A.de C.V.

no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacidon
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto paor el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e
R ———
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara,
S.A.de C.V.

2.- Edificaciones
Rodca,
S.A.de C.V.

3.- Parabola
Estudios,
S.A.de C.V.

4.- Fora Soluciones
Constructivas,
S.A.de C.V.

5.- Kbin
Infraestructura,
S.A.de C.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S e S PST
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1.- Hecco
DOCUMENTOS Construcciones de
Guadalajara,
S.A.de C.V.

2.- Edificaciones 3.- Parabola 4.- Fora Soluciones 5.- Kbin
Rodca, Estudios, Constructivas, Infraestructura,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
+ | presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto asu
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

CUMPLE E MPLE CUMPLE CUMPL
EVALUACION BINARIA CumPL cu E

3

6.- HE Arquitectura
e Ingenieria,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convacatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- HE Arquitectura
e Ingenieria,
S.A.de C.V.

contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
persanas inhabilitadas en

los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de

su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacidn
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando

CUMPLE

e

)
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- HE Arquitectura
e Ingenieria,
S.A.de C\V,

cantidades por ejecutar,

calendarizado, en periodos

no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y

mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

cuantificado de la utilizacién

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinariay
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

]
L&%% ———
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-556-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- HE Arquitectura
e Ingenieria,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gufa estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este mativo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

Z
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $1,046,772.72
2 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $1,227,869.67
3 | Parabola Estudios, S.A. de C.V. $1,337,793.30
4 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $1,432,086.43
5 | Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. $1,496,585.62
6 |HE Arquitectura e Ingenieria, S.A. de C.V. $1,729,572.62

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.
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Il. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el

importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.
“:\}i e e Pagina 13 de 18
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-556-2023 | TechoFinanclero

Mejoramiento de infraestructura en el Tecnolégico Superior de Jalisco Zapopan CCT 14EIT0001C,

ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 6. $1,350,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $902,390.28

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $1,491,010.88

IMPQORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,184,123.93

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $1,361,742.52

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $1,006,505.34

IMPORTEDELA | IMPORTEDELA RESULTADO DELA
ROPUESTA SIN IVA |PROPUESTA CON'IVA' EVALUACION

ol R

EMPRESA

1|Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $902,390.28 $1,046,772.72| SE DESCALIFICA
2|Edificaciones Rodca, 5.A. de C.V. $1,058,508.34 $1,227,869.67 SE ACEPTA
3|Parabola Estudios, S.A. de C.V. $1,153,270.09 $1,337,793.30 SE ACEPTA
4|Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $1,234,557.27 $1,432,086.43 SE ACEPTA
5(Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. $1,290,160.02 $1,496,585.62 SE ACEPTA
6|HE Arquitectura e Ingenieria, S.A. de C.V. $1,491,010.88 $1,729,572.62| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bhajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
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parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE || IMPORTE ||

COSTODE |
MERCADO |

MAYOR

AR e e RS EHRIE T | R [ PROPUESTO = SNSRI
10. MATERIALES $512,521.83 $806,392.65 $590,562.51
11. MANO DE OBRA $213,989.95 $370,678.01 $291,642.96
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $54,570.90 $98,544.78 $87,965.78
13. COSTOS INDIRECTOS $62,284.70 $90,181.40 $76,528.45
14. FINANCIAMIENTO $425.65 $1,830.18 5$1,420.13

Fora Soluciones: ‘Kbin Infraestructura, S.A;

Edificaciones Rodea, S.A. de
v : Constructivas, 5.A. de C.V. deC\V.

e

RUBROS

Parabola Estudios, S.A. de C.V.

g

IMPORTE POR MATERIALES 59.088%% $525,570.08 52.4778% $512,521.83 62.0800% $655,554.93 75.0165% $806,392.65
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 31.6374% $281,400.77 37.9542% $370,678.01 28.5880% $301,885.15 19.9065% $213,989.95
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 9.2737% $82,485.73 9.5680% 593,445.83 9.3320% $98,544.78 5.0766% 554,570.90
4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $889,456.58 100.0000%| $976,645.67 100.0000%| $1,055,984.86 100.0000%| $1,074,953.50
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.63000% $67,865.54 6.37741% $62,284.70 8.06748% $85,191.37 8.38933% $90,181.40
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.14022% $1,342.36 0.04097% $425.65 0.13126% $1,497.91 0.15708% $1,830.19
7.1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.85333% $94,460.37 10.00000% $103,935.60 7.50000% $85,700.56| 10.00000% $116,696.51
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59498% $5,383.49 0.58826% $9,978.47 0.58455% $6,182.57 0.60008% $6,498.42
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,058,508.34 $1,153,270.09 $1,234,557.27 $1,290,160.02

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
ndmeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

| R L S.AL l j e o 9
Ediﬂcacione; vodca S.A. de | Pardbola Estudios, SA. de C.V. Fora Soluciones Kbin Infraestructura, S.A; |

RUBROS | onstructivas, S.A. de C.\. de C.V.

$0.00

15. INSUFICIENCIA $78,040.67

PARCIAL  DE $64,992.42 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $10,242.19 50,00 $0.00 $77,653.01
DE OBRA ¥
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $5,480.05 $0.00 $0.00 $33,394.88
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $8,662.92 514,243.75 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 577,78 $994.48 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $89,455.36 $93,278.91 $0.00 $111,047.89
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $5,005.02 $10,656.69 $85,700.56 $5,648.62
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
RESULTADO DE LA
EVALUACION!
BINARIA

{MPORTE DE LA {MPORTE DELA

'RESULTADO DE LA EVALUACION POR |
TASACION ARITMETICA i

CUMPLE SOLVENTE .

$1,337,793.30 CUMPLE SOLVENTE
$1,432,086.43 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERQ ASIGNADO PARA ESTA OBRA

41Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. ¥ $1,496,585.62 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHOFINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdémica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Ecanomicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la septuagésima sesion extraordinaria del dia 28 de junio de 2023, en el cual se determind adjudicar el
contrato al licitante Edificaciones Rodca, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en el Tecnolégico Superior de Jalisco Zapopan CCT 14EIT0001C, ubicado
en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 6., por un monto de $1,227,869.67 (un millén doscientos -
veintisiete mil ochocientos sesenta y nueve pesos 67/100 M.N.), I.V.A. incluido, par reunir las condiciones

legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
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establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $368,360.90 (trescientos sesenta
vy ocho mil trescientos sesenta pesos 90/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-556-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de junio de 2023 °
alas 14:40 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccién General de Licitacidon y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia -
01 de julio de 2023 y de terminacion el dia 28 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:43
horas del dia 28 de junio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

//
Alﬁ/-styu
Director de I'rflte?a i/é

/
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

Parabola Estudios, S.A. de C.V. I

Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.,

Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.

HE Arquitectura e Ingenieria, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
=7
e
( —
~ REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIADEL | i e
ESTADO DEJALISCO o o

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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