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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
LiUH11:tHH.,. OH l~IAüO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 

en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 

Secretaría dio a conocer e l fal lo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023, para 

la contratación de obra pública: Mejoramiento de infraestructura en el Tecnológico Superior de Jalisco 
Zapopan CCT 14EIT0001C, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 10 

En la ciudad de Guadalaj ara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del día 07 de julio de 2023, se reunieron en la 

explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 

1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, M éxico. CP 44270, los servidores públicos y 

licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

Con fecha de publicación del día 11 de mayo de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de / 
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 

2 

Sisega Construcciones, S.A. de C.V. 

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 

3 Cinco Constructores, S.A. de C.V . ../ 

4 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. 

5 Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V . .,,,..,,., 

6 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. / 

7 Hecco Construcciones de Guadalaj ara, S.A. de C.V.,,-

8 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V . ...,,--

9 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. / 

10 Constructora Morante, S.A. de C.V. 

11 Construcciones y Desarrollos Insignia, S.A. de C.V. / 

12 Juan de Dios de la Torre Tosca / 

13 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. / 

14 M3 Creación, S. de R.L. de C.V. / 

15 Urbanizadora Altax, S.A. de C. V. 

16 

17 

Infraestructura, Pavimentos, Asfa ltos y Construcciones, S.A. de C.V. 

Lakay Construcciones, S.A. de C.V. / 

18 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. / 

19 Construcciones Mirot, S.A. de C.V. / 

20 Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. / 

21 Celio & Co., S.A. de C.V. / 

22 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V./ 
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Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. / 

Dos-HB Construcción, S.A. de C.V. / 
/ 

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. 

Tree House Construcciones, S.A. de C.V. / 

3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. 

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. 

Constructora Amoc, S.A. de C.V. / 

Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. / 

31 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. / 

32 Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. / 

33 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. /' 

34 Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. ,, 
35 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. / 

36 Constructora Nantli, S.A. de C.V. ¡ 

37 · Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. / 

/ 

¿;) 

* Jalisco 
Uliit:IHlV lH:l lc~l,1LHI 

Con fecha del día 28 de junio de 2023, a las 11:00 horas se rea lizó el acto de presentación y apertura de las 
propuestas t écn icas y económicas conform e a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del ./ 
Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 
(espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Aven ida Prolongación Alca lde número 1351, Edificio "B", 
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco. 

El número de propuest as recibidas y la forma que se recibieron se deta lla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 

proposiciones recibidas en el acto 15 

proposiciones por servicio postal o paq uetería o / 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitat iva de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 Sisega Construcciones, SA de CV Se acepta 

2 Desarro llos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta 

3 Cinco Construct ores, SA de CV No se presentó 
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Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentó 

Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de 
No se presentó c.v. 

Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 

Hecco Construcciones de Guada lajara, S.A. de 

C.V. 
Se acepta 

A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presentó 

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de 
Se acepta 

C.V. 

Constructora M orante, S.A. de C.V. Se acepta 

Construcciones y Desarrollos Insignia, S.A. de 
No se presentó 

C.V. 

Juan de Dios de la Torre Tosca Se acepta 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

M3 Creación, S. de R.L. de C.V. No se presentó 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta 

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y 
No se presentó 

Construcciones, S.A. de C.V. 

Lakay Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presentó 

Construcciones Mirot, S.A. de C.V. No se presentó 

Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. Se acepta 

Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentó 

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. Se acepta 

MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. Se acepta 

Dos-HB Construcción, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora y Edif icaciones Remi y Asociados, 
Se acepta 

S.A. de C.V. 

Tree House Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. No se presentó 

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, 
Se acepta 

S.A. de C.V. 

Constructora Amoc, S.A. d e C.V. No se presentó 

Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. No se presentó 

1 

• Jalisco 
uUUltlH. u Ut.L l:SIAUU 

Importe con IVA 

$0.00 

$0.00 

$19,228,354.30 / 

$19,810,318.10 
/ 

$0.00 

$19,939,092.58 / 

$18,450,593.66 

$0.00 

$17,900,704.77 
,V 

$18,682,402.32 V 

$0.00 
/ 

$18,505,755.47 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$17,985,536.91 V 

$0.00 

$23,860,606.57 V 
$17,936,139.38 .V 

$0.00 

$18,674,222.38 / 
$0.00 

$0.00 

$17,494,035.76 / 

,/2'6.oo 
/ $0.00 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de 
No se presentó 

C.V. 

Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. Se acepta 

Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de 
No se presentó 

C.V. 

Grupo Const ructor Horus, S.A. de C.V . No se presentó 

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presentó 

Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentó 

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentó 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. / 

D.} 

* Jalisco 
\..,UUIHHII. Llél L:ilAUO 

Importe con IVA 

$0.00 

$19,883,328.28 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $17,494,035.76 

2 Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $17,548,391.17 

3 Juan de Dios de la Torre Tosca $17,900,704.77 

4 MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. $17,936,139.38 

5 Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. $17,985,536.91 

6 Desa rrollos Casavi, S.A. de C.V. $18,248,721.85 

7 Constructora Morante, S.A. de C.V. $18,450,593.66 

8 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $18,505,755.47 

9 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. $18,674,222.38 

10 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $18,682,402.32 

11 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $19,228,354.30 

12 Hecco Construcciones de Guada lajara, S.A. de C.V. $19,810,318.10 

13 Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. 
/ 
19,883,328.28 

14 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $19,939,092.58 

1 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FIN EDUC-OB-LP-659-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
VUt11t:IHHJ UH ~ S I AUO 

Importe con IVA 

$23,860,606.57 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fa llo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 

económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se ce lebró el día 28 de junio 
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estata l. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la eva luación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 

pro posiciones, se verificó que la documentac ión que integran las proposiciones no se encontraran en los 

supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas 

de desechamiento de propuest as" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificac ión previa a la eva luación binar ia, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artícu los 91 y 92 de l Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 

Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
articulo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.­
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición t écnica y 

económica es autógrafa 
de la persona facul tada 

para ello, anexando 
copia simple por ambos 

lados de la 
identificación ofícíal 

vigente con fotografia 
para su cotejo ... 

1.- Villacar / 
Servicios y 

Construcciones 
de Occidente, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

2.- Sisega 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

l 

I 
3.- Juan de Dios 
de la Torre Tosca 

CUMPLE 

4.- MTO Diseño y 
Construcción, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

5.- Edificaciones 
Rodea, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. In fraestru ctura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Villacar 

DOCUMENTOS 
Servicios y 2.- Sisega 

3.- Juan de Dios 
4.- MTO Diseño y 

Construcciones Construcciones, 
de la Torre Tosca 

Construcción, S.A. 
de Occidente, S.A. de C.V. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T2.~ 
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento n .-
Manifestación ba jo 

protesta de deci r 
verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de construcción 

aplicables, así como 
estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita 
de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 

trabajos a desarrollar V 
sus implicaciones de 

caracter técnico ... 

Documento TS. -

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 

administrativos a l 
servicio del licitante, en 

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 

poder evaluarlo ... 

• Jalisco 
VuHlttitlO Otl U.1!Al>O 

5.- Edificaciones 
Rodea, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

1.- Villacar 

DOCUMENTOS 
Servicios y 2.-Sisega 

3.- Juan de Dios 
4.- MTO Diseño y 

Construcciones Construcciones, 
de la Torre Tosca 

Construcción, S.A. 
de Occidente, S.A. de C.V. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento TG.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que, por su 

conducto no participan 

personas inhabilitadas 
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

articulo 48 de la Ley de 

Obra Pública del Estado 

de Jal isco y sus 
M unicipios y articulo 88 

de su Reglamento para 
evadir sus efectos. 

Documento T7.-

Descripción de la 

planeación integral 

propuest a por e l 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

t rabajos que se licitan, 
la cual deberá ser 

congruent e con las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
caracteristícas, 

complej idad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.-

Programa general de 

ejecución de los 

trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 

catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

calendarizado, en 

periodos no mayor a un 
n1es calendario ... 

• Jalisco 
Vl t'lt:RH ~ rL t ,IA00 

5.- Edificaciones 
Rodea, S.A. de 

c.v. 

I 

CUMPLE 

/ 

CUMPLE 

I 

CUMPLE 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-659-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Villacar 

DOCUMENTOS 
Servicios y 2.- Sisega 

3.- Juan de Dios 
4.- MTO Diseño y 

Construcciones Construcciones, 
de la Torre Tosca 

Construcción, S.A. 
de Occidente, S.A. de C.V. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T9.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorias 

propuesto por el 

licitante, e>epresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 

por la Secret aría de 

Infraestructura y Obra 
Públlca en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento no.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 

utilización mensual de 

la maquinaria y equipo 
de construcción, 

propuesto por el 
licitante, expresado en 

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
identificando su tipo y 

características, 
conforme a los p lazos 

determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 

convocatoria . .. 

Documento Tll.-

Programa calendarizado 
y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

instalación 
permanente, propuesto 

por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

• Jalisco 
L.Ud!l:IHI\) l>t:.l 1: .:,J,-UU 

5.- Edificaciones 
Rodea, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

l - .. , .. , 

I 

I 

I 



11

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

510 P-E-FI NE DUC-OB-LP-659-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Villacar 

DOCUMENTOS 
Servicios y 2.- Sisega 

3.- Juan de Dios 
4.- MTO Diseño y 

Construcciones Construcciones, 
de la Torre Tosca 

Construcción, S.A. 
de Occidente, S.A. de C.V. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 

si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 

opción a compra, su 

ubicación física, modelo 

v usos actuales ... 

Documento T13.· 

Listado de insumos que 

int ervienen en la CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.· 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo .. 

Documento T16.-

Integración del catálogo 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de conceptos de 
indirectos ... 

Documento Tl 7 .· 

Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
material. .. 

Documento T18.-

Escrito en e l que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para 
descontar de las 

CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
est imaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente .. . 

L :J 

{lb 
Jalisco 

vUtH t: IHIU Otl t!.,l,\lJU 

5.- Edificaciones 
Rodea, S.A. de 

c.v. 

/ 

CUM PLE 

I 
CUM PLE 

/ 
CUMPLE 

/ 
CUMPLE 

CUMPLE / 

/ 

CUMPLE 

I 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Villacar 

DOCUMENTOS 
Servicios y 2.-Sisega 

3.- Juan de Dios 
4 .- MTO Diseño y 

Const rucciones Construcciones, 
de la Torre Tosca 

Construcción, S.A. 
de Occidente, S.A. de C.V. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T19.· 

Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guia estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

Documento T20.-

Opinión de 
cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad que dicha 
opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido alterada o 

modificada en ninguna 
de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

"' 

• Jalisco 

5.- Edificaciones 
Rodea, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JA LISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y O BRA PÚBLICA 
~ 

di íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATA L Jalisco SIOP-E-FIN EDUC-OB-LP-659-20 23 

VIJ1H l: 14 11 u Dl:l l: . .JAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FA LLO 

6.- Desarrollos 7 .- Constructora 
9.- Constructora y 

10.- Lircon 
DOCUMENTOS 

Casavi, S.A. de Morante, S.A. de 
8.- Urbanizadora Edificaciones Remi 

Construcciones, 
Altax, S.A. de C.V. y Asociados, S.A. c.v. c.v. 

de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tl.· 

Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la fir ma 

plasmad a en lo s 
documentos de la 

p roposición t écnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE / económ ica es autógrafa 

de la persona facu ltada 
para ello, anexando 

copia simple por ambos 

lados de la 

identificación oficial 
vigente con fotogra fía 

para su cotejo . .. 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir / verdad de que se 
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento H .· 

I M anifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 

especificaciones 
par ticu lares o generales 

CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
de construcción 

aplicables, así como 
estar conforme con el 

contenido, a lcances y 
todas las 

particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.- / 
Manifestación escrit a 

de conocer e l si tio de la 

obra y sus condiciones 

ambientales asi como 
las caract eristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

referentes al grado de 

dificultad de los 

t rabajos a desarrollar y 
sus implicaciones de 
carácter t écnico ... 

1 Pág,na 11 de 30 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

9.- Constructora y 

• Jalisco 
t ,Uli f i::iUH} ü tl t\,1AL>O 

6.- Desarro llos 7. - Constructora 10.- Lircon 
DOCUMENTOS 

Casavi, S.A. de Morante, S.A. de 
8.- Urbanizadora Edificaciones Remi 

Construcciones, 
Altax, S.A. de C.V. y Asociados, S.A. c.v. c.v. 

de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento TS.-

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 

administrativos al 
servicio del licitante, en 

este do cu mento se CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 
ocupara el cargo de 

responsa ble de la obra 
con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento 16.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 

conducto no part icipan 
personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jal isco y sus 

Municipios y articulo 88 

de su Reglamento para 
evadir sus efectos. 

Documento 17 .-
Descripción de la 

planeación integral 
propues ta por el 
licitante pa,a el 

desanollo y 

organización de los 
trabajos que se licitan, 

la cual deberá ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
congruente con las 

caracteristicas, 
complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 
congrnente con e l resto 

de su propuesta. 

l 
JI 

- Pagina 12 de 30 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

S1O P-E-FI N EDUC-OB-LP-659-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Desarrollos 7.- Constructora 
9 .- Constructora y 

DOCUMENTOS 
Casavi, S.A. de Morante, S.A. de 

8 .- Urbanizadora Edificaciones Remi 
Altax, S.A. de C.V. y Asociados, S.A. c.v. c.v. 

de C.V. 

Documento T8.-

Programa general de 

ejecución de los 

trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 

catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 

por ejecutar, 
calendarizado, en 

periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

Document o T9.-

Programa calendarizado 

y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la mano de obra 

dividido en categorías 

propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestru ctura y Obra 

PUblica en la 
convocatoria y bases de 

licitación ... 

Documento Tl0. 4 

Programa calendarizado 

y cuantificado de la 

uti lización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de const rucción, 

propuesto por el 

lici tante, expresado en 

horas de trabajo, 
identificando su tipo y CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

ca racteristicas, 

conf orme a los plazos 

determinados por la 

Secretaria de 
Infraestructu ra y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

• Jalisco 
(,UltlHHl Dt'l t. TAU J 

10.- lircon 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

1ID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Desarrollos 7. - Constructora 
9.- Constructora y 

DOCUMENTOS 
Casavi, S.A. de Morante, S.A. de 

8.- Urbanizadora Edificaciones Remi 
Altax, S.A. de C.V. y Asociados, S.A. c.v. c.v. 

de C.V. 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE instalación 

permanente, propuesto 
por e l licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.· 

Relación de maquinaria 
y equipo de 

construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 

opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

Documento Tl3.-

listado de insumos que 
intervienen en la CUMPLE CUMP LE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.-
CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo .. . 

Documento T16.· 

Integración del catálogo 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 

indirectos ... 

Documento Tl 7.• 
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 

1 

• Jalisco 
UlJUit:MHU l>H t:~IADU 

10.- Lircon 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUM PLE I 

CUM PLE / 

CUMPLE 

/ 

CUMPLE 
/ 

CUMPLE / 

CUMPLE I 

CUMPLE 
/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

.cID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Desarrollos 7 .- Constructora 
9.- Constructora y 

DOCUMENTOS 
Casavi, S.A. de Morante, S.A. de 

8.- Urbanizadora Edificaciones Remi 
Altax, S.A. de C.V. y Asociados, S.A. c.v. c.v. 

de C.V. 

Documento T18. -
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 

negativa, para 
descontar de las 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 

voluntariamente ... 

Documento T19.-

Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guia estimaciones SECIP 
con la metodologia para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 

desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

Documento T20.-

Opinión de 
cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 

Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad que dicha 
opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido a Iterada o 

modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

l 

(®lrw 
~~ 

Jalisco 

10.- Lircon 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Pag,na 15 de 30 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA L,J 

* íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023 

\~IJUlf:IH~V Vtl 1:: l,\l)l) 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

12.- Hecco 
14.-

11.- Guadalca 13.- Consorcio Construcciones y 
15.-

DOCUMENTOS Construcciones de Construcciones 
Constructora, S.A. 

Guadalajara, S.A. 
Constructor 31C, Edificaciones 

Lamarsa, S.A. de 
de C.V. S.A. de C.V. Coriba, S.A. de 

de C.V. c.v. c.v. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / económica es autógrafa 
de la persona facultada 

pa1·a ello, anexando 

copia simple por ambos 
lados de la 

identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo ... 

Documento T2.-

Manifestación bajo 
protesta de decir I 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
mode lo de contrato ... 

Documento T3.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
I 

especificaciones 
particulares o generales 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de construcción 
aplicables, así como 

estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita I de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
refe rentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATA L 

SIOP-E-FINEDUC-OB- LP-659-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIA M IENTO DE FALLO 

12.- Hecco 
14.-

11.- Guadalca 13.- Consorcio Const rucciones y DOCUMENTOS Construcciones de 
Constructora, S.A. 

Guadalajara, S.A. 
Constructor 31C, Edificaciones 

de c.v. S.A. de C.V. Coriba, S.A. de de C.V. c.v. 

Documento TS.-
Escrito de proposición 

de los profesionales 
técnicos y 

administrativos al 

servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especificar el 
nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 

conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7 .-

Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organ ización de los 

trabajos que se licitan, 

la cual deberá ser CUMPLE CUMPLE CUMP LE CUMPLE 
congruente con las 

caracterist icas1 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 

congruente con el resto 

de su propuesta. 

al 

~ 
Jalisco 

15.-
Const rucciones 

Lamarsa, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

• 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓ N PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

12.- Hecco 
14.-

11.- Guadalca 13.- Consorcio Const rucciones y 
DOCUMENTOS Construcciones de 

Constructora, S.A. 
Guadalajara, S.A. 

Const ructor 31C, Edificaciones 
de C.V. S.A. de C.V. Coriba, S.A. de 

de C.V. c.v. 

Documento TS.-
Programa general de 

ejecución de los 

t rabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 

calendarizado, en 

periodos no mayor a un 
mes calendario ... 

Documento T9.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por e l 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento TlO.-
Programa cale ndarizc:1do 

y cua ntificado de la 

utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de const rucción, 
p ropuesto por el 

licitante, expresado e n 
horas de trabajo, 

identificando su tipo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
características, 

conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

1 

• Jalisco 
vCtHt,HH..1 L\b l , IADO 

15.-
Construcciones 
Lamarsa, S.A. de 

c.v. 

I 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE / 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
~:,J 

* .CID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023 

t•Ul:Hl:UHU L>tL f;-::;IADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

12.- Hecco 
14.-

15.-
DOCUMENTOS 

11.- Guadalca 
Construcciones de 

13.- Consorcio Construcciones y 
Construcciones 

Constructora, S.A. 
Guadalajara, S.A. 

Constructor 31C, Edificaciones 
Lamarsa, S.A. de 

de C.V. S.A. de C.V. Coriba, S.A. de 
de C.V. c.v. c.v. 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 

suministro de los 
/ materiales y equipo de 

instalación 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

permanente, propuesto 

por el licitante, 
expresada e n unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento T12.- I 
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 

opción a compra, su 
ubicación fisica, modelo 

y usos actuales ... 

Documento T13.-
I 

Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

/ 
Documento T14.-

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CU MPLE 
Tarjetas de básicos ... 

Documento ns.- / 

Tarjet as de conceptos CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUM PLE 
de traba jo ... 

Documento T16.- / 
Integración del catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de conceptos de 

indirectos ... 

Documento T17 .-
Relación de bancos de CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 

o 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

12.- Hecco 
14.-

DOCUMENTOS 
11.- Guadalca 

Construcciones de 
13.- Consorcio Construcciones y 

Constructora, S.A. 
Guadalajara, S.A. 

Constructor 31C, Edificaciones 
de c.v. S.A. de C.V. Coriba, S.A. de 

de C.V. c.v. 
Documento T18.-

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para 
descontar de las 

CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita 

bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guia estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 

al contrato por este 
motivo. 

Documento T20.-

Opinión de 
cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, ernitida 

por el Servicio de 
Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 
sido alterada o 

modificada en ninguna 
de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

y !J 

~ 
~ 

Jalisco 
,•BlrHfH Ot. t l.:+.lJO 

15.-
Construcciones 

Lamarsa, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

v,J 

~ 
~ 

Jalisco 
L·l tJlt' IHIO Utl t 1 .. uu 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes eva luados pasaron a la 

etapa de eva luación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 

Licitación Pública. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación bina ria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 

empresas son solventes en la eva luación bina ria ya que cumplen con los requis itos solicitados en la 

convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $17,494,035.76 

2 Si sega Construcciones, S.A. de C.V. $17,548,391.17 

3 Juan de Dios de la Torre Tosca $17,900,704.77 

4 MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. $17,936,139.38 

5 Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. $17,985,536.91 

6 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $18,248,721.85 

7 Constructora Morante, S.A. de C.V. $18,450,593.66 

8 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $18,505,755.47 

9 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. $18,674,222.38 

10 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $18,682,402.32 

11 Guada lca Constructora, S.A. de C.V. $19,228,354.30 

12 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $19,810,318.10 ' 

13 Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. $19,883,328.28 

14 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $19,939,092.58 

/ 

I 

/ 

I 
/ 

I 

/ 

I 

I 
V 
V 

I 

11 

V 15 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $23,860,606.57 ' 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

La Secretaría de Infraestructura y Obr Pública, sólo procedió a realizar la eva luación de s propuestas 

económicas de aquel las proposiciones uya propuesta técnica resultaron solvent es o aber superado la 
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• Jalisco 

evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 
la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligat orios establecidos en la 

m isma, y esta suma fuera diferente al presupuesto tota l señalado en el catálogo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los 

datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos cont en idos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 
aritmética) fueran congruent es con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 

o que estos se encuentren bien ana lizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 

las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 

o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 
seña lado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costo s indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondieran con la ap licación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus aná lisis 

de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 

las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 

11. Determinación de precios de mercado; 

111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la eva luación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 

económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
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111. Importe por maquinaria y equ ipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 

V. Importe de financiamiento; 

VI. Importe por uti lidad propuest a; y 

VII. Presupuesto t ota l. 

Jalisco 
..._,VUll:-IHlV Dtl l >11\DO 

El presupuesto t otal de cada licitante es la suma de los importes seña lados en las fracciones de la I a la VI del 

numeral 9, más los ca rgos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 

de aceptación, posteriormente se calcu ló el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cá lculo realizado dio como resultado el importe tota l promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le ap lica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 

descalificados del procedimiento. 

IVlejoramiento d e infraestructura en e l Tecnológico Superior d e J a lis co Zapopan CCT 14EIT0001C, 

ubic ado e n e l municipio de Zapopan , Ja l i sco. F rente 10. 

RANGO DE ACI-P I A C I Ó N CST ABLECIDO FN LA S t-3A5 l- 5. 

IMPOR fE MEN O H 1-'HO PUES T O 

IMPOR 11- IVIAYOH PF<OPU l::.~ I U 

IMPOR 1 1- PHOIVILDIO S IN CO N S I O I- RAH. 1- 1 IVIA~ A l I U NI 

CL MA ':, l:JA JU: 

IMPOH I l- M/\XI MO A ( l: P I Al-:ll 1 . 

IMPUH. 1 L M I N I MO ACI-PlA~I 1 : 

t Vi l l acar Serv i c i os y Co n s trucciones de Occidente, S.A. 

de C.V. 
2. S i sega Construcciones, S . A . de C.V . 

:i Juan d e Dios d e l a Torre T osca 

.-:1 MTO Diseño y Const r u cción, S . A . de C.V . 

~. Edificacion es Rodea, S . A. de C.V. 

6 D esarro llos Casavi , S.A. de C.V . 

/ Constructora Nlorante, S.A. de C.V. 

B U rbani z adora A l tax, S.A. de C .V. 

CJ Constru ctora y Edifi caciones Remi y Asociados, S.A. de 

c.v . 
10 Urcon Construcci o n es, S.A. d e C.V. 

.11 G u adal ca Constructora, S . A. de C.V. 

1 ,' Hecco Construcciones de Guadal ajara, S . A . de C . V . 

1 3 Consor cio Con structor3tC, S.A. de C.v. 

1 ~1 Construcc i ones y E dificaciones Coriba, S.A. de C . V. 

l', Con stt"ucciones L amarsa, S.A. de C.V . 

1 5% 

$ l~,U8 l , OC:.~. :S 1 

$20, Sb9,'-188. 4 2 
$ 1.6, 1.0U, 3b8. /8 

$ 18,S. 1 ½/12.4 .09 

$ L~, 6~~.3.l 3 . 46 

•_; l ~, U8 1, UG5 . .:L l 

5 1 •~, 1 2 / ,9/ -i.4 .,J 

$ 1 ~ ,43 "1, 64 2 04 

'>J ~ .4G2, .L89 . . L2 

$ 1 ":,, '->U LI , 113 . .!U 

'> 1 ~ . / .--:S L , G~G. / / 

$ L~.Yl6,b84 l 9 
$ L ~ .~~.3.LJ / .4 / 

';, I G , U98,4 b / .57 

$ l b , JU~.~.l9.24 

';, 1 ú , ~ /<., , ·tG / .~U 

$ 1 / , U //,860.4J 

$ .l 7, ~40,800. 2 11 
$ l/, J 88, 872.9.l 

';JLU, S6St,488J l 2 

$17,494,035.76 

$17,54-8,391.17 

$17,900, 704 .77 
$17,936,139.38 

$17,985,536.91 
$18,248,721.85 
$18,450,593.66 
.$18,50 5, 755.47 
$18,674, 222.38 

$18,682,402.32 

$19,228,354.30 
$ .1.9,810,318.10 

$19,883,328. 28 
$19,939,092.58 

$21~880,000.00 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

se ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEB~A 

SE PTA 
5 ACEPTA 
SE ACEPTA 

SE DESCALI F ICA 
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2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

¿;;J 

~ 
Jalisco 

VOUl tlHHJ Utl r:,.,JAOO 

l. Los datos de todos y ca da uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros seña lados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se proced ió a ca lcu lar el costo de mercado, 

que se obt iene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materia les, 
omitiendo de la suma los importes más al to y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el va lor propuesto por cada uno de los 

Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de as ignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El va lor de insuficiencia parcia l se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 

negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números abso lutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 

en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numera l alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el va lor de insufi ciencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materia les, se 

procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

52,918.nZ.16 SS 089 341.75 Sl SOS 895.28 
12. MAQUINARIA V EQUIPO S2l,48l.SO $300023.53 $195 133.Sl 
!l. COSTOS INDIRECTOS 5710,629 83 SJ 375 091.26 $994 413.84 

14. FINANCIAMIENTO $0.00 $111 049.84 $13 416.93 

l . IMPORTE POR MATERIALES 71.9639% 59,429.539 48 70.9580% S9.I96,U16 13 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.0909% $3,549.758 12 27.9417% 53.621116.63 

l . IMPORTE POR MAQUINARIA V EQUIPO 0.9452% Slll.850 41 1.1003% 5142 600 23 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 513103.1-lS 01 100.0000% $12 959,893 39 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.03000% $790 11983 5.48330% 5710 b29.B3 

6. IMPORTE POR FINAN□AMIENTO 0.00000% sooo 0.10153% Sil 879.68 
7. IMPORTE POR UTIUOAO PROPUESTA 8.00000% SJ 111,-161 -B 10.00000% SI 368 440 29 
S. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5754<1% 576,336 05 0.58367% 115.080 23 

15 081 065.J 15 127 923.42 

68.6695'¼ 

28.9384% 

2.3922!. 

100.0000% 
10.96393% 

0.29583% 

10.00000% 

0.61518% 

SS bl2 ~% 15 71.3213% S9 113.701 .n 74.2%0% $9.680 178 18 
S3t:i29,•B6 20 26.9923% Sl "49.200 80 24.3740% $3. 175. 73814 

1300,023 13 1.6863% SllS.,.188 ll l.ll00% 517l l89 26 

512.S-ll.95588 100.0000% 512 778,ü0 38 513 029.lOS 58 
51 375,09126 6.80904% $870,01:)'J SU 1 119 416 35 

541,170 80 0.11439% 115,612 57 $4 /05 83 
51 39'::,821 79 12.59167% 11 720.545 01 $1,27.t l71 70 

$77.602 30 0.60500% S77 163 73 
15431642.04 IS 504 773.20 -■ ·., • . . ' 
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l. IMPORTE POR MATERIALES 76.6141% SID,l19,101.ll 71.6122% 510,016)94.80 67.8817% S8,974,781.65 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.9429% 51,921,41791 23.3144% Sl,091,116.29 30.3811% 54,016,161.18 
l. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO l.4DJO% 5187,041.98 1.0734% S141,ll8.48 1.7318% S229,D7831 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% Sll,lll,976.06 100.0000% Sll,/60,28917 100.0000% $13,120,411.14 
S. IMPORTE POR COITOS INDIRECTOS 7.71595% Sl.028.&8861 8.50000% Sl.1!7,Jl,161 9.00000% SI, 189.838.03 
6. IMfORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $000 0.00000% $O.DO 0.14301% 520,60911 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $1,191,459.81 10.00000% $1,438,741.42 10.00000% $1,443,087 01 
S. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59000% 57813228 0.59975% 579,128.19 0.60337% 579180.34 
9. PRESUPUESTO TOTAL $15 731,656.77 $15,905,684.19 $15,953,137.47 

l. IMPORTE POR MATERIALES 72.2471% 510,414,423.40 77.5505% $11,420,907.81 64.6807% 
2. 1 MPORTE POR MANO DE OBRA 26.1879% Sl, 774,982.81 21.1611% $3,116,411.19 35.1640% 
l. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.5650% 5225,591.85 1.2884% $189,748.19 0.1553% 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $14,414,998.06 100.0000% $14,727,067.19 100.0000% 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.44140% 5928.527.69 5.10987% 5752,534.06 7.05718% 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 5000 0.71739% Slll,049.84 0.07370% 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.50000% Sl,150.764.43 9.00000% $1,403,l 58.60 10.00000% 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57500% $81,877 32 0.57986% 584,050.74 0.59221% 
9. PRESUPUESTO TOTAL $16 576 167.50 $17 077,860.43 

Jalisco 
VOBIERHU OEl t:SIAOO 

71.5817% $9,b96189.8/ 76.0211% 510, 11/,/94 JO 
26.0791% 53,483,816 81 21.9386% 52,918,222.16 
1.3311% $178,366.93 1.0393% $271,261.88 

100.0000% Sll.318,Bll 16 100.0000% 51l l01,78rn 
9.00000% $1,202,/9W 8.50000'/4 $1,130,611.10 
0.00000% 1000 0.15961% 5ll.Ol7. 72 

10.00000% $1,416, 110.68 10.85000% $1,168.418.66 
0.60151% 581,250.11 0.60535% 581.619.01 

$16,098,467.57 $16,105,519.14 

59,361,353.05 69.1315% $!0,07b,944.55 
$5,089,341.75 29.0646% $4,236,596.85 

$22,483.50 1.8039% S262,938.78 

$14,473,178.30 100.0000% 514,516,480.18 
51,021,398.24 5.29973% $772,514.09 

$11,419 50 0.19915% $30,567.52 
Sl,550,599.60 11.19403% $1,721,592.76 

$84,204 59 0.58955% $87,718.36 
$17 140 800.24 $17 188 872.91 

2,3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las m ismas se obtendrá, en 
números abso lutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 

propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia t otal que hubiere acumulado el m ismo licitante; si el 
re sultado es un nt'.1mero positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se ret iraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 
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IS. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MATERIALES 

16. INSUFICIEIKIA PARCIAl DE MANO 

OEOBRA 

17. INIUFICIENOA PARC!Al DE 
MAQUINARIA V EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. lrlSUFICIENCIA PARCIAL DE 
FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAl: 
1S+ 16..-17+ 18+ 19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILIDAD · INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CAUFICAOÓN 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MATERIALES 

16. INSUFICIENOA PARCIAL DE MANO 

DEOBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFIOENCIA PARCIAL DE 

FINAf'WAMIENTO 

20. !JlSUFICIENCIA TOTAL: 
15+16•17+-18+-19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILIDAD· INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CAUFICACIÓN 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 

17. I NSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MAQUINARIA Y EQUI PO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. I NSUFICIENCIA PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILIDAD - I NSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP- E-FINEDUC-OB-LP-659-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

SlLl h!O '::l'> ')tl9'>.l•U '>0 ':il,U/'UlJ 88 

$t1UO \000 ,ooo 

S7 1,J.8i ll 551.'>JJ m 5000 

s20.1.H" 0 1 5233.80., 00 5000 

SU4 lL9J suuo souu 

sss 1,194 ú.l $831,080 8U SI 0/IJ.llJ 88 

$'>60. lbú 81 S'> iú l",Y 49 Si ltJA'J/ 91 

SOLVENIE SOLVENTE SOlVENTf 

$0 00 $000 5717.037 J8 

$580,467.33 $410 33899 5000 

$8-,08/ 5'> 552.7% 0'> $0.00 

5000 $000 $000 

SH,416.93 5B;Hó 93 $000 

$b01,9/ l 82 $~80 ~50.<JS 5717.0.H.38 

$690 088.00 $958, 190.44 S726,049 b3 

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

$0.00 sooc 

SO.DO $389,484 09 

$0.00 SS.385.34 

$65,906. 15 $241,899 78 

$13;.U6.93 so.oc 

$79,3.'!3 08 Sb36, 769.21 

$1,071,-l-l 1.35 $76&,369.39 

Jalisco 

~",/8.0'>8 SL 

55ú,l,-:,;I 4!S 

sooo 

$1/.13,M O., 

5000 

Sl'>'J.097 08 

$%1,tl-l/ lJ,I 

5OLVEtJTE 

10 00 

S22 038.<17 

Slo,766 tiO 

$0.00 

SB,•116 93 

552 121.01 

51'°3888.67 

SOLVENTE 

$330,466 98 

$000 

5172,650 03 

sooc 

51,997 -1 3 

$505,114 44 

51,045,485 16 

SI 1.Wll 85 

Si JO ¡i,¡ 1,1 

511 8,1-1 l7 

5000 

58.11 1 10 

SYUl'J l / 1~ 

SOLVENTE 

S0.00 

1587 673 12 

5000 

SD.00 

$0.00 

5587.673.l.l 

5980 745.54 

SOLVENTE 

50.00 

$0.00 

so.oc 

$221,919.74 

$0.00 

$121,919 74 

S l ,.J99,67 3.02 

SOlVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOlVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1 Vi llacar Servicios y Construcciones de $15,081,065.31 $17,494,035.76 CUMPLE 

2 Si sega Construcciones, S.A. de C.V. $15,127,923.42 $17,548,391.17 CU MPLE 
3 Juan de Dios de la Torre Tosca $15,431,642.04 $17,900,704.77 CUMPLE 
4 MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. $15,462,189.12 $17,936,139.38 CUMPLE 
5 Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. $15,504,773.20 $17,985,536.91 CUMPLE 
6 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $15,731,656.77 $18,248,721.85 CUMPLE 
7 Constructora Morante, S.A. de C.V. $15,905,684.19 $18,450,593.66 CUMPLE 
8 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $15,953,237.47 $18,505,755.47 CUMPLE 
9 Constructora y Edificaciones Remi y $16,098,467.57 $18,674,222.38 CUMPLE 

Asociados, S.A. de C.V. 

10 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $16,105,519.24 $18,682,402.32 CUMPLE 
11 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $16,576,167.50 $19,228,354.30 CUMPLE 
12 Hecco Construcciones de Guadal ajara, $17,077,860.43 $19,810,318.10 CUMPLE 

S.A. de C.V. 

13 Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. $17,140,800.24 $19,883,328.28 CUMPLE 
14 Construcciones y Edificaciones Coriba, $17,188,872.91 $19,939,092.58 CUMPLE 

S.A. de C.V. 
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La evaluación de la propuesta Técnica fue real izada por el Arq. Edga r Gabriel Ruiz López, en su carácter de 
Director de Eva luación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue rea lizada por el lng. Juan Rubén 

Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vida!, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Eva luación. 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 
de la septuagésima séptima sesión extraordinaria del día 07 de julio de 2023, en el cual se determinó / 
adj ud icar el contrato al licitante Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V., para ejecutar 

los trabajos consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en el Tecnológico Superior de Jalisco 
Zapopan CCT 14EIT0001C, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 10., por un monto de 
$17,494,035.76 (diecisiete millones cuatrocientos noventa y cuatro mil t reinta y cinco pesos 76/100 M.N.), / 
I.V.A. inclu ido, por reunir las cond iciones legales, técnicas y económ icas requeridas por la Secretaría, 

conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Li citación Pública Estatal 
y garantizar satisfactoriamente el cumpl imiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $5,248,210.73 (cinco mi l 
doscientos cuarenta y ocho mil doscientos diez pesos 73/100 M.N.). 

-
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
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Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos lega les a que haya lugar la prese nte acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto se rán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 

cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el d ía 11 de julio de 2023 

a las 14:25 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contrat ación 
de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite 

la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las 
fechas y términos seña lados en el fa llo. 

Los t rabajos deberán estar concluidos en un plazo de 160 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 11 de julio de 2023 y de terminación el día 17 de diciembre de 2023. 

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, Director de Evaluación de Propuestas y 
Dictámenes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de / 
la misma, para dar a conocer el fa llo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28 

horas del día 07 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

Villacar Serv icios y Construcciones de Occidente, S.A. 

de C.V. 

Sisega Construcciones, S.A. de C.V. 
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RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Juan de Dios de la Torre Tosca 

/ 
MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. 

Ed ificaciones Rodea, S.A. de C.V. 

/ 
Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 

I 
Constructora Morante, S.A. de C.V. 

/ 
Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de/ 

C.V. 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. / 

/ 

Guadalca Constructora, S.A. de C.V. 

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. / 

Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. / 

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V./ 
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RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Construccio nes Lamarsa, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés M anríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


