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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructuru 
y Obra Publicu LICITACIÓN PúBCicA ESTATAL / 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-070-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

OB,t:._t,\.. t l 

Acta que se formula con motivo de la celeb ración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 

en los artícu los 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este ac_t.G, la 

Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-070-2023, para 

la contratación de obra pública: Mejoramiento de infraestructura en la Escue la Primaria José Santa Anna 

CCT 14EPR0561H, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. Frente 1 / 

/ / 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:15 horas, del día 27 de marzo de 2023, se reunieron en la 

explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Ave nida Prolongación Alca lde número 

1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Ja lisco, México. CP 44270, los servidores públicos y 

licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

Con fecha de publicación del día 03 de febrerpde 2023, para la Licitación Pública Estatal baj o el número de 

procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-070-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 
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Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

Abastecedora Civi l Electromecánica, S.A. de C.V. 

Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. 

Karwo Constructora, S.A. de C.V. 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 

Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. 

Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. 

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. 

Murverk Constructora, S.A. de C.V. 

Adolfo Rodríguez Servin 

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. 

Firmitas Constructa, S.A. de C.V. 

Promot ora y Constructora Hermi, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. 

Constructora !rayana, S.A. de C.V. 

Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 

Neoingeniería, S.A. de C.V. 

Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. 

Rústico Mexicano, S.A. de C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-070-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V. 

Edificaciones Rodea, S.A. de C. V. 

Romba Construcciones y Proyecto, S.A. de C.V. 

Ar+ln, S.A. de C.V. 

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. 

Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 

Juan de Dios de la Torre Tosca 

M3 Creación, S. de R.L. de C.V. 

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. 

Extra Construcciones, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. 

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 

Construmova, S.A.P.I. de C.V. 

Proarka Edificaciones, S.A. de C. V. 

Ed ificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor A&ZH, S.A. de C.V. 

Constructora C2A, S.A. de C.V. 

:-:.·:1 

,ti 
Jalisco 

GOBIERNO DEL ESTADO 

Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civi l, S.A. de C.V. 

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. 

Big Construcción e lnteriorismo, S.A. de C.V. 

Energía Motores y Proyectos Roca, S.A. de C.V. 

IAAUP Construcciones S.A. de C.V. 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

SDT Constructora, S.A. de C.V. 

Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V. 

Celio & Co., S.A. de C.V. 

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. 

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. 

Alsercon, S.A. de C.V. 

Bampo Construcciones, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Cerso, S.A. de C.V. 

Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C.V. 

l 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JA LISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚ BLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-070-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUN CIAMIENTO DE FALLO 

/ 56 MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. 

57 JyT Ingeniería, S.A. de C.V. 

58 

/ 59 
Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V. 

Dousarq Arquitect os, S. de R.L. de C.V. 

/ / 
Con fecha del d ía 10 de marzo de 2023, a las 15:30 horas se rea lizó el act o de presentación y apertura de las 

propuestas técnicas y económicas conforme a lo est ablecido en el art ículo 70 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus M unicipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el "Teatro Alarife Martín 

Casillas", con domicil io en Avenida Prol. Alcalde número 1351, Co lon ia Miraflores, Guada lajara, Ja lisco, 
México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuest a,,s, 

proposiciones recibidas en el acto / 

proposiciones por servicio posta l o paquetería 

proposiciones por medios electrón icos 

Numero de propuest<j> recibidas 
17 / 

o 
o 

Como resultado de l acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuest as presentadas por las 
em presas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Empresa y/o Persona Física 

Constructora Campuja l, S.A. de C.V. 

Abast ecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V. 

Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. 

Karwo Constructora, S.A. d e C.V. 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

Desarro llos Ca savi, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 

Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. 

Jia lcon Construcciones, S.A. de C.V. 

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de 

C.V. 

Murverk Const ructora, S.A. de C.V. 

Ado lfo Rod ríguez Servin 

Documentación Importe con IVA 

Se acepta $6,857,679.31 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

Se acepta $7,707,264.45 

Se acepta $7,200,157.94 

Se acepta $7,016,945.42 

No se presentó $0.00 

Se acepta $7,519,035.48 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

-~- ,------ ------'----------_J_--- --- -
Se acepta $7,192,685.34 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraest,·uctura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-070-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presentó 

Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentó 

VPromotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V. Se acepta 

Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora lrayana, S.A. de C.V. No se presentó 

M ospa l Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Neoingeniería, S.A. de C.V. No se presentó 

Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. No se presentó 

Rústico Mexicano, S.A. de C.V. No se presentó 

Balken, S.A. de C.V. Se acepta 

Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V. No se presentó 

Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. Se acepta 

Romba Construcciones y Proyecto, S.A. de C.V. No se presentó 

Ar+ln, S.A. de C.V. No se presentó 

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. 
No se presentó 

de C.V. 

Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Juan de Dios de la Torre Tosca No se presentó 

M3 Creación, S. de R.L. de C.V. No se presentó 

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. 
No se presentó 

de C.V. 

Extra Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. No se presentó 

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentó 

Construmova, S.A.P. I. de C.V. No se presentó 

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentó 

Grupo Constructor A&ZH, S.A. de C.V. Se acepta 

Constructora C2A, S.A. de C.V. No se presentó 

Daca, Desa rrollos Arquitectónicos y 

Construcción Obra Civ il, S.A. de C.V. 
Se acepta 

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Big Construcción e lnteriorismo, S.A. de C.V. No se presentó 

J 

\ 8!HH, ) l 1 1 I,.¡, 

Importe con IVA 

$0.00 

$0.00 

$7,925,581.37 / v 

$0.00 

$0.00 

$7,695,605.97 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$8,865,444.32 

$0.00 

$7,747,890.36 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$9,192,719.98 

$0.00 

$8,295,435.19 

$0.00 

$7,100,796.75 
/ 

$0.00 

$0.00 / 1 
' 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-O B-LP-070-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Energía Motores y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentó 

IAAUP Construcciones S.A. de C.V. No se presentó 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

SDT Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 

Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. 
No se presentó 

de C.V. 

Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentó 

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora e Inmobiliaria Especial izada C.Vi lla, 
No se presentó 

S.A. de C.V. 

Ed ificaciones Estructura les Cobay, S.A. de C.V. Se acepta 

Alsercon, S.A. de C.V. No se presentó 

Bampo Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó ., 
Grupo Constructor Cerso, S.A. de C.V. / Se desecha 

Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C.V. No se presentó 

MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. Se acepta 

JyT Ingeniería, S.A. de C.V. No se presentó 

Servicios Profesionales para la Construcción de 
No se presentó 

Occidente, S.A. de C.V. 

Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C.V. No se presentó 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

1.- Grupo Constructor Cerso, S.A. de c.v./ 
/ 

L>OtH f-1<1111 IHl l JL.ll( 

Importe con IVA 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$7,675,748.29 
., 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$7,392,066.32 

$0.00 

/ 
$0.00 

/ 
$0.00 

$0.00 

$6,280,054.82 V 
$0.00 

$0.00 

$0.00 .,V 

/ Se desecha la propuesta por no presentar el documento t écnico T20 digital en los formatos solicitados que 

integran la propuesta t écnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales 111.9.­

Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111. 10. 

documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluación y ca usas de desechamiento de propuestas, lo 

anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 

;( 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-070-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

~ 

tli 
Jalisco 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

Licitante Importe con IVA 

MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. I $6,280,054.82 1 

Const ructora Campujal, S.A. de C.V. 
/ $6,857,679.31 

, 

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $7,016,945.42 

Daca, De sa rrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V. $7,100,796.75 

Adolfo Rodríguez Servin $7,192,685.34 

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $7,200,157.94 

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $7,392,066.32 

Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. $7,519,035.48 
1/ 
SDT Constructora, S.A. de C.V. $7,675,748.29 

Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $7,695,605.97 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $7,707,264.45 

Ed ifi caciones Rodea, S.A. ele C.V. $7,747,890.36 

Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V. $7,925,581.37 

Grupo Constructor A&ZH, S.A. de c.v. / $8,295,435.19 

Balken, S.A. de C.V. $8,865,444.32 

Proarka Ed if icaciones, S.A. de C.V. $9,192,719.98 

V 

La Secretaría procedió a dar a conocer e l fa llo, basado en la evaluación de las propuestas té_s;.¡;¡icas y 

/ Conómicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 10 de marzo / 
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, se verificó que la documentación q ue integra n las proposiciones no se encontraran en los 

supuestos señalados en las fracciones de la IV.1. 1 a la IV.1.6 numeral 1 de l cap ítu lo IV "Evaluación y causas 

de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contra 

Propuestas que presentaron incumplimiento. ¡( 
revia a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición . 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-070-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica . 

\.,Utilt:HUO OH tSlAOO 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a realiza r el análisis deta llado de las proposiciones acept adas de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

4.- Daco, 

1.- MTO Diseño y 2.- Constructora 
3.- Grupo Desarrollos 

DOCUMENTOS Constructor Arquitectónicos y 5.- Adolfo Construcción, Campujal, 
Gunema, Construcción Obra Rodríguez Servin S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. Civil, 
S.A. de C.V. 

Documento Tl .-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es la firma 
autógrafa de la persona 

facultada para ello, 
anexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo .. 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.· 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificacio nes 

particulares o generales 
CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de construcción 

aplicables, así como 
estar conforme con e l 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

royecto ... 

f Pag,na 7 de 36 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
,- •J 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

fil 
Jalisco 

DOCUMENTOS 

/ 
Documento T4.• 

Manifestación escrita 
de conocer el sitio de la 

obra y sus condiciones 
ambientales asi como 

las características 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicacio nes de 
carácter técnico ... 

Documento TS.· 

Escrito de proposición 

de los profesionales 
técnicos y 

administrativos a l 
servicio de l licitante, en 

e ste documento se 

deberá especificar el 
no mbre de quie n 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento TG.· 

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 

personas inhabilitadas 

e n los términos de l 

articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 8 8 

de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7 .· 

Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por el 

licitante pa ra el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos qt1e se licitan, 

la cual de be rá ser 

congruente con las 

caracterist icas, 

complejidad y magnitud 
de los m ismos, esta 

S IOP-E-FI NE DUC-O B-LP-070-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- MTO Diseño y 
Construcción, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Constructora 
Campujal, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Grupo 
Constructor 

Gunema, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

1 

4.- Daco, 
Desarrollos 

Arquitectónicos y 5.- Adolfo 
Construcción Obra Rodríguez Servin 

Civil, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructur a 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-070-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

4.- Daco, 

Desarrollos 

~ :J 
~··J 

• Jalisco 

DOCUMENTOS 
1.- MTO Diseño y 

Construcción, 

S.A. de C.V. 

2.- Constructora 
Campujal, 

S.A. de C.V. 

3.- Grupo 
Constructor 

Gunema, 
S.A. de C.V. 

Arquitectónicos y 5.- Adolfo 

descripción deberá ser 

congruente con el resto 
de su propuesta. 

Documento TS.­

Prograrna general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 
el lici t ante, conforme al 
catálogo de conceptos, 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 
cale ndarizado, en 

periodos no mayor a un 
mes calendario ... 

Documento T9.­
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 

dividido en categorias 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 

por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 

licitación ... 

Documento no.­
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 

propuesto por el 
licitante, expresado en 

horas de trabajo, 

identificando s u tipo y 

características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaria d e 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

Construcción Obra Rodríguez Servin 
Civil, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-070-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

4.- Daco, 

1.- MTO Diseño y 2.- Constructora 
3.- Grupo Desarrollos 

DOCUMENTOS 
Construcción, Campujal, 

Constructor Arquitectónicos y 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Gunema, Construcción Obra 

S.A. de C.V. Civil, 
S.A. de C.V. 

Documento Tl 1.- / 
Programa calendarizado 

y cuantificado del 

suministro de los 
materiales y equipo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE insta lación 

permanente, propuesto 
por el licitante, 

e1<presada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquina ria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 

opción a compra, su 
ubicación física, modelo 

y usos actuales ... 

Docum ento T13.-

listado de insumos que 
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14 .-
CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento Tl5.-
Tarjetas de conceptos CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento 116.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 
indirectos ... V 

/ 
Documento Tl 7 .-

Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
material ... 

~ 

~ 
Jalisco 

5.-Adolfo 
Rodríguez Servio 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

ffi Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-070-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

4.- Daco, 

1.- MTO Diseño y 2.- Constructora 
3.- Grupo Desarrollos 

DOCUMENTOS 
Construcción, Campujal, 

Constructor Arquitectónicos y 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Gunema, Construcción Obra 

S.A. de C.V. Civil, 
/ S.A. de C.V. 

Documento Tl8.- / 
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 

negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser apartado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9. · 
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 

verdad de conocer la 

guia estimaciones SECIP 

con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podra 

invocar su 

desconocimiento o 
solicitar modificaciones 

al contrato por este 

motivo. 

Documento T20.-

Opinión de 

cumplim iento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo v 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 

proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 
sido alterada o 

modificada en ninguna 

/ de sus partes. 

RESULTADO / 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

} 

5.-Adolfo 
Rodríguez Servin 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

/ 
' 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA a 

* .CID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco 510 P-E-FI NE DUC-OB-LP-070-2023 

GOBIERNO DEL tSTADO 

ACT/ DE JUNTA DE PR~ UNCIAMIENTO DE FALLO / 
6.- Desarrollos 

7.- Edificaciones 
8.- Jialcon 9.- SDT 10.- Mospal DOCUMENTOS 

Casavi, 
Estructurales 

Construcciones, Constructora, Construcciones, Cobay, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifest ación bajo 

protest a de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 

/ 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE económica es la firma 
autógrafa de la persona 

facultada para ello, 
anexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo .. 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

a na lizaron y revisarnn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contra to ... 

Documento T3.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de construcción 
aplicables, así como 

esta r conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
part icularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.· / 
Manifestación escrita 

de conocer e l sit io de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico .. . 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-070-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Desarrollos 
7 .- Edificaciones 

8.- Jialcon 9.- SDT 
DOCUMENTOS Estructurales 

Casavi, 
Cobay, 

Construcciones, Constructora, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento TS.- I 
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, e n 
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especificar e l 

nombre de quien 
ocupará el cargo de 

responsable de la obra 
con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que, por su 

conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 

de su Reglamento para 
evadir sus efectos. 

Documento T7.· 
Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. / 

/. 
Documento T8.-

Programa general de 
ejecución de los 

trabajos, propuesto por 

el licitante, conforme al 

catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

calendarizado, en 

periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

I 

Y.,..!) 

* Jalisco 
üUBIERNO OEL ESTADO 

10.- Mospal 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JA LISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

ffi Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓ N PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-070-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Desarrollos 
7.- Edificaciones 

8.- Jialcon 9.-SDT 
DOCUMENTOS Estructurales 

Casavi, 
Cobay, 

Construcciones, Constructora, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T9.• _/ 
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la mano de o bra 

dividido en categorias 

propuesto por el 
licitante, e)(presado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secre taría de 

Infraest ructura y Obra 

Püblica en la 
convocatoria y bases de 

licítacíón ... 

Documento Tl 0.· 
Programa ca lendarizado 

y cuantificado de la 

utilización mensual de 

la maquinaria y equipo 
de construcción, 

propuesto por el 
licitante, expresado e n 

horas de trabajo, CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
identificando su tipo y 

características, 
conforme a los plazos 

determinados por la 
Secretaria de 

Infraestructu ra y Obra 

Pública e n la 
convocatoria ... 

Docume nto Tll.-

Programa calendarizado 
y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ins talació n 

permanente, propuesto 
por el licitante, 

expresada en unidades 

conve ncio na les y 
V volúme nes necesarios ... 

I 
Documento Tl2.-

Relación de maquinaria 
y eq uipo de 

construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o s in 
o pción a compra, su 

ubicación física , modelo 
y usos actua les ... 

\ 
\ 

' •J 

~¡ 
Jalisco 

üUl!lt-1rno Utl l:.~IA00 

10.- Mospal 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI N EDU C-OB-LP-070-2023 

DOCUMENTOS 

Documento Tl3.-
I 

Listado de insumos que 

intervienen en la 

integración de la 
proposición ... 

Documento T14.-

Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos 

de trabajo ... 

Documento T16.-

Integración del catálogo 

de conceptos de 
indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de 

material ... 

Documento T18.-

Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 

negativa, para 
descontar de las 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado 

voluntariamente ... 

I 
Documento Tl9.-

Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guia estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, 

por lo que no podrá 

invocar su 

desconocimiento o 

solicitar modificaciones 

al contrato por este 

motivo. 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Desarrollos 
Casavi, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7 .- Edificaciones 
Estructurales 

Cobay, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMP LE 

CUMP LE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Jialcon 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

j 

9.-SDT 
Constructora, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

-----

10.- Mospal 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-070-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T20.- / 
Opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

Administración 
Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 
en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 
sido alterada o 

modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION 

BINARIA 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.- · 
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la firma 

plasmada e n los 
documentos de la 

proposición técnica y 
económica es la firma 

autógrafa de la persona 
facult ada para ello. 

anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial 
vigente con fotografía 

para su cotejo .. 

Documento T2.­
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que se 
analizaron y revisaron 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Desarrollos 

Casavi, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

/ 
CUMPLE 

U .­

Urbanizadora 
Altax, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Edificaciones 

Estructurales 
Cobay, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

12.- Edificaciones 

Rodea, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Jialcon 

Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

13.- Promotora y 

Constructora 
Hermi, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.-SDT 

Constructora, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

14.- Grupo 

Constructor 

A&ZH, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

• Jalisco 
GOUI EIW O DEL ES l AOO 

10.- Mospal 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

/ .,, 
CUMPLE 

15.- Balken, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-070-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

11.-
12.- Edificaciones 

13.- Promotora y 14.- Grupo 
DOCUMENTOS Urbanizadora 

Rodea, 
Constructora Constructor 

Altax, 
S.A. de C.V. 

Hermi, A&ZH, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T3.- , / 
Manifestación bajo 
prot esta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 
CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

de const rucción 
a p licables, así como 

est ar conforme con el 

contenido, alcances y 

todas las 
particu laridad es del 

proyecto ... 

Documento T4.-
Ma nifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales asi como 

las caract erist icas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificu l tad de los 

trabajos a desarrollar y 

sus imµl icaciones de 
carácter técnico ... 

Documento TS.-

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

serv icio del licit ante, en 
est e documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 

deberá especificar el 

nombre de quien 
ocu pa rá el cargo de 

responsable de la obra 

con e l propósito de 
poder evaluarlo ... 

/ 
Documento T6.- / 

Manifestación bajo 

protest a de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 

personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Jalisco 

15.- Balken, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-070-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.-
12.- Edificaciones 

13.- Promotora y 14.- Grupo 
DOCUMENTOS Urbanizadora 

Rodea, 
Constructora Constructor 

Altax, 
S.A. de C.V. 

Hermi, A&ZH, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

I 
Documento T7.• 
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el 

licitante para el 
desarrollo y 

organización de los 
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la cual deberá ser 

congruente con las 

características, 
complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 
desuipción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento TB.· 

Programa general de 
ejecución de los 

trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 

calendarizado, en 
periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

Documento T9.- / 
Programa calendarizad o 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 
dividid o en categorías 

pro puesto por el 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE licitante, e xpresad o en 

jornadas, conforme a 
lo s plazos determinados 

por la Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria y bases de 

licitación ... 

~ 

* Jalisco 

15.- Balken, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

--------11~r--------~ p;g,~'80,36 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JA LISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-070-2023 

DOCUMENTOS 

Documento TlO.­
Programa ca lendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

lici tante, expresado en 

horas de trabajo, 
identificando su tipo y 

características, 

conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 

convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de l 

suministro de los 

materiales y equipo de 
instalación 

permanente, propuesto 
por e l licitante, 

e)(presada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios, .. 

Documento T12.-

Relación de maquinada 

y eq uipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, 

arrendadas con o sin 

opción a com pra, su 
ubicación física, modelo 

y usos actuales ... 

Documento Tl 3.-
listado de insu mos que 

intervienen en la 

integración de la 

proposición ... 

Documento T14.­

Tarjetas de bcisicos ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.-
12.- Edificaciones 

13.- Promotora y 14.- Grupo 
Urbanizadora 

Rodea, 
Constructora Constructor 

Altax, Hermi, A&ZH, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

:[-¡) 

* Jalisco 
l•OUJE:HNU lit 1-•i!A(\0 

15.- Balken, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-070-2023 

DOCUMENTOS 

Documento TlS.­
Tarjetas de conceptos 

de trabajo ... 

Documento T16.­
lntegración del catálogo 

de conceptos de 
indirectos ... 

Documento T17.­

Relación de bancos de 
material. .. 

Documento Tl8.­

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para 
descontar de las 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% Idos al millar) para 
ser aportado 

voluntariamente . .. 

Documento Tl 9.· 

Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guia estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, 

por lo que no podrá 
invocar su 

desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

Documento T20.­

Opinión de 
cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo V 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emitida 

por el Servicio de 
Administración 

Tributaria (SAT) y 
manifestación baj o 

protesta de decir 
ve rdad que d icha 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.-
12.- Edificaciones 

13.- Promotora y 14.- Grupo 
Urbanizadora 

Rodea, 
Constructora Constructor 

Altax, Hermi, A&ZH, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMP LE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMP LE 

( üUllf.!t,0 1 l t: !Alh"l 

15.- Balken, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-070-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- 13.- Promotora y 14.- Grupo 
12.- Edificaciones 

DOCUMENTOS Urbanizadora 
Rodea, 

Constructora Constructor 
Altax, 

S.A. de C.V. 
Hermi, A&ZH, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
reflej a y la misma no ha 

sido a Iterada o 

modificada en ninguna 
de sus partes. 

RESULTADO / EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
BINARIA 

/ 
DOCUMENTOS /:,6.- Proarka 

Edificaciones, 
S.A. de C.V. 

Documento Tl.- / 
Ma nifestació n bajo 

protesta de decir 
verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
económica es la firma CUMPLE 

autógrafa de la persona 
facultada para ello, 

anexando copia simple 

por ambos lados de la 

identificación oficial 
vigente con fotografia 

para su cotejo .. 

Documento T2.-

M anifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 

modelo de contrato ... 

V 
Documento T3.- I 

M anifestación baj o 

protesta de decir 
verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o genera les 

CUMPLE 
de construcción 

aplicables, asi como 
estar conforme con e l 

contenido, alcances y 
todas las 

particularidades del 
proyecto ... 

¿'.".fJ 

~ 
Jalisco 

GOBIERNO DEL ESTADO 

.,, 

15.- Balken, 
S.A. de C.V. 

/ 

/ 
CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JA LISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATA L 

SIOP-E- FINEDUC-OB-LP-070-2023 

DOCUMENTOS 

/ 
Documento T4.· 

Manifestación escrita 
de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las caracteristicas 
referentes a I grado de 

dificultad de los 
t rabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

Documento TS.­

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técn icos y 
administ ra t ivos a l 

servicio del licita nte, e n 

este documento se 
deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con e l propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.­

Manifestación bajo 
protesta de decir 

ve rdad de que, por s u 
conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del 

artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 

Municipios y articu lo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efect os. 

Document o T7. 4 

Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, 

la cual deberá ser 
congruente con las 

características, 

complejidad y magnit ud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto 

de su propuesta. 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

16.- Proarka 
Edificaciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-070-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
16.- Proarka 

Edificaciones, 
S.A. de C.V. 

Documento rs.- / 
Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catalogo de conceptos, CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 
calendarizado, en 

periodos no mayor a un 
mes calendario .. 

Documento T9.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el 

lici tante, e xpresado en CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento TlO.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 

utilización mensual de 

la maquinaria y equi po 

de construcción1 

propuesto por el 

licitante, expresado en 

horas de trabajo, CUMPLE 
identificando su tipo y 

car acterísticas, 

con forme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria ... 

Documento Tll.+ / 

Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suminist ro de los 

mat eriales y equipo de 
CUMPLE 

instalación 
permanente, propuesto 

por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

t 

GUDIERl◄U Dl::l t:SIADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

í.ID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-O8-LP-070-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
16.- Proarka 

Edificaciones, 
S.A. de C.V. 

V 
Documento Tl2.- ,( 

Relación de maquinaria 
y equipo de 

construcción, indicando 

si son de su propiedad, CUMPLE 
arrendadas con o sin 

opción a com pra, su 
ubicación fisica, modelo 

y usos actuales ... 

Documento Tl3.-
listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.-
CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento T16.-

Integración del ca tálogo 
CUMPLE 

de conceptos de 
indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE 

material ... 

Documento T18.- 1/ 

Escrito en el que haga/ 
constar su aceptación o 

negativa, para 
descontar de las 

CUMPLE 
estimaciones de los 

t rabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

i 

y· 'J ., 
Jalisco 

GOBil::RHO DEL ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-070-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
16.- Proarka 

Edificaciones, 
S.A. de C.V. 

Documento Tl9.· 
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

Documento T20.- / 
Opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 

por el Servicio de 
Administración CUMPLE 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 
en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 
sido alterada o 

modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE / EVALUACION 

BINARIA 

Propuestas que presenta ron incumplimiento. 

VOBIERNO DEL ESTADO 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 

etapa de eva luación económ ica por cumplir todos los requisitos so licitados en la Convocatoria y Bases d 

Licit ación Pública. 

Result ado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas . 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 

empresas son solventes en la eva luación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 

convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

J 
l Página 25 de Jo 



1

1

No. 

l / 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE IN FRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-070-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 
/ 

MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. 

Constructora Campujal, S.A. ele C.V. 

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 

Daca, Desa rrollos Arquit ectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V. 

Adolfo Rodríguez Servin 

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 

Ed ifi caciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. 

Jialcon Const rucciones, S.A. de C.V. 

SDT Constructora, S.A. de C.V. 

Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

Ed ificaciones Rodea, S.A. de C.V. 

Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor A&ZH, S.A. de C.V. 

Balken, S.A. de C.V. 

1 (Jt31Ll'tjt- l I t~ l ,,f: 1 

Importe con IVA 

$6,280,054.82 1 
1/ 

$6,857,679.31 

$7,016,945.42 

$7,100,796.75 

$7,192,685.34 

$7,200,lST.94 

$7,392,066.32 

$7,519,035.48 

$7,675,748.29 

$7,695,605.97 

$7,707,264.45 

$7,747,890.36 

$7,925,581.37 

$8,295,435.19 

$8,865,444.32 
V 

16; 1/Proarka Ed ificaciones, S.A. de C.V. $9, 192,719.98 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo proced ió a reali zar la evaluación de las propuestas 

económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
eva luación binaria, lo anterior con fundamento en el artícu lo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios esta blecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto t ota l seña lado en el catá logo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será moti vo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos 
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación aritmética). 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-070-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

11. Que los datos contenidos en el documento ES (resumen de importes para la evaluación por tasación 
aritmética) fuera n congruent es con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 del artícu lo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruent es entre sí 
o que estos se encuentren bien anal izados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las t arjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto tota l 
señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2}. 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiam iento y utilidad propuesta, 
co rrespondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus aná lisis 
de precios un itarios. 

Como resultado de la verif icación para 13/valuación económica previa a la captura, se verificó que el licitante 

/ Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V., no cumple con los requisit os solicitados en la Convocatoria y Bases 

de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguient e: 

Documento E8.- Resumen de importes para la Eva luación por Tasación Aritmética, (en formato 
proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Púb lica) es el documento donde los licitantes 
deberán integrar los siguientes ru bros: 

l. Importe por materiales; 
JI. Importe por mano de obra; 

JI/. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento, 
VI. Importe por utilidad propuesta; 

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios 
establecidos en la Ley). 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuest a. 

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrafa de la 

persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso). 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros seña lados en el Documento E~'Resumen de importes para 
la Evaluación por Tasación Aritmética", se observa en Documento E13 Aná li sis de costo indirecto" 

presentado por el licitante no considera los costos indire/ correspond ientes a la admin istracyn de 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructu,·a 
y Obra Pública 

/ 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-070-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

Jalisco 

oficinas cent ra les, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centra les entre 
el costo directo de la obra/ 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 
Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo seña lado en el punto IV, numera l 4 de la Convocatoria y Bases 
de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. / / 

Como r~ltado de la verificacjón para la evaluación económica previa a la captura, se verificó que el licitante 

Grupo Constructor A&ZH, S.A. de C.V. no cumple con los requisitos so licitados en la Convocatoria y Bases de 

Licitación Pública, de acuerdo con lo sigu iente: 

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato 
proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes 
deberán integrar los siguient es rubros: 

l. Importe por materiales; 

11. Importe por mano de obra; 
JI/. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 

V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; 

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del J al VI, más los cargos obligatorios 
establecidos en la Ley). 

Este documento deberá ser congru ente con el resto de su propuesta. 

(Presentarlo de manero impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con lo firma autógrafa ele la 

persono facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso). 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el Documento EB/'Resumen de importes pa ra 

la Evaluación por Tasación Aritmética", se obs~ que en el Documento E9;.,--"Anál isis de los precios 
unitarios", presentado por el licita nte, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo -directo más costo indirecto, más costo de financiamiento y más costo de utilidad (CD+Cl+CF+CU) debiendo 
ser este aplicado al costo directo (CD)~ acuerdo a los requisitos señalados en la convocatoria y bases de 
licitación y su anexo económico respectivo. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 

Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo seña lado en el punto IV, numera l 4 de la Convocatoria y Bases 
de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Ja lisco y 
sus Municipios. / 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E- FINEDUC-OB- LP-070-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

1 
~ 

Jalisco 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Dete rminación de precios de mercado; 
111. Determ inación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuest as insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baj a, lo que no significa necesariamente la de menor precio . 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los lic itantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por mat eriales; 

11. Importe por mano de obra; 
11 1. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por cost os ind irect os; 
V. Importe de financiamiento; 

VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VI I. Presupuesto t otal. 

El presupuesto total de cada licit ante es la suma de los im portes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligat orios establecidos en el art ículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus M unicipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de est a Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, post eriormente se calculó el importe promedio de las propuest as, sin tomar en cuenta el 
im porte más alto y el más bajo, dicho cálculo rea liza do dio como res ultado el importe tota l promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a est e se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo acept able y se le resta para obt ener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuest os de los Licitantes que rebasaron el monto máximo acept ab le y 

los que sean inferiores al monto mínimo acept able, quedan fuera del rango de aceptación y por tant o son 
descalificados del procedimiento. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-070-2023 • Jalisco 
l,lJUltfHH) l>H t- l 1,\la7 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Santa Anna CCT 14EPR0561H, en e l 

municipio de Jocotepec, Jalisco. Frente l./ 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE M ÁXIMO A CEPTABLE: 

IMPORTE MÍN IMO ACEPTABLE: 

1 MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. 

2 Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

3 Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra 

Civil, S.A. de C.V. 

4 Adolfo Rodríguez Servin 

5 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 

6 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. 

7 Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. 

8 SDT Constructora, S.A. de C.V. 

9 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 
10 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 
11 Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. 

12 Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C. V. 

13 Balken, S.A. de C.V. 

14 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$5,413,840.36 

$7,924, 758. 60 

$6,528,732.46 

$7,508,042.33 

$5,549,422.59 

$5,413,840. 36 

$5,911,792.51 

$6,121,376.51 

$6,200,590.81 

$6,207,032.71 

$6,372,470.97 

$6,481,927.14 

$6,617,024.39 

$6,634,143.08 

$6,644,193.49 

$6,679,215.83 

$6,832,397. 73 

$7,642,624.41 

$7,924,758.60 

/ $6,280,054.82 

$6,857,679.31 

$7, 100,796.75 

$7,192,685.34 

$7,200,157.94 

$7,392,066.32 

$7,519,035.48 

$7,675,748.29 

$7,695,605.97 

$7,707,264.45 

$7,747,890.36 

$7,925,581.37 

$8,865,444.32 

$9,192,719.98 

. . 
/ 

$8,174,000.00 

SE DESCALIFICA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE DESCALIFICA 

SE DESCALIFICA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que pa rticipen, así como los importes que propone para cada 

uno de los rubros seña lados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
M unicipios; 

o Impone po, matec;ales, se prnced;ó a calcular el costo de mm a4 
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que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materia les, 
omit iendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el va lor propuesto por cada uno de los 

Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcia l; 

IV. El va lor de insuficiencia parcia l se obtiene med iante la sustracción donde el minuendo es el importe 

propuesto por cada uno de los Licitant es y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el va lor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materia les 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos seña lados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula va lor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numera l alguno en la t abla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la m isma ma nera con los siguient es rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

10. MAlER IAtES 53.lll.tl /U .JO $:S.980 ,1/,1 18 

11. MANO DI: OUHA S 1.3.!/.,9·1·1.bl:t $1./.:ilJ.UHb'I S 1 43/ 508.49 

12. MAQUINARIA'( EQUIPO S l 4Y 487 /O S:3b0.4 21. 11 $254 /jl.4':, 

/ 13. COSTOS INDIRECTOS 5261.500. 16 $6'13,679.20 $380 559.54 

14. FINANCIAMIENTO $0.00 $22,542.29 S2 394.18 

/ / / / / 

' J·.1•.•IW,.i"l'..-I• OJl!H-11 / ,, 
:·• . ' 

~ ... 
l. IMPORTE POR MATERIALES 64.61124% $j,.lj/,!.,b'l L4 69.2111% 

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 32.3729% $1,621,370 1.1 25.47:?I% 
3. IMPORTE POll MAQUINARIA Y EQUI PO 2.98 47% $149,IU:I/ 7U 5.3168% 

4. IMflORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $5,008.4 23 16 100.0000% 

S. IMPORTE POR COSTOS IMDlRECTOS 8.53000% $427,218 so 5.30000% 

6 . IMPORlf POR FINANQAMIENTO 0.20166% $ 10,96 1.~l 0.00000% 

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000'¼ $435,728.25 10.81000% 

S. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59019% $29.4 6 1 08 0.58635% 

9. PRESUPUESTO TOTAL SS 911 792.51 

l. IMPORTE POR MATERIAlES 

l. IMPORTE POR MANO OE OBRA 

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 

6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 

7. 111.PORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 

8. IMPORTE POR CARGOS ADIOONALES 
9. PRESUPUESTO TOTAL 

68.6943% $3, 710,oll.29 

26.1747% 51,435.473 55 

4.7310% 5255,554.17 

100.0000% 15,4Dl,6590I 

8.54560% 

0.00000% 

10.00000% 

$461,604.17 

50.00 
SSSó,3~o 32 

6&1247% $l,7!1,07l 81 

26.6708% Sl,418,367 51 

1.2044% S284,579 7, 

100.IXXXJ% S5.468,01108 

7.13000% ll89,8ó9 90 

0.00000% 5000 
12.39500% Slló.085 59 

•.c1,-•.111.••u• • ' 11 :r, • -.. .,, " ~ .. ' . 
')J,ú1.l,b ~'J J j 62.3473'){,. ':,..:1,U l,4 /U. I U 69.1114% ':>J,/'JIJ.40S./L 68.9162% $j,':>J':>,/H:,.U':, 

S 1,3l9b0l.O~ 33.6 585% $ 1,739,128.64 25.158 7% S l,379.825 81 26.0380% $1, :HS,8/0 68 
S277,52b 68 3.994 2% S206,JII 71 5.7299% S3 14,2SB u 5.0458% S258.872 79 

s~.1 19 'dl.l s~ 100.0 000% $~, 16G,97b ~1 100.0000% $5,48-t-tli~ Gb 100.0000% SS. Li0.4 '>1J ~l 
$176 b!.>U 88 S.06099% $261.500 16 5.53S52% S.fü3.S%Ul 5.82375% ':>J•JH.ni~.1,1 

$0.00 0.41526% $22,~•l.l..!t:i 0 .02087% St.20/ 'JI 0.07570% $4,10-J.9-t 

S.59 4, 169 35 13.18105% $7 18,501.54 6.67.956% $386,699 28 16.70000% $901,370.22 
$30 728 43 0.60001% $31 ,070 31 0,56587% 531,040 7ti 0 .62105% $31,746 15 

S6 121 376.51 S6 200 590.81 S6 201 012.11 S6 372 470.97 

68.9026% IJ,!"1Jo,9351J.l 71.4594% Sl,88ó.7l8!1i 68.2473% 53,711,ll-l H 69.2230% ll,9W.4N.18 
26.1496% 51,505,4)3 95 24.6634% ll,3'1,944 oS 26.6008% 11,461,316 9J 24.5091% 

4 5478% 1117,871.Sl 2.8771% 5154,319.69 5.1119'~ s,83,lll So 6.2680% 5360.m 17 

100.QOOOll; SS,670,llü.12 100.0COO% 55,lól.99331 1001XXXl% 15.497.26412 100.0000% 51,710,121.03 

7.96972% 6.80301% 

0.00000% 
9.00000% 

0.58500ll 

S3B5,74ol5 

5000 
5S41,D37 92 

lll,1,819 

$6,634,143.08 

12.00000% 5643,ó/9 20 

0.03743% 52,248 67 
10.00000% 5600,992 12 

o.61933% m 2so 1s 

$6,644193.49 

7.70000% 5413,18914 

0.05100% 13,019 48 0.00000% 
11.19300% 57,1,261 26 9.50000% 5589.807 37 
0.60750% 533,131 11 0.59410% )34.091 74 

$6,679,115.83 $6,832,397.73 
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2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determ inados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licita ntes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 

donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 

resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retira ron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

15, IUSUf!CIENOA PARCIAL DE $44b, ~~~.20 511 405.31 S-lo.l,o9'1 j ,I IOW $14!1,44 :!3-J su.oo 
MATERIA.LES 

16. INSUFIOErlOA PARCIAL Of MANO so.oo SIO/ YOG.il<I IDOO $57 b8168 $10163781 Sl.Ol<l.94 
Of OBRA 
17. INSUFIOErmA PAROAL DE SIOS,l:l l /5 $0.l.() S-18.353.08 IOW souu so.oo 
MAQUINARIA V EQUIPO 

18. 1!15UFIOEflCIA PAROAL DE COSTOS I0.00 $103.~S 67 S lb.~9.3!1 S7b.%-1 ~l 58 1 7/.-l ➔ J So.oo 
1rmlfllCfOS 

19, JUSUFICI ENOA PAROAL DE SO.lX.I $2,3~ 111 I0.00 Sl , l ,%.2U sao., s;u'J-uts 
FINAUOAMIEUlO 

20. INSUFIOEUCIA TOl"Al: S~S l !l,.f?S5 5!85.o/-l óU 5630,107 ..JO SIJS8H-H SB I SbUo l $4 ·12~. li 
1Sfl6H7+18tl9 

21. SOLVErWA DE LAS PROPOSIQOflES: Slló.11-H,~ S.Ml,•l!f-1 7':> ssg39--1 H S:?50 81,1~_87 S~l':>.mbl S'.>Sl 8~1.JO 
UTILIDAD - INSUFIOEtlCIA TOTAL 

22. CAJ.IFICA□ÓN IUSOLVEIHE, SE DESCALIFICA SOlVEfHE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

15, INSUFICIENOA PAROAL DE so Otl so.oo so.oo So.oo SO.Otl 
MATERIALES 

16. IN5UFIOENOA PAROAL DE MANO S0.00 so.oo SI 14,563.81 50.00 528, 182 81 
DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE so 00 50.00 5100,401.76 so.oo $0.00 
MAQUINARIA V EQUIPO 

18. INSUFIOENCIA PAROAL DE COSTOS 50.00 50.00 50.00 50.00 $0.00 
INDIRECTOS 

19. 1 NSUFICIENOA PARCIAL DE $2,394.18 52,394.18 5145.SO 50.00 
FINANCIAMIENTO 

20, INSUFIOENCIA TOTAL: 52,394.18 52.394 18 S21S,1 l l 07 50.00 
15+16+17+18+19 

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: 5723,691.41 5542,643 74 5385,881.05 5722,261.26 
UTILIDAD · INSUFIOENCIA TOTAL 

22. CALIFICAOÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 
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2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

. .. 
1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,911,792.51 $6,857,679.31 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

2 Daca, Desarrollos Arquitectónicos y $6,121,376.51 $7,100,796.75 CUMPLE SOLVENTE 
Construcción Obra Civil, S.A. de C.V. 

3 Adolfo Rodríguez Servin $6,200,590.81 $7,192,685.34 CUMPLE SOLVENTE 
4 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $6,207,032.71 $7,200,157.94 CUMPLE SOLVENTE 
5 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de $6,372,470.97 $7,392,066.32 CUMPLE SOLVENTE 

c.v. 
6 Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. $6,481,927.14 $7,519,035.48 CUMPLE SOLVENTE 
7 SDT Constructora, S.A. de C.V. $6,617,024.39 $7,675,748.29 CUMPLE SOLVENTE 
8 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $6,634,143.08 $7,695,605.97 CUMPLE SOLVENTE 
9 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $6,644,193.49 $7,707,264.45 CUMPLE SOLVENTE 

10 Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. $6,679,215.83 $7,747,890.36 CUMPLE SOLVENTE 
11 Promotora y Constructora Hermi, S.A. de $6,832,397.73 $7,925,581.37 CUMPLE SOLVENTE 

c.v. 

La evalua ción de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su ca rácter de 
Director de Eva luaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq . Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director General de Licitación y Contratación. 

La eva luación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vida!, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. 

Por lo anterior, se dio lectura al fa l lo, que previament e fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 

de la vigésima tercera sesión extraordinaria del día 27 de marzo de 2023, en el cu~e det erminó adjudicar 
el contrat o al licit ante Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V., para 
ejecutar los trabajos consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Santa 
Anna CCT 14EPR0561H, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. Frente l., por un monto de $7,100,796.75 / 
(siete millones cien mil setecientos noventa y seis pesos 75/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las 
cond iciones legales, t écnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de 
adjudicación establecidos en la Convoca toria y Bases de Licitación Pública Estatal y garant izar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $2,130,239.03 (dos millones ciento 
treinta mil doscientos treinta y nueve pesos 03/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya luga r la present e act a surte 

efectos de no@caclón, poc lo tanto serán e,lgfüles las obllgr ones derlvad~ sta adjudicación de l;(;' 
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contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-070-2023, al "adjudicatario" quien presentará la gara ntía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cua l deberá ser firmado el día 28 de marzo de 2023 
a las 12:30 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contrat ación 

de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia cert ificada del documento donde se acred ite 
la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligac ión de las partes de firmarlo en las 
fechas y t érminos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 120 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 29 de marzo de 2023 y de t erminación el día 26 de julio de 2023. 

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre / 
de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la 
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fa llo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:18 

horas del día 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez 
Directora de Finiquito y Cierre de Obras 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

/ 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. 

Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 
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RAZÓN SOCIAL 

Daca, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obr 

Civil, S.A. de C.V. 

. .. . . 1 
/ Adolfo Rodríguez Servin 

/ Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 

/ Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. 

/ Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. 

/ SDT Constructora, S.A. de C.V. 

/ Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 

/ Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

/ Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. 

/ Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V. 

I Grupo Constructor A&ZH, S.A. de C.V. 

I 
Balken, S.A. de C.V. 
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Jalisco 

GOtHERH O OH ESTADO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

/ Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq. M oisés M anríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


