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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

lnfrnf:structura 
y Obra Publi,·n LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FIN EDUC-OB-LP-074-2023 / 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

~'iHi1g 

Jalisco 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. En este jlCto, la 
Secretaría dio a conocer el fa llo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023, para 
la contratación de obra pública: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 11 CCT 
14DST0011R, en el municipio de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1 / 

/ En la ciudad de Guada lajara, Jalisco, siendo las 15:35 horas, del día 27 de marzo de 2023, se reunieron en la 
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 
1351, Edificio " B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y 
licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

/ 
Con fecha de publicación del día 03 de febrero de 2023, para la Licitación Públ ica Estata l bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023, se inscribieron a part icipar los siguientes Licitantes: 

1 / Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

2 ./ Roberto Casarrubias Pérez 

3 / Karwo Constructora, S.A. de C.V. 

4 ,. Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 

5 ,,, Constructora Copur, S.A. de C.V. 

6 ,.,.- Terracerías y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. 

7 ✓ Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 

8 ✓ Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. 

9 / Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. 
10 / Murverk Constructora, S.A. de C.V. 

11 / Adolfo Rodríguez Servin 

12 / Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V. 

13 / Constructora Camala, S.A. de C.V. 

14 --Firmitas Constructa, S.A. de C.V. 

15 / constructora lnopark, S.A. de C.V. 

16 _....Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. 

17 / Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 

18 .-,Neoingeniería, S.A. de C.V. 

19 .,. Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. 

20 / Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. 

21 ..,.., Mario Alberto Flores Bonilla 

22 /Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. 
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23 / Urbesur Constructora, S.A. de C.V. 

24 / Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 

25 / Jorge Armando Torres Zermeño 

26 - M3 Creación, S. de R.L. de C.V. 

27 ,,,-Constructora Nantli, S.A. de C.V. 

28 / Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. 

29 / Construmova, S.A.P.I. de C.V. 

30 / Constructora Ramicor, S.A. de C.V. 

> •J 
e·· 

,"-_~- Í't ~ 
1~.j i . , [X' 
¿~~ 

Jalisco 

31 / Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V. 

32 / Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 

33 / Energía Motores y Proyectos Roca, S.A. de C.V. 

34 / urcon Construcciones, S.A. de C.V. 

35 

36 

/Édificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V. 

/celia & Co., S.A. de C.V. 

37 <'Óperadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. 

38 ✓-Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V. 

39 / Goc Constructores, S.A. de C.V. 

40 / Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. 

41 / Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. 

42 / Construcciones GHEC, S.A de C.V. 

43 ~ esji Construcciones, S.A. de C.V. 

44 / vATN Mexicana, S.A. de C.V. 

45 / Medgar Construcciones, S.A. de C.V. 

46 ~ ogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 

47 ✓Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. 

48 / Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V. 

49 ~ lan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V 
_,,,,,. 

Con fecha del día 13 de marzo de 2023, a las 11:00 horas se rea lizó el acto de presentación y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el art ícu lo 70 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Ja lisco y sus M unicipios y los art ículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 
(espacio abierto), con domicilio en Aven ida Prolongación Alca lde número 1351, Ed ific io "B", Colonia 
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

\ 
\ 
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~ º¡ 

~1 'd 1 ~ 
,\ if( 'i', 

Jalisco 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recib ieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 21 / 

proposiciones por se rvicio postal o paquetería o 
proposiciones por med ios elect rónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de fo rma cuant itativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física 

1 Const ructora Campujal, S.A. de C.V. 

2 Robert o Casarrubias Pérez 

3 Karwo Constructora, S.A. de C.V. 

4 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 

5 Constructora Copur, S.A. de C.V. 

6 Terracerías y Edificaciones de Ja lisco, S.A. de C.V. 

7 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 

8 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. 

9 
Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de 

c.v. 
10 Murve rk Constructo ra, S.A. de C.V. 

11 Adolfo Rodríguez Servin 

12 Consorcio Constructor Vá lvula, S.A. de C.V. 

13 Constructora (amala, S.A. de C.V. 

14 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. 

15 Constructora lnopark, S.A. de C.V. 

16 Grupo Const ructor lnnoblack, S.A. de C.V. 

17 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 

18 Neoingeniería, S.A. de C.V. 

19 Const ructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. 

20 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. 

21 Mario Alberto Flores Bonilla 

Documentación 

Se acepta 

Se acepta 

Se acepta 

No se presentó 

No se presentó 

No se presentó 

Se acepta 

No se presentó 

No se presentó 

No se presentó 

Se acepta 

Se acepta 

Se acepta 

No se presentó 

No se presentó 

No se presentó 

Se acepta 

No se presentó 

No se presentó 

No se presentó 

No se presentó 

\ 
\ 

Importe con IVA 

$9,040,058.48 

$9,798,740.35 

$9,633,943.94 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$9,364,304.35 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$8,992,482.83 

$9,577,528.56 

$12,602,070.63 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$12,115,027.40 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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49 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infrnestruc tu I a 
y Obn1 Público LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta 

Urbesur Constructo ra, S.A. de C.V. Se acepta 

Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Jo rge Armando Torres Zerm eño Se acept a 

M 3 Creació n, S. de R.L. de C.V. No se presentó 

Const ruct o ra Nantli, S.A. de C.V. No se presentó 

Grupo Co n structo r Lumardi, S.A. de C.V. Se acepta 

Construmova, S.A.P.I. de C.V. No se presentó 

Construct o ra Ramico r, S.A. de C.V. No se presentó 

Servicios en Ingenier ía, Co nstrucción y Diseño de 
Se acepta 

Obra Sust entable 52, S.A. de C.V. 

Construccio nes Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentó 

Energía M ot ores y Proyectos Roca, S.A . de C.V. No se presentó 

Lircon Const rucciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Edificaciones, M ateriales y Proyectos Suro, S.A. 
No se presentó 

de C.V. 

Celio & Co ., S.A. de C.V. No se presentó 

Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. No se presentó 

Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de No se presentó 
c.v. 
Goc Co nstruct o res, S.A. de C.V. No se presentó 

Edificacio nes Estructurales Co bay, S.A. de C.V. Se acepta 

Construcció n y Supervisión Fica, S.A. de C.V. No se presentó 

Const rucciones GHEC, S.A de C.V. Se acept a 

Coesji Con strucciones, S.A. de C.V. Se acept a 

VATN Mexica na, S.A. de C.V. Se acept a 

M edgar Co nstrucciones, S.A. d e C.V. Se acepta 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Orssa Obras Responsab les, S. de R.L. de C.V. Se acepta 

Ed if icacion es Yazmín, S.A. de C.V. No se presentó 

Alan Proyectos y Construccio nes, S.A. de C.V Se acepta 

4 -

>· ;, 

r-'- i:i~ ~ 
'·'>'·1 . , r~! 

)\lfJt ,Yí( 
.. , ~ L. 

Jalisco 

Importe con IVA 

$7,021,686.87 

$9,010,648.26 

$0.00 

$9,336,161.28 

$0.00 

$0.00 

$9,574,016.91 

$0.00 

$0.00 

$9,434,852.00 

$0.00 

$0:no -

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$8,880,122.35 

$0.00 

$8,809,471.26 

$9,079,108.45 

$8,735,004.74 

$8,187,969.93 

$7,936,833.83 

$8,465,958.63 

$0.00 

$9,060,906.90 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

In frcH,,;tn1ctu r Cl 
y Obru flublic·u LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. 

Jalisco 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Obras y Proyectos Sa nta Clara, S.A. de C.V. $7,021,686.87 

2 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $7,936,833.83 

3 Medgar Const rucciones, S.A. de C.V. $8,187,969.93 

4 Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C.V. $8,465,958.63 

5 VATN Mexica na, S.A. de C.V. $8,735,004.74 

6 Const rucciones GHEC, S.A de C.V. $8,809,471.26 

7 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $8,880,122.35 

8 Ado lfo Rodríguez Servin $8,992,482.83 

9 Urbesur Const ructora, S.A. de C.V. $9,010,648.26 

10 Constructora Campujal, S.A. de C.V. $9,040,058.48 

11 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V $9,060,906.90 

12 Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $9,079,108.45 

13 Jorge Arm ando Torres Zerm eño $9,336,161.28 

14 Grupo Constructor Gunem a, S.A. de C.V. $9,364,304.35 

15 
Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S.A. de 

$9,434,852.00 c.v. 
16 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $9,574,016.91 

17 Consorcio Const ructor Válvula, S.A. de C.V. $9,577,528.56 

18 Karwo Constructora, S.A. de C.V. $9,633,943.94 

19 Roberto Casarrubias Pérez $9,798,740.35 

20 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $12,115,027.40 

21 Constructora Camala, S.A. de C.V. $12,602,070.63 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fa llo, basado en la eva luación de las propuestas t écnicas y 

económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuest as que se celebró el día 13 de marzo 

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Previo a la evaluación binaria: 

• Jalisco 
00BltRNO Uél ESTADO 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposic iones, se verificó que la documentación que integran las propos iciones no se encontraran en los 
supuest os señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capítulo IV eva luación y 

causas de desecha miento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conform idad con el 

artículo 73 de la Ley de Obra P/,ica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

/ / / / 
1.- Obras y 

2.- Nogaforte 3.- Medgar 4.- Orssa Obras S.- VATN 
DOCUMENTOS Proyectos Santa 

Construcciones, Construcciones, Responsables, Mexicana, 
Clara, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento TI.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

I/ proposición técnica v 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

económica es la firma 
autógrafa de la persona 

facultada para ello, 

anexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo .. 

Documento T2.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

/ 
Documento 13.-

Manifestación bajo 
prntesta de decir CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 
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l nfrrH:strucbJ ra 
y ÓbYct Públi( {l LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Obras y 
2.- Nogaforte 3.- Medgar 4.- Orssa Obras 

DOCUMENTOS Proyectos Santa 
Clara, 

Construcciones, Const rucciones, Responsable s, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. 

de const rucción 
a plicables, así como 

est ar conforme con el 
contenido, alcances y 

t odas las 
particularidades del 

proyecto ... 

/ 
Documento T4.-

M anifestación escrita 
de conocer el sitio de la 

obra y sus condiciones 

ambientales así como 
las caracte rísticas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

referentes al grado de 
dificultad de los 

trabajos a desarrollar y 
sus implicaciones de 

carácter técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 

deberá especificar el 
nombre de quien 

ocupará e l cargo de 
responsable de la obra 

co n el propósito de 
poder e va luarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
cond ucto no participan 

personas inhabil itadas 
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 

articulo 48 de la Ley de 

Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efect os. 

Documento T7.- / 
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el 
licit ante para el 

desarrollo y 
organización de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

tra bajos que se licitan, 
la cual deberá ser 

congruente con las 
caracte ríst icas, 

com plejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 

Jalisco 

5.-VATN 

Mexicana, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE / 

CUMPLE / 

CUMPLE 

CUMPLE / 
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lnfr<1c, .. ¡ trltctura 
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Obras y 
2.- Nogaforte 3.- M edgar 4 .- Orssa Obras 

DOCUMENTOS Proyectos Santa 
Construcciones, Construcciones, Responsables, 

Clara, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. 

S.A. de C.V. 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento TS.- / 
Programa general de 

ejecución de los 
t rabajos, propuesto po r 
el lici tante, confor me al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 
calendarizado, en 

periodos no mayor a un 
mes calendario ... 

Documento T9.-
Programa calendarizado 

y cua ntificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE licita nte, e>epresado e n 

jornadas, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria y bases de 

licit ación ... 

Documento TlO.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensua l de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 
características, 

conforme a los plazos 
determinados por la 

Secreta ría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

V 
Documento Tll.- / 

Programa calendarizado 
y cuantificado del 
suministro de los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE materia le s y equipo de 

instalación 
permanente, propuesto 

por el licitante, 
expresada en unidades 

Jalisco 

5.- VATN 

Mexicana, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE / 

CUMPLE 
/ 

/ 
CUMPLE 

1/ 
CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

I 11 rraei;truclu ro 
y 06, u Público LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Obras y 
2.- Nogaforte 3.- Medgar 4.- Orssa Obras 

DOCUMENTOS Proyectos Santa 
Construcciones, Construcciones, Responsables, 

Clara, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 5. de R.L. de C.V. 

convencionales y 
volúmenes necesa rios ... 

Documento Tl2.- / 
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

Documento Tl3.-
listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de t rabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de conceptos de 

indirectos ... 

Documento T17.• 

Relación de bancos de CUM PLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
material. .. 

./ 
Documento Tl8.- / 

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para 
descontar de las 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

l -

Jalisco 

5.-VATN 

M exicana, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE / 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

ill l 11frnestruct1., Hl 
y Obro Púhli<'O LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Obras y 
2.- Nogaforte 3.- M edgar 4 .- Orssa Obras 

DOCUMENTOS Proyectos Santa 
Construcciones, Construcciones, Responsables, 

Clara, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. 

S.A. de C.V. 
V 

Documento T19.· I 
Manifestació n escrita 
bajo protesta de decir 

verdad de conocer la 
gula estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 

desconocimiento o 
solicitar modificaciones 

a I contrato por est e 
motivo. 

Documento T20 .-

Opinión de 
cumplimiento de / 

obligaciones fiscales en 
sent ido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emitida 

por el Servicio de 
Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la m isma no ha 

sido a Iterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO / EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
BINARIA 

1 

(~i~~i~ 
.·').\_ tlt ·rf',, 

Jalisco 

5.-VATN 

Mexicana, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE / 

CUMPLE 

CUMPLE / 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023 

1TA DE JUNTA DE '¡WNUNCIAMIE O DE FALLO 

6.- i:~ Edificaciones "/ 

DOCUMENTOS Construcciones Estructurales 8.- Adolfo 
9.- Urbesur 

GHEC, Cobay, Rodríguez Servio 
Constructora, 

S.A de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tl.- / 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmad a e n los 

documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es la firma 

autógrafa de la persona 
facultada para ello, 

anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 

para su cot ejo .. 

Documento T2.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE de const rucción 

aplicables, así como 
estar conforme con el 

contenido, alcances y 
todas las 

particularidades del 

proyecto ... 

I 
Documento T4.-

Manífestación escrita 

de conocer e l sitio de la 

obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las característ icas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 

caráct er técnico ... 

:Q) 

• Jalisco 
l.,USU:: RN U OH f:S TAUU 

/ / 
10.· Constructora 

Campujal, 
S.A. de C.V. 

/ 
CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE / 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- 7 .- Edificaciones 
9.- Urbesur 

DOCUMENTOS Const rucciones Estructurales 8.- Adolfo 
GHEC, Cobay, Rodríguez Servin 

Constructora, 
S.A. de C.V. 

1/ S.Ade C.V. S.A. de C.V. 
Documento TS.- I 

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licit ante, en 

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluar lo ... 
Documento T6.-

Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que, por su 

conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 
de su Reglamento pa ra 

evadir sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 

características, 
complej idad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento TS.-
/ V 

Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 

el licitante, conform e a l 

catálogo de conceptos, CUMPLE CUM PLE CUM PLE CUMPLE 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecuta r, 

calendarizado, en 
periodos no mayor a un 

mes cale ndario ... 

) .. 

10.- Const ructora 
Campujal, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE / 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE V 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- 7.- Edificaciones 
9.- Urbesur 

DOCUMENTOS Construcciones Estructurales 8.- Adolfo 

GHEC, Cobay, Rodríguez Servin 
Constructora, 

S.A. de C.V. 
V S.Ade C.V. S.A. de C.V. 

Documento T9.- I 
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria y bases de 

licitación .. . 

Documento TlO.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por e l 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 
características, 

conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria . .. 

Documento Tll.-
Programa calenda rizado 

y cuantificado del 
sumi nistro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

instalación 
permanente, propuesto 

por e l licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.-
I 

Relación de maquinaria 
y equipo de 

construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

arrendadas con o sin 

opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

\ 

'~l .'t,> 
V-~~ 

Jalisco 

10.- Constructora 
Campujal, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

l11fro.c&tHl("tl nl 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- 7 .- Edificaciones 
9.- Urbesur 

DOCUMENTOS Construcciones Estructurales 8.- Adolfo 

GHEC, Cobay, Rodríguez Servin 
Constructora, 

S.Ade C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tl3.- / 
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de conceptos de 

indirectos ... 

Documento T17.-

Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
material ... 

Documento TlS.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.- / 
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

Jalisco 
o 

10.- Constructora 

Campujal, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE / 

CUMPLE / 

CUMPLE / 

CUMPLE 

CUMPLE V 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

7.- Edificaciones 
~ 

6.-
9.- Urbesur DOCUMENTOS Construcciones Estructurales 8.- Adolfo 

GHEC, Cobay, Rodríguez Servin 
Constructora, 

S.AdeC.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T20.- / 
Opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 

por el Servicio de 
Ad ministración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 
en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 
sido a Iterada o 

modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO / 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

/ / / / 
/ / 

11.- Alan 
12.- Coesji 13.- Jorge 

14.-Grupo 
DOCUMENTOS Proyectos y 

Construcciones, Armando Torres 
Constructor 

Construcciones, 
S.A. de C.V. Zermeño 

Gunema, 
S.A. de C.V S.A. de C.V. 

. 
Documento Tl.- / ' 

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es la firma 

autógrafa de la persona 
facultada para ello, / 

ane>eando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 

para su cotejo .. 

• Jalisco 
LHJl:HflWO Utl E:.SIAOO 

10.- Constructora 
Campujal, 

S.A. de C.V. 

/ 

CUMPLE 

/ 
CUMPLE · 

15.- Servicios en 
Ingeniería, 

Construcción y 
Diseño de Obra 
Sustentable 52, 

S.A. de C.V . 

/ 
CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

I, ¡f n~c•; tl ,1ctt..1 nt 
y Obro Público LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Alan 
12.- Coesji 13.- Jorge 

14.- Grupo 
DOCUMENTOS Proyectos y 

Construcciones, Armando Torres 
Constructor 

Construcciones, 
S.A. de C.V. Zermeño 

Gunema, 
S.A. de C.V S.A. de C.V. 

Documento T2.- / 
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.- I 
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de construcción 

aplicables, así como 
estar conforme con el 

contenido, alcances y 
todas las 

particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.- / 
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales asi como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico .. . 

/ 
Documento TS.-

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especificar el 
nombre de quien 

ocupará el cargo de 

responsable de la obra 
con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

l 

Jalisco 

15.- Servicios en 
Ingeniería, 

Construcción y 
Diseño de Obra 

Sustentable 52, 

S.A. de C.V. 

/ 
CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE / 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LID. lnfraer,tructura 
y Obr (l Públicr.i LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Alan 
12.- Coesji 13.- Jorge 

14.- Grupo 
DOCUMENTOS Proyectos y 

Construcciones, Armando Torres 
Constructor 

Construcciones, 
S.A. de C.V. Zermeño 

Gunema, 
S.A. de C.V S.A. de C.V. 

Documento T6.• / 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 

conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con e l resto 

de su propuesta. 

Documento T8.-

Programa general de 
ejecución de los 

trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 
calendarizado, en 

periodos no mayor a un 
mes calendario ... / 
Documento T9.- I 

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Jalisco 

15.- Servicios en 

1 ngeniería, 
Construcción y 
Diseño de Obra 

Sustentable S2, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE v 

CUMPLE 

CUMPLE 
/ 

CUMPLE 

Página 17 de 4 1 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Inh,.1cstru tun1 
y Obru Púhl1cq LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

S1O P-E-FIN E DUC-OB-LP-07 4-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Alan 
12.- Coesji 13.- Jorge 

14.- Grupo 

DOCUMENTOS Proyectos y 
Construcciones, Armando Torres 

Constructor 
Construcciones, 

S.A. de C.V. Zermeño 
Gunema, 

S.A. de C.V S.A. de C.V. 

Documento TlO.- ( 
Program a calendarizac:lo 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 

propuesto por el 
licitante, expresado en 

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
identificando su tipo y 

características, 
conforme a los plazos 

determinados por la 
Secreta ria de 

Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

instalación 
permanente, propuesto 

por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a co mpra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

Documento T13.-

Listado de insumos que 
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

/ 

Documento T14.- / 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Jalisco 

15.- Servicios en 
Ingeniería, 

Construcción y 

Diseño de Obra 
Sustentable 52, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE , , 

/ 
CUMPLE ' 

CUMPLE / 

CUMPLE / 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

ífü In fro.,~str 11ctu (CI 

y Obra Públien LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Alan 
12.- Coesji 13.- Jorge 

14.- Grupo 
DOCUMENTOS Proyectos y 

Construcciones, Armando Torres 
Constructor 

Construcciones, 
S.A. de C.V. Zermeño 

Gunema, 
S.A. de C.V S.A. de C.V. 

Oocumento ns.- I 
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento Tl6.-
Integ ración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 
indirectos ... 

Documento Tl7.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material... 

Documento Tl8.-
Escrito en e l que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado 

voluntariamente ... 

Documento T19.-

Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guia estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contrato po r este 

mot ivo. 

Documento T20.- / Opinión de 
cumplimiento de 

obligaciones fis cales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
a pertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 

Adm inist ración 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que d icha 

I 

Jalisco 

15.- Servicios en 
Ingeniería, 

Construcción y 
Diseño de Obra 
Sustentable 52, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE / 

CUMPLE } ; 

CUMPLE , 

CUMPLE 
< 

CUMPLE 

/ 

CUMPLE , 
/ 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

In fraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Alan 
12.- Coesji 13.- Jorge 

14.- Grupo 

DOCUMENTOS Proyectos y 
Construcciones, Armando Torres 

Constructor 

Construcciones, 
S.A. de C.V. Zermeño 

Gunema, 
S.A. de C.V S.A. de C.V. 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 
sido alterada o 

modificada en ninguna 
de sus partes. / .. , .. • , 

/ ' 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

/ / 
16.- Grupo I 17.- Consorcio / I / 

DOCUMENTOS Constructor Constructor 
18.- Karwo 

19.- Roberto 

• Jalisco 
üOi:Ht:fWO OH E:SIAOO 

15.- Servicios en 

Ingeniería, 

Construcción y 

Diseño de Obra 

Sustentable 52, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 
/ 

/ ✓ 
20.- Mospal 

Lumardi, Válvula, 
Constructora, 

Casarrubias Pérez 
Construcciones, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl,· / 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la / 
proposición técnica y V económica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

autógrafa de la persona 
facultada para ello, 

anexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo .. 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que se 
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la convocatoria y bases 
/ 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 

modelo de contrato ... 

Documento T3.- _,/ 
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o genera les 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de construcción 

aplicables, así como 

estar conforme con el 

cont enido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Inf,oestrurlurc1 
y Obn1 PüMico LICITACIÓN PÚBLICA ESTATA L 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

16.- Grupo 17 .- Consorcio 
18.- Karwo 

DOCUMENTOS Constructor Constructor 19.- Roberto 
Lumardi, Válvu la, 

Constructora, 
Casarrubias Pérez 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T4.-
/ 

Manifestación e scrita 
de conocer el sitio de la 
obra v sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

Documento TS.-

Escrito de proposici ón 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, e n 

este documento se CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 

poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 

personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y art iculo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos . 

Documento T7 .- .,,,v 
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

t rabajos que se licitan, 

la cual deberá ser 
congruente con las 

características, 
complej idad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 

e::: 

Jalisco 

20.- Mospal 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE / 

CUMPLE / 

./ 

CUM PLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

1 nfrnestructu ra 
y OLr11 Público LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Grupo 17.- Consorcio 
18.- Karwo 

DOCUMENTOS Constructor Constructor 19.- Roberto 
Lumardi, Válvula, 

Constructora, 
Casarrubias Pérez 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

congruente con el resto 
de su propuesta. 

Documento T8.· . / 
Programa general de 

ej ecución de los 
trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

calendarizado, en 

periodos no mayor a un 
mes calendario ... 
Documento T9.-

Programa calendarizado 
y cuant ificado de la 

utilización mensual de 
la mano de obra 

dividido en categorías 

propuesto por el 
licitante, expresado en CUMP LE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraest ruct ura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 

licitación ... 
Documento TlO.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 

la maquinaria y equipo 
de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado e n 

horas de t rabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
ident ificando su tipo y 

características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secreta ría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

/ 

Documento Tll.- I 

Programa calendarizado 
y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

i nstalación 
permanente, propuesto 

por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

) . 

Jalisco 
(} 

20.- M ospal 

Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

y 
CUMPLE 

/ 
CUMPLE 

CUMPLE 

/ 

-======-----}+---------'" Página 22 de 4 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

ffi InfrQcstn1ctura 
y ObT'o Publica LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Grupo 17.- Consorcio 
18.- Karw o 

DOCUMENTOS Constructor Constructor 19.- Roberto 
Lumardi, Válvula, 

Constructora, 
Casarrubias Pérez 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Oocumento T12.- / 
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

arrendadas con o sin 

opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

Documento T13.-
listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.· 
CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 
indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material. .. 

Documento T18.- / 

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para 
de scontar de las 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

J 

illi;rr~ 
Jalisco 

20.- Mospal 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE , 

CUMPLE / 

CUMPLE / 

CUMPLE / 

CUMPLE ( 

CUMPLE 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

1 nfraestructu ra 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Grupo 17.- Consorcio 
18.- Karwo 

DOCUMENTOS Constructor Constructor 19.- Roberto 
Lumardi, Válvula, 

Constructora, 
Casarrubias Pérez 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tl9.- / 

Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

Documento T20.- / 
Opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones fisca les en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 

proposiciones, emitida 

por el Servicio de 
Administración CUMPLE CUMPLE CUMP LE CUMPLE 

Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 
protesta de decír 

verdad que dicha 
opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 
sido alterada o 

modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESU LTADO / EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
BINARIA 

Jalisco 

20.- Mospal 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 1/ 
~ 

CUMPLE 
/ 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
21.- Constructora 

Camala, 
/ 

S.A. de C.V. 

I 
Documento Tl.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la / 
proposición t écnica y 
económica es la firma 

CUMPLE 
autógrafa de la 

persona facultada para V 
ello, anexando copia ✓ 

simple por ambos 
lados de la 

identificación oficial 
vigen te con fotogra fía 

para su cotejo .. 

Documento T2.-

Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se / 

analizaron y revisaron 
CUMPLE la convocatoria y 

bases de licitación, 
anexos técnicos -

económicos, modelo 
de contrato ... 

Documento T3.-
Manífestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las / 
especificaciones 

particulares o 
generales de CUMPLE 
construcción 

aplicables, así como 
estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

I/ 
Documento T4.- / 

Manifestación escrita 
de conocer el sitio de / 

la obra y sus 
cond iciones 

ambientales asi como 
CUMP LE las características 

referentes al grado de 
dificultad de los 

trabajos a desarrollar y 
sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

p;¡ 

~ 
Jalisco 

UOB!tn ,w DH tSlADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infnrnstn1ctura 
y Obra Pt.it.licu LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

21.- Constructora 
DOCUMENTOS 

Camala, 

S.A. de C.V. 
Documento TS.-/ 

Escrito de proposición 

de los profesionales 
técnicos y 

administrativos al 
servicio de l licitante, 

en este documento se CUMPLE 
deberá especificar el 

/ 
nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que, por su / 
conducto no participan 

personas inhabilitadas 

en los términos del 
CUMPLE artículo 48 de la Ley de 

Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus 
Municipios y art ículo 
88 de su Reglamento 

para evadir sus 
efectos. 

Documento T7.-

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, 
CUMPLE 

la cual deberá ser 
congruente con las 

características, 
complejidad y 

magnitud de los 
mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el 

resto de su propuesta. 

Documento T8.-
/V 

Programa general de 
ejecución de los 

trabajos, propuesto 
por el licitante, 

conforme al catálogo 
de conceptos, CUMPLE 
detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por 

ejecutar, 
calendarizado, en 

periodos no mayor a 
un mes calendario ... 

1 

Jalisco 

Página 26 de 41 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

h1fraestructuF1 
y Obr,t Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
21.- Constructora 

Camala, 
S.A. de C.V. 

Documento T9.- / 
Programa 

calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE / 
jornadas, conforme a 

los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria y bases 

de licitación ... 

Documento TlO.-
Programa 

calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 

propuesto por el 

licitante, expresado en 
CUMPLE horas de trabajo, 

/ 
identificando su tipo y 

características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa 

calendarizado y 
cuantificado del 

suministro de los 

materiales y equipo de / 
instalación CUMPLE 

permanente, 

propuesto por el 
licitante, e>epresada en 

unidades 
convencionales y 

volúmenes 
necesarios ... 

Documento T12.- / 

Relación de 
/ 

maquinaria y equipo 
de construcción, 

indicando si son de su 
CUMPLE 

propiedad, arrendadas 

/ 
con o sin opción a 

compra, su ubicación 
física, modelo y usos 

actuales ... 

Jalisco 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

lnfro.cr,tructura 
y Obrn Púhlk,. LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

21.- Constructora 
DOCUMENTOS 

Camala, 

S.A. de C.V. 

Documento T13.- / 
Listado de insumos 

que intervienen en la CUMPLE 
integración de la / 

proposición ... 

Documento Tl4.-
CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... / 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE 

/ 

de trabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del 

CUMPLE 
catálogo de conceptos 

de indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE 

material ... 
/ 

Documento ns.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación 
o negativa, para 
descontar de las 

CUMPLE 
estimaciones de los 

/ 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) 
para ser aportado 

voluntariamente ... 

/ 
Documento T19.- / 

Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 

verdad de conocer la 
guía estimaciones 

/ 
SECIP con la 

metodología para 
cargar estimaciones, CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar 
modificaciones al 
contrato por este 

motivo. 

l ', 

Jalisco 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

l11hne• true tu ro. 
y Obra Públtc<i LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

S1O P-E-FI NE DUC-O B-LP-07 4 -2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
21.- Constructora 

Camala, 
S.A. de C.V. 

Documento T20.- / 
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales 
en sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emítida 
por el Servicio de 
Administración 

CUMPLE Tributaria (SAT) y / 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna 
en cuanto a su 

contenido, en lo que 
en ella se refleja y la 

misma no ha sido 
alterada o modificada 

en ninguna de sus 

partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE I 

BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Jalisco 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la 
etapa de eva luación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones t écnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estat al. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $7,021,686.87 
2 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $7,936,833.83 

3 M edgar Construcciones, S.A. de C.V. $8,187,969.93 
4 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $8,465,958.63 
5 VATN Mexicana, S.A. de C.V. $8,735,004.74 

/ 

/ 



1

No. 

6 

7 

8 

9 

10 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

lnfrnestr·u,-turn 
y Obro Püblic-o LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Construcciones GHEC, S.A de C.V. 

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. 

Adolfo Rodríguez Servin 

Urbesur Constructora, S.A. de C.V. 

Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

Jalisco 

Importe con IVA 

$8,809,471.26 

$8,880,122.35 

$8,992,482.83 

$9,010,648.26 

$9,040,058.48 

/ 

/ 

11 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V $9,060,906.90 / 

12 Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $9,079,108.45 

13 Jorge Armando Torres Zermeño $9,336,161.28 

14 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $9,364,304.35 

15 
Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S.A. de 

$9,434,852.00 
C.V. 

16 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $9,574,016.91 

17 Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V. $9,577,528.56 

18 Karwo Constructora, S.A. de C.V. $9,633,943.94 

19 Roberto Casarrubias Pérez $9,798,740.35 

20 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $12,115,027.40 

21 Constructora Camala, S.A. de C.V. $12,602,070.63 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a real izar la evaluación de las propuestas 
económicas de aque llas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 

eva luación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes seña lados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 

misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el cat álogo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos 
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

l nfrae struclu ro 
y Obr(l Pltblico LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-F IN EDUC-OB-LP-07 4-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

.Jalisco 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 

o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que el lo derive en una variación en el presupuesto total 

señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y ut ilidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes ana lizados y propuestos por el licitante en sus análisis 

de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 

111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 

económica con los siguientes rubros : 

l. Importe por materiales; 

11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 

IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 

VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 
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ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAM IENTO DE FALLO 

Jalisco 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estata l se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 11 CCT 14DST0011R, en el 

municipio de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente l. 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. 

2 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 

3 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. 

4 Orssa Obras Responsables, S. de R.l. de C.V. 

5 VATN Mexicana, S.A. de c.v. 
6 Construcciones GHEC, S.A de C.V. 

7 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. 

B Adol fo Rodríguez Servin 

9 Urbesur Constructora, S.A. de C.V. 

10 Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

11 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V 

12 Coesji Construcciones, S.A. de C.V. 

13 Jorge Armando Torres Zermeño 

14 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 

15 Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra 

Sustentable 52, S.A. de C.V. 

16 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. 

17 Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C. V. 

18 Karwo Constructora, S.A. de c.v. 
19 Roberto Casarrubias Pérez 

20 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 

21 Constructora Camala, S.A. de C.V. 

15% 

$6,053,178.34 

$10,863,853.99 

$7,941,612.54 

$9,132,854.42 

$6,750,370.66 

$6,053,178.34 

$6,842,098.13 

$7,058,594.77 

$7,298,240.20 

$7,530,176.50 

$7,594,371.78 

$7,655,277.89 

$7,752,140.37 

$7,767,800.22 

$7,793,153.86 

$7,811,126.64 

$7,826,817.63 

$8,048,414.90 

$8,072,676.16 

$8,133,493.10 

$8,253,462.85 

$8,256,490.14 

$8,305,124.09 

$8,447,189.96 

$10,443,989.14 

$10,863,853.99 

$7,021,686.87 

$7,936,833.83 

$8,187,969.93 

$8,465,958.63 

$8,735,004.74 

$8,809,471.26 

$8,880,122.35 

$8,992,482.83 

$9,010,648.26 

$9,040,058.48 

$9,060,906.90 

$9,079,108.45 

$9,336,161.28 

$9,364,304.35 

$9,434,8S2.00 

$9,574,016.91 

$9,577,528.56 

$9,633,943.94 

$9,798,740.35 

$12,115,027.40 

$12,602,070.63 

$9,890,000.00 / 

SE DESCALIFICA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA / 
SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE DESCALIFICA 
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2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

Jalisco 
. . t I'.. 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Ja lisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a ca lcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 
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10. MATERIALES $4,303 618.13 $5 495 593.91 54 747 478.30 / 
11. MANO OE OBRA $522 026.69 $ 1,393 14S.92 $893 447.34 

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $553 506.71 $ 1 445 681.31 5828 226.64 

13. COSTOS INDIRECTOS 5191 358.12 $668 364.51 507 748.78 
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $61 640.18 $10 001.08 

/ .,. 

l. IMPORH: POR MAHRIALES 76.0499% $4,335,880.16 75.0389% $4,413,578.07 73.5892% $4,478,669.6] 73.3198% 

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.6935% $723,703.28 9.0300% $531,119.55 11.7274% $713,731.60 14.3723% 
3. IMPORTE POR MAQUINARI A Y EQU IPO 1L2566% $641,781.11 15.9311% $937,0 21.1 7 14.683S% $893,641.51 12.3079% 

4. IMPORTE POR COSTO DI RECTO 100.0000% $5,70 1,364.55 100.0000% $5,881,718.79 100.0000% $6,086,042.72 100.0000% 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% $513,122.81 8.89175% $522,987.73 9.30017% $566,012.32 6.52200% 

6. IMPORTE POR FI NAN CIAM IENTO 0.00000% $0.00 0.96242% $61,640.18 0.00000% $0.00 0 .65897% 
7 . IM PORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.54866% $593,400.27 8.60833% $556,644.46 9.16667% $609,771.93 9.50000¾ 
S. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0 .60004% $34 210.50 0.60002% $35 603.61 0.59959¾ $36,413.23 0 .59000% 

9. PRESUPUESTO TOTAL $6,842,098.13 $7,058 594.77 

l. IMPORTE POR MATERIALES 79 1537% $4,872,093.60 71.1102% $4,593,587.10 75.0399% $4,881,782.60 70.2098~ 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 11.5531% $711,123.06 16.2553% S 1,050,064.09 16.4519% SJ,070,291.89 7.9032% 

3. IM PORTE POR M AQUI NARIA Y EQUIPO 9.2932% $572,018.35 12.6345% $816,165.68 8 .5082% $553,506.71 21.8870% 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.00000/4 $6,155,235 01 100.000D°.4 $6,459,8 16.87 100.0000% $6,505,581.20 100.0000% 

5. IM PORTE POR COSTOS IND IRECTOS 5.73010% $352,701.12 S .06013% $326,875.13 8.50008% $552,979.6) 8.00000% 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.29570"/4 $19,243.97 0 .41503% $28,166.81 0 .00000'-' so.oo 0 .00000% 

7. IM PORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 16.700000/4 51,090,039.08 13.18369% $898,449.86 9.50000% $670,563.28 8 .70000% 

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0 .62187°...6 $38,058.71 0.60002% $38,831.70 0.59702% 538,676.14 0.58993% 

9. PRESUPUESTO TOTAL $7 655,277.89 $7,752 140,37 $7 767 800.22 

l. IMPORTE POR MATERIALES 65.9826% $4,303,618 .13 74.8464% $5,304,615.23 64.0559% $4,309,161.85 72.7653% 

2. IM PORTE POR MANO DE OBRA 21.3596% $ 1,393, 145.92 lZ.9672% $919,027.76 20.6110% $1,386,540 .97 14.6697% 

3. IM PORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12.6578% $825,587.16 12.1864% $863,694.65 15.3331% $1,031,484.22 12.5650'-' 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $6,522,351.21 100.0000% $7,087,337.64 100.0000% $6,727,187.04 100.0000% 

5. IM PORTE POR COSTOS IN D IRECTOS 8.54526% $557,>51.87 2.70000% $191,358.12 8 .54543% $574,867.06 10.00000% 

6. IM PORTE POR FI NANCIAMIEN TO 0 .00000% $0.00 0 .00190% $138.30 0.00000% $0.00 0.06250% 
7. IMPORTE POR UTI UDAD PROPUESTA 10.00000% $707,970.31 10,02000% $729,339.17 10.00000% $730,205.41 10.00000¾ 
8. IMPORTE POR CARGOS AD ICIONALES 0 .60000% $39,144.24 0.56780% $ 40,241.67 0.60000¾ $40,416 .65 0 .60842% 

l. IMPORTE POR MATERIALES 74.9101% $5,239,407.63 72.3383% $4,848,615.69 79.3637% $5,495,593.91 

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.5749% $879,520.78 12.7772% $856,417.90 9.9777% $690,912.43 

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12.5150% $875,333.34 14.8844% $997,658.52 10 .6586% $738,062.19 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $6,994,261.75 100.0000'-' $6,702,692.11 100.0000'/4 $6,924,S68.53 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.50000% $524,569.63 7.67489% $514,424.25 8.50000% $588,588.33 

6. IM PORTE POR FINANCIAMIE NTO 0.23819% $17,909.10 0 .00000% $0.00 0 .00000¾ $0.00 

/ . IM PORTE POR UTI LI DAD PROPUESTA 9.00000% $678,306.64 14.50000% $1,046,481.87 11.87000% $891,811.72 

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59022% $41,443.01 0.61954% $41 525.86 0.60994% $42,221.38 

9. PRESUPUESTO TOTAL $8 256 490.14 $8,305 124.09 $8,447,189.96 

~ 

~11~r~J~ 
Jalisco 

/ 

$4,678,931.58 73.3198% $4,678,931.SB 
$917,175.60 14 .3723% $917,175.60 
$785,433.29 12.3079% $785,433.29 

$6,381,540.47 lCX>.0000% $6,381,540.47 
$416,204.07 7.42400% $473,765.56 

$44,795.10 0.65889% $45,168.93 
5650,041.27 9.50000% $655,545.12 

$37 595.60 0.59500% $38 351.69 

$4,631,508.97 81 .5381% SS,334,341.51 

$522,026.69 8.7382% $571,665.10 
Sl ,445,681 31 9 .7237% $636,140.97 

$6,605,216.97 100.0000% $6,542,147.58 

$528,417.36 8.00000% $523,371.81 

$0.00 0.00000% SO.DO 
$620,626.19 10.000000/4 $706,551.94 

S38 893.35 0.59698% S39 055.31 

$7 811 126.64 

$4,863,374.54 65.2708% $4,489,173.10 
$980,472.59 20.0096% $1,376,215 .22 
$839,797.93 14.7195% $1,012,372.83 

$6,683,645.06 100.0000% $6,877,761.15 
$668,364.51 8 .S4S54% $587,741.83 

$4,595.01 0 .00000% $0.00 
$735,660.46 10.00000% $746,550.30 

$41,228.07 0 .60000% $41,409.58 
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Jalisco 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los va lores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el va lor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sust racción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como ut ilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia tota l que hubiere acumulado el mismo licit ante; si el 
result ado es un número posit ivo la propuesta económica se declara solvente y si resu lta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retira ron del procedimiento las que hubieren 
resultado inso lventes. 

/ 

15. INSUFIOENO A PARO AL DE S4 11,S98.14 5333,900.23 5268,808.69 568,546.72 568 ,5.6.72 
MATERIALES 

lG. INS UFICI ENCIA PARCIAL DE MANO 5 169,7 ••. 06 5362,327.79 $179,715.74 50.00 50.00 
DE OBRA 

17. INSUFICIENOA PARCIAL DE $ 186,445.53 $0.00 $0.00 $42,793.35 54 2,793.35 
MAQUINARIA V EQUIPO 

18. INSUFICIENOA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $0.00 $0.00 591,544.71 $33,983.22 
IND IRECTOS 

19. INSUFICIENOA PARO AL DE $10,001.08 50.00 $10,001.08 $0.00 $0.00 
FINANCIAM IENTO 

20. 1 NSUFICIENCIA TOTAL: $777,788.80 $696,228.02 $458,525.51 $202,884.78 $ 145,323.28 
15 t l6-t-l 7-tl8-t-19 

2 1. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: · $ 184,388.53 -$139 ,583.56 $ 151,246 .• 3 $447,156.49 $510 ,221.84 
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN I NSOLVENTE, SE DESCAU FICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

/ / 

15. INSUFICIENCIA PAHCIAL DE $0.00 $153,891.20 S0.00 $109,969.33 $0.00 
MATERIALES 
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $182,324.28 $0.00 $0.00 $371,420.65 $321,782.24 
DEOBRA 

17. INSUFICI ENCIA PARCIAL DE $256,208.29 $12,060.96 $274,719.93 $0.00 S 192,085.67 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $ 155,047.66 $ 180,873.65 $0.00 $0.00 $0.00 
INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 Sl0,001.08 $10,001.08 510,00L OS 
FINANO AMIENTO 

20. IN SUFICIENCIA TOTAL: $593,580.23 $346,825.81 $284,721.00 $491,391.06 5523,868.98 
15+ 16+ 17+18+ 19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $496,458.8 5 $551,624.05 $385,842.27 $129,235.13 $ 182.G°82 96 
UTILIDAD • I NSUFICIENOA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 
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15. INSUFIOE NCIA PARCIAL DE 

MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 
17. 1NSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICI ENCIA TOTAL: 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILIDAD · INSUFIOENCIA TOTAL 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

/ 

$443,860. 17 $0.00 $438,316.45 

$0.00 $0.00 $0.00 

$2,639.48 $0.00 $0.00 

$0.00 $316,390.66 $0.00 

$10,001.08 $9,862.78 $10,00 1.08 

$456,500.72 $326,253.44 $•1118,317.53 

$2Sl,469.58 $403,085.73 $28 1,887.88 

Jalisco 

$0.00 $258,305.20 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$5,406.07 $10,001.08 

$5,406.07 $268,306.28 

$730.2S4.39 $478,244.02 

22. CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

/ ./ / 
. . .-!"'>,..f." • p 

•-
~ 

... ,., .• .. ,~ ,._..,_~-1~ 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 

MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $13,926.56 $37,029. 44 $202,534.91 

D E OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $90,164.45 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCI A PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00 

IN DIRECTOS 

19 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $10,001.08 $10,001.08 

FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $13,926.56 $47,030.51 $302,700.43 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $664,380.08 $999,451.36 $589, 111.29 

UTI LI DAD· INSU FI CIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN SOLVEN TE SOLVENTE SOLVENTE 

2.4. - Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 
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1 Nogaforte Const rucciones, S.A. de C.V. $6,842,098.13 $7,936,833.83 CUMPLE 

2 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $7,058,594.77 $8,187,969.93 CUMPLE 

3 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de $7,298,240.20 $8,465,9S8.63 CUMPLE 
c.v. 

4 VATN Mexicana, S.A. de C.V. $7,530,176.50 $8,735,004.74 CUMPLE 
s Construcciones GHEC, S.A de C.V. $7,594,371.78 $8,809,471.26 CUMPLE 
6 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de $7,655,277.89 $8,880,122.35 CUMPLE 

c.v. 
7 Adolfo Rodríguez Servin $7,752,140.37 $8,992,482.83 CUMPLE 
8 Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $7,767,800.22 $9,010,648.26 CUMPLE 
9 Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,793,153.86 $9,040,058.48 CUMPLE 

10 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de $7,811,126.64 $9,060,906.90 CUMPLE 
c.v 

11 Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $7,826,817.63 $9,079,108.45 CUMPLE 
12 Jorge Armando Torres Zermeño $8,048,414.90 $9,336,161.28 CUMPLE 
13 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $8,072,676.16 $9,364,304.35 CUMPLE 
14 Servicios en Ingeniería, Construcción y $8,133,493.10 $9,434,852.00 CUMPLE 

Diseño de Obra Sustentable 52, S.A. de 

c.v. 
15 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $8,253,462.85 $9,574,016.91 CUMPLE 
16 Consorcio Constructor Válvula, S.A. de $8,256,490.14 $9,577,528.56 CUMPLE 

c.v. 
17 Karwo Constructora, S.A. de C.V. $8,305,124.09 $9,633,943.94 CUMPLE 
18 Roberto Casarrubias Pérez $8,447,189.96 $9,798,740.35 CUMPLE 

Jalisco 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

La eva luación de la propuest a Técnica fue rea lizada por el Arq . Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 
Di rector de Eva luaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Directo r General de Licitación y Contratación. 

La eva luación de la propuesta económica mediante ta sación aritmét ica fue realizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su carácter de Director de Eva luaciones Económicas y revisada por el lng. Al i Díaz Vidal, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. 

Por lo anterior, se dio lectura al fa llo, que previamente fue inform~ o al Comité Mixto de Obra Pública dentro 

de la vigésima tercera sesión extraordinaria del día 27 de marzo de 2~ 3, en el cual se determinó adjudica r 
el cont rato al licitante Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V., para ejecutar los t rabajos consistentes 

en: M ejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 11 CCT l)DSTOOllR, en el municipio 
de Sayula, Jalisco . Segunda etapa. Frente l., por un monto de $8,465,958.63 (ocho millones cuatrocient os 
sesenta y cinco mil novecientos cincuenta y ocho pesos 63/100 m.n.),.%.V.A. incluido, por reunir las 
condiciones legales, t écnicas y económica s requeridas por la Secretaría, confo rme a los criterios de 
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adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $2,539,787.59 (dos millones 
quinientos treinta y nueve mil setecientos ochenta y siete pesos 59/100 m.n.) 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos lega les a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto, serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 28 de marzo de 2023 
a las 13:10 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación 
de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia cert ifica da del documento donde se acred ite 
la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las 
fechas y términos señalados en el fa llo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 120 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 29 de marzo de 2023 y de terminación el día 26 de julio de 2023. 

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina García Carbajal, Directora de Contratación de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar 
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:38 
horas del día 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo d ispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

Jalisco 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. / 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. / 

Medgar Construcciones, S.A. de C.V. / 

Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V./ 

VATN M exicana, S.A. de C.V. 

Construcciones GHEC, S.A de C.V. / 

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. / 

Adolfo Rod ríguez Servin 

Urbesur Constructora, S.A. de C.V. 

Constructora Campuja l, S.A. de C.V. 

J 
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Jalisco 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES {FIRMA) 

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V / 

Coesji Construcciones, S.A. de C.V. / 

Jorge Armando To rres Ze rmeño / 

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. / 

Servicios en Ingeniería, Const rucción y Diseño de Obra 

Sustentable 52, S.A. de C.V. 
/ 

Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. 
/ 

Consorcio Constructor Válvu la, S.A. de C.V. ~ 

Karwo Constructo ra, S.A. de C.V. 
/ 

Roberto Casarrubias Pérez / 

Mospal Construcciones, S.A. de C.V. / 

Constructora Camala, S.A. de C.V. 
/ 
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REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq . Moisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 

Jalisco 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


