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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

SIOP-E-SROP-SER-CSS-679-2023 ' 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOUIERIW DEL ESJAOO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 

Secretaría dio a conocer el fa llo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SROP-SER-CSS-679-2023, ' 
para la contratación del servicio relacionado con la obra pública: Elaboración de proyectos ejecutivos de / 

instalaciones para la rehabilitación y/o construcción de infraestructura educativa del programa 2023 en · 
diferentes municipios en el Estado de Jalisco. Frente 3. 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del día 13 de junio de 2023, se reunieron, en la / 

explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde 
número 1351, Edificio "B", Colon ia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos 
y licitantes cuyos nombres, ca rgos y representación figuran al final de la presente acta. 

Con fecha de invitación del día 15 de mayo de 2023: para el Concurso Simplificado Sumario bajo el número / 
de proced imiento SIOP-E-SROP-SER-CSS-679-2023, se invitaron a participar a las siguientes empresas y/o 
personas Físicas: 

1.- Edifica 2001, S.A. de C.V. -/ 

2.- Mive Construcciones, S.A. de C.V.' ✓-
3.- Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V. -" 

4.- Murverk Constructora, S.A. de C.V. > 
5.- Atelier BCM, S.A. de C.V. 

Con fecha de l día 12 de junio de 2023, a las 12:00 horas se rea lizó el acto de presentación y apertura de las 

propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artícu lo 70 de la Ley de Obra Pública del • ✓ 
Estado de Jalisco y sus Municipios y los art ículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 4to 
piso de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia 
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas 

proposiciones recibidas en el acto 

proposiciones por servicio postal o paquetería 

proposiciones por medios electrónicos 

Numero de propuestas 
recibidas 

5 . / 

o 
o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitat iva de las propuestas presentadas por los 
Licitantes, se hace constar lo siguiente: 
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SIOP-E-SROP-SER-CSS-679-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
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no. Licitante Documentación Importe con IVA 

1 Atelier BCM, S.A. de C.V. Se acepta $2,083,610.17 

2 Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $1,933,672.47 

3 Mive Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $1,814,941.41 

4 Murverk Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $1,974,308.16 

5 Edifica 2001, S.A. de C.V. Se desecha $0.00 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

1.- Edifica 2001, S.A. de C.V . • 

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico Tl2 que integra la 

/ 

propuesta técnica, so licitado en las Bases de Concurso Simplificado Sumario en los numerales 111.9.- / 
Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.10. 
documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo 
anterior con fundamento en los Artículos 61 numera l 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

Mive Construcciones, S.A. de C.V. $1,814,941.41 
V 

1 

2 Studio Kapita l Constructora, S.A. de C.V. $1,933,672.47 ,V 

3 Murverk Constructora, S.A. de C.V. $1,974,308.16 
/ 

4 Atelier BCM, S.A. de C.V. $2,083,610.17 V 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la eva luación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertu ra de propuestas que se celebró el día 12 de junio 
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 

Página 2 de 13 



1ID. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

SIOP-E-SROP-SER-CSS-679-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUN CIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GUBi i:...itiu Ob ~SJADO 

supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 de l capítulo IV "evaluación y 
causas de desecha miento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fu ndamento en los artículos 91 y 92 del Reglament o de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus 
Municipios se procedió a rea lizar el anális is deta llado de las proposiciones aceptadas de conform idad con los 

art ículos 73 y 74 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios . 
'• • I . 

' ' I 
1.- M ive 

, 
2.- Studio Kapital • 3.- Murverk 

, • 
DOCUMENTOS Construcciones, S.A. Constructora, S.A. de Constructora, S.A. de 

4.- Atelier BCM, S.A. de 

de C.V. c.v. c.v. c.v. 

Documento Tl.• 
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que la 
firma plasmada e n los 

documentos de la proposición CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
técnica y económica es 
autógrafa de la persona 

facultada para ello .. 

Documento T2.· 

Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que se 
analiza ron y revisaron la 

convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
concurso simplificado 

sumario, anexos técnicos -

económicos (guias de llenado) 
y modelo de contrato. 

Documento T3.· 
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de conocer las 

especificaciones particulares o 
generales de construcción 

aplicable s, así como estar 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

conforme con e l contenido, 

alcances y todas las 
particularidades del proyecto, 

circulares aclaratorias, anex:os 

proporcionados por la 
convocante ... 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Mive 2.- Studio Kapital 3.- Murverk 
DOCUMENTOS Construcciones, S.A. Constructora, S.A. de Constructora, S.A. de 

de C.V. c.v. c.v. 
Documento T4.-

Manifestación escrita de 
conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones ambientales 
así como las características 

referentes a I grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
dificultad de los trabajos a 

desarrollar, y sus 
implicaciones de carácter 

técnico .. 

Documento TS.- Escrito de 

proposición de los 
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

administrativos al servicio del 
licitante ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que, por su 
conducto no participan 

personas inhabilitadas en los 
términos del articulo 48 de la 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 de su 
Reglamento para evadir sus 

efectos .... 

Documento T7 .- Descripción 
de la planeación integral 

propuesta por el licitante para 
el desarrollo y organización CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de los servicios que se 

licitan ... 

Documento T8.- Programa 
general de ejecución de los 
trabajos, propuesto por el 

licitante, conforme al catálogo 
de conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos no 
mayor a un mes ca lendario .. 

i 

• Jalisco 
üOUltlWO DEL ESIAOO 

4.- Atelier BCM, S.A. de 

c.v. 

/ 
CUMPLE 

CUMPLE / " 

CUMPLE / 

CUMPLE / 

/ 

CUMPLE 

~ 
( 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Mive 2.- Studio Kapital 3.- Murverk 
DOCUMENTOS Construcciones, S.A. Constructora, S.A. de Constructora, S.A. de 

de C.V. c.v. c.v. 

Documento T9.- Programa 
calendarizado y cuantificado 

de la utilización mensua l de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE honorarios y mano de obra 

dividido en categorías 

propuesto por el licitante .. 

Documento TlO.- Programa 

calenda rizado y cuantificado 

de la utilización mensual de 
programas de cómputo y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE equipo, propuesto por el 
licitante, expresado en horas 
de trabajo, identificando su 

tipo y características ... 

Documento Tll.- Programa 
calenda rizado y cuantificado 

del suministro de los 

materiales y consumibles, 

propuesto por el licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
expresada en unidades 

convencionales y vol U menes 
necesarios ... 

Documento T12.- Relación de 

equipo y sistemas de cómputo 

mínimos necesarios a 
CUMPLE considerar para la ejecución CUMPLE CUMPLE 

del servicio y conforme a los 

términos de referencia ... 

Documento Tl3.- listado de 
insumos que intervienen en la 

integración de la proposición, 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE con la descripción v 

especificaciones técnicas de 

cada uno de ellos .. 

Documento T14.- Tarjetas de 
básicos, documento en el cual 

el licitante integra los 

materiales y consumibles, 
honorarios y mano de obra, 

programas de cómputo y 
equipo, especificando las CUMPLE CUMPLE CUM PLE 

características, las unidades v 
las cantidades necesarias que 

componen e intervienen en la 

integración de las tarjetas de 
conceptos de trabajo ... 

• Jalisco 
GOUIUWO DEL l.S I ADO 

4.- Atelier BCM, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 
I 

/ 
CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 
CUMPLE 
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Infraestructura 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- M ive 2.- Studio Kapital 3.- Murverk 

DOCUMENTOS Construcciones, S.A. Constructora, S.A. de Constructora, S.A. de 
de C.V. c.v. c.v. 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajo ... 

Documento T16.- Integración 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

del catálogo de conceptos de 
indirectos ... 

Documento Tl7.-

Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guía estimaciones 

SECIP con la metodología para 
cargar estimaciones, por lo CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

que no podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T18.- Opinión de 
cumplimiento de obligaciones 

fiscales en sentido positivo y 
vigente a la fecha del acto de 

presentación y apertura de 

proposiciones, emitida por el 
Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

manifestación bajo protesta 
de decir verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, en lo 

que en ella se refleja y la 
misma no ha sido alterada o 

modificada en ninguna de sus 

partes. 

RESULTADO EVALUACION 
CUMPLE 

BINARIA 
CUMPLE CUMPLE 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

v,J 

~ 
Jalisco 

li01Jlt~i.O Otl 1: JAOO 

4.- Atelier BCM, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes eva luados pasaron a la 
etapa de eva luación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del 

Concurso Simplificado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

• Jalisco 
(_jQBll:RHO DE.l ESíADO 

Como resultado de la evaluac ión binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Mive Construcciones, S.A. de C.V. $1,814,941.41 

2 Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V. $1,933,672.47 

3 Murverk Constructora, S.A. de C.V. $1,974,308.16 

4 Atelier BCM, S.A. de C.V. $2,083,610.17 

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 

económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 2 del artículo 74 

de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en 

la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por 

el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual será verificado con los 

datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación aritmética). 

2. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposición. 

3. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes ent re sí 

o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes de las 

fracciones I a la VI del numeral 2 del artículo 74 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus 

Municipios, propuestos por el licitante. 

4. Que los aná lisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes entre sí 

o que estos se encuent ren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los porcentajes 

aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 

señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 
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v.J 

* Jalisco 
úOl:Hl:::IH:0 OH ESTADO 

S. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondan 

con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios 
unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por ta sación aritmética, los li citantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales y consumibles; 
11. Importe por honorarios y mano de obra; 
111. Importe por programas de cómputo y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de ca da licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI de l 
numeral 2, más los ca rgos obligatorios estab lecidos en el artículo 74 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determinó un porcentaje de 15% como 
rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta 
el importe más alto y el m ás bajo, dicho cálculo rea lizado dio como resultado el importe total promed io. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener e l monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Lici tantes que reba saron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mín imo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por t anto son 
descalificados del procedimiento. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
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GOBIE~uo LH:l ESTAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Elaboración de proyectos ejecutivos de instalaciones para la rehabilítación y/o construcción de 

infraestructura educativa del programa 2023 en diferentes municipios en el Estado de Jalisco. 

Frente 3. 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO N I 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Mive Construcciones, S.A. de C.V. 

2 Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V. 

3 Murverk Constructora, S.A. de C.V. 

4 Atelie r BCM S.A . de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$1,564,604.66 

$1,796,215.66 
$1,684,474.41 

$1,937,145.57 

$1,431,803.25 

$1,564,604.66 

$1,666,959.03 

$1,701,989.79 

$1,796,215.66 

$1,814,941.41 

$1,933,672.47 

$1,974,308.16 

$2,083,610.17 

$2,000,000.00 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

l. Los datos de todos y cada uno de los licitantes se capturarán en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de ellos, así como los importes que propone cada licitante para los rubros 
siguientes: importe por materia les, importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe 
por costos indirectos, importe de financiamiento, importe por utilidad propuesta y presupuesto total. 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procede a calcular el costo de mercado, que 
se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los licitantes para el Importe de Materiales, 
omitiendo de la sum a los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el va lor propuesto por cada uno de los 
licitantes en el rubro Importe de Materiales y consumibles, a efecto de asignarles, en su caso, un va lor de 
insuficiencia parcia l; 

/ 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obt iene mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los licitantes y el sust raendo es el costo de mercado; si el resu ltado es un número 

negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le co rresponde al rubro de Importe de Materiales 1 
y se registra en la tabla en números absolutos; 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
<.,QBIHUlO DEL E:SlAUO 

V. El importe del licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos seña lados 

en el inciso anterior, de por resultado un número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcia l, por lo 
que no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales y 
consumibles, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe 
por maquinaria y equ ipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

t:-.. "'t · •. r.'1<~~;·.RuéRós ~f:.~1?:-t~ -~~~:~ "'"(MENoRi!h'J .-,~f'MÁvoR ~,'f. -~ ~.-.,.- ~.i 
F__;., ,¡, ;_ ·., :~ ·_,;Rc;;,\i·;i.~•;i;,~~-f'\•~,;.j~·~IMPORTE •1\1f' IMPORTE!1it¿g¡;,g~~~t 
J;1: 'i•'- ~:::::1:--:;:,1.~} :)Jritii~}~!.~b~RoPuéSTo./: ~P~oP'u.ESTO i~~~!~?g;~ 
10. IMPORTE POR MATERIALES Y $13,918.96 $43,743.86 $16,698.66 

CONSUMIBLES 

11. IMPORTE POR HONORARIOS Y MANO $893,540.44 $1,288,763.29 $1,115,056,82 

DE OBRA 

12, IMPORTE POR PROGRAMAS DE $96,841.09 $249,067.50 $174,047.7S 

COMPUTO Y EQUIPO 

13. COSTOS INDIRECTOS $119,944.24 $318,131.98 $206 162.59 

14, FINANCIAMIENTO $5 943.23 $29,233.55 $9 078.34 

(·;-17- ~1 ,;_,,.-";"~l.:,~-:·~, ;; ,:.;,·~.~ ;~&~'--dJr .{-;.;"'~"Í' ¡ · .. (, .;, _,,., (~.f,,;,;..rij\-►7~ ... ~l,""i""f ~-'11\W':~ > ,-.t-.:'fvl;~~tXl'.1~.!ti,,· ... :J'l;;\ti.t:1'k,~-~~J¡.-,1}"'i~~r..¡.•~t""'M :;-.;,!._S>C•.:"p-!_•J~f ¡,. ~ .•. l'' '.-·· . , ,','.' ·-' , ·,,, ·, . . ~:;,\:t~,-,;;,,~; ,4 Mi11e Construcciones, S.A. deJ¡studlo Kapltal Constructora,-i\i Mur11erk Constructora; S.m ,.;,,,,-,i:;,ti' ,.; ·,•· ¡.·o,, º•,:1-'~ ,, ', · , . ·_.,RUBROS A,,,-,. · '--1\11. .,_,, ·• ·.•· • ', •~; ,:_,'~" •, -1'1~ ,.,. • - ,:,,,·~- ~C'· · .,.. --· ''ft' ,.,.,. "'Atelier BCM, S.A. de C.V.>:; 
:'-o-.,,, ___ _.,· •t-,.h':F ~iit'1:.;~t;,l~ÍJ'.,.·:?i'~'.Í~1-<:,VJ••';;/':~~) trr~-1--.~e e.y'.,'.~ ~ r,¡1de S·Y·~·~ ~"~?tt~·~"'·¡,,·,,~,..Al ~f ... s';/-.J,., 111. ..,_J __ n -,..•,.:,Z-• ~.rl',._._~v .a,~.-,,._!;; ..... ~-s~..:.u ,.a•_,t,._~\.::! :,e!, "/:~.n.. :Jii f..:,.~~ ....... W.ilU..r:l Ut: }~,a· .. 1"t • ...::... ~ ~ t ~.-'.I'"'"''-·' -~, 
l. IMPORTE POR MATERIALES y 1.1242% $13,918.96 3.6873% $43,743.86 1.3704% $18,775.30 1.0422% $14,622.02 
CONSUMIBLES 

2. 1 MPORTE POR HONORAR! OS Y MANO 91.0539% $1,127,326.55 75.3183% $893,540.44 80.4893% $1,102,787.08 91.B617% $1,288,763.29 
DE OBRA 

3. IMPORTE POR PROGRAMAS DE 7.8218% $96,841.09 20.9944% $249,067.50 18.1403% $248,541.55 7.0961% $99,553.94 
COMPUTO Y EQUIPO 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $1,238,086.60 100.0000% $1,186,351.80 100.0000% $1,370,103.93 100.0000% $1,402,939.25 
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 19.93040% $246,755.61 26.81599% $318,131.98 8.75439% $119,944.24 11.80162% $165,569.56 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.40026% $5,943.23 0.63478% $9,550.16 0.57760% $8,606.52 1.86378% $29,233.55 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 4.42694% $65,996.18 9.55000% $144,590.24 13.00000% $194,825.11 11.86000% $189,492.24 
9. PRESUPUESTO TOTAL $1 564 604.66 $1 666 959.03 $1 701989.79 ~1 796 215.66 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcia l, con la suma de las mismas se obtendrá, en 

números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 

donde el minuendo es el importe propuesto como util idad seña lada en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumu lado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez cal ificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• {ID_ Infraestructura 
y Obra Pública 

15. 1 NSUFICI ENCIA PARCIAL DE 

MATERIALES Y CONSUMIBLES 

16. 1 NSUFICI ENCIA PARCIAL DE 

HONORARIOS Y MANO DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

PROGRAMAS DE COMPUTO Y EQUIPO 

18. INSU FICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 
FINANCI AMIENTO 

20. 1 NSUFICI ENCIA TOTAL: 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA D E LAS PROPOSICION ES: 

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN 

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

SIOP-E-SROP-SER-CSS-679-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

$2,779.70 50.00 

$0.00 $221,S16.38 

$77,206.65 $0.00 

$0.00 $0.00 

$3,135.11 $0.00 

$83,121.47 $ 221,516. 38 

-$17,125.29 -$76,926.13 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

Jalisco 
G0\311:RHO DE.l l5TAü0 

$0.00 

$12,269.74 

$0.00 

$86,218.34 

$471.82 

$98,959.90 

$95,865.21 

$2,076.64 

so.oo 

$74,493.80 

$40,593.03 

$0 .00 

$117,163.47 

$72,328.77 

SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Mive Construcciones, S.A. de C.V. $1,564,604.66 $1,814,941.41 CUMPLE INSOLVENTE, SE 

DESCALIFICA 

2 Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V. $1,666,959.03 $1,933,672.47 CUMPLE INSOLVENTE, SE 

DESCALIFICA 

3 Murverk Constructora, S.A. de C.V. $1,701,989.79 $1,974,308.16 CUMPLE SOLVENTE 

4 Atelier BCM, S.A. de C.V. $1,796,215.66 $2,083,610.17 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA 

VA QUEREBASA EL TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO 

PARA ESTA OBRA 

La evaluación de las propuestas Técnicas fue rea lizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 
Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director General de Licitación y Contratación. 

La eva luación de las propuestas económ icas fue rea lizada por el lng. Juan Rubén Guerrero Soto, en su 
carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vid al, Director Genera l de 
Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

SIOP-E-SROP-SER-CSS-679-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro •/ 
de la sexagésima cuarta sesión extraordinaria del día 13 de junio de 2023, en el cual se determinó adjudicar 
el contrato al licitante Murverk Constructora, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: '/ 
Elaboración de proyectos ejecutivos de instalaciones para la rehabilitación y/o construcción de 
infraestructura educativa del programa 2023 en diferentes municipios en el Estado de Jalisco. Frente 3., / 
por un monto de $1,974,308.16 (un millón novecientos setenta y cuatro mil trescientos ocho pesos 16/100 ' 
M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las cond iciones lega les, técnicas y económicas reque ridas por la Secretaría, 
conforme a los criterios de adjudicación estab lecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado 
Sumario y garantiza r satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adj udicació n se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $592,292.45 (quinientos noventa "/ 
y dos mil doscientos noventa y dos pesos 45/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos lega les a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de not ificación, por lo tanto serán exigibles las ob ligaciones derivadas de esta adjud icación del 
contrato No. SIOP-E-SROP-SER-CSS-679-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 

11 
/ 

cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 14 de junio de 2023 
a las 12:00 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación 
de esta Secretaría, presentando para el efecto origina l o copia certificada del documento donde se acredite 
la persona lidad de quien firmará el contra to, sin perjuicio de la ob ligación de las partes de firmarlo en las 
fechas y términos señalados en el fa llo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 100 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 15 de junio de 2023 y de terminación el día 22 de septiembre de 2023. 

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Dirección 
General de Licitación y Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a 
nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fa llo del presente procedimiento de 
contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fa llo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:24 
horas del día 13 de junio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Púb lica de l Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relat ivos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Uc. Ath,;,; May~ ,~e, Bece"a 
Representante de la Dirección General de Licitación y Contratación / 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

SIOP-E-SROP-SER-CSS-679-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

LICITANTES (5) PARTICIPANTE {S) 

~ 

* Jalisco 
GOHTHWU DEL l::S!ADO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (NOMBRE Y FIRMA) 

Mive Construcciones, S.A. de C.V. 

Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V. 

Murverk Constructora, S.A. de C.V. 

Atelier BCM, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA 
DEL ESTADO DE JALISCO 

Arq. M oisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 

/ 

/ 

, 
/ 

I 
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