
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL'/ 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-615-2023 , 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fa llo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-615-2023, para la ' 

✓ contratación de obra pública: Construcción de carretera municipal S/C, San Felipe de Híjar - El Carrizo - • 
Copales, municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco. Frente 2 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del día 28 de junio de 2023, se reunieron en la 

explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 
1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y 
licitantes cuyos nombres, ca rgos y representación figuran al final de la presente acta. 

Con fecha de publicación del día 27 de abril de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-615-2023, ·se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

'/ Black Seal, S.A. de C.V. 

Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. 

Celio & Co., S.A. de C.V. / 

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. · ,,. 

Multi Obras DS, S.A. de C.V. ' / 

'/ Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. 

Trípoli Emulsiones, S.A. de C.V. ' / 

Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.~ / ' 
, ' / 

Dommont Construcciones, S.A. de C.V. 

10 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. / 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociación en participación con Construcciones .,, 
y Pavimentos GO, S.A. de C.V. 

Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. · ✓ 

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. / 

Construlub, S.A. de C.V. ~ / 

Construcciones y Carreteras, S.A. de c.v.' / 
Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. ' / 

Con fecha del día 19 de junio de 2023, a las 13:15. horas se realizó el acto de presentación y apertura de las 
propuestas técn icas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Púb lica del 

Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la exp lanada interior • 
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio 
"B", Colon ia M iraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-615-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO OH ESTADO 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se deta lla a cont inuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 9 
proposiciones por servicio posta l o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 Black Sea l, S.A. de C.V. Se acepta $12,872,387.52 ("' 
2 Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

3 Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

4 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $13,054,667.41 V 
5 Multi Obras DS, S.A. de C.V. Se acepta $12,889,125.92 ✓ 
6 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $11,378,810.49 '/ 
7 Trípoli Emulsiones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

8 Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

9 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 
• 

$12,594,007.13 / 
10 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en 
11 asociación en participación con Construcciones y Se acepta $13,005,800.58 

♦ 

/ Pavimentos GO, S.A. de C.V. 

12 Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

13 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

14 Construlub, S.A. de C.V. Se acepta $12,892,474.39 /. 
15 Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. Se acepta $12,405,523.16 '/ 
16 Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. Se acepta $12,661,423.80 y 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. · 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

In fraestructura 
y Obra Pú blica LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E- ICAR-OB-LP-615-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

licitante Importe con IVA 

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $11,378,810.49 

Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. $12,405,523.16 , 

Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $12,594,007.13 

Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. $12,661,423.80 

Black Seal, S.A. de C.V. $12,872,387.52 

I 

'/ 

. '/ 
I 
/ 

6 Multi Obras DS, S.A. de C.V. $12,889,125.92 J 11/ 

7 Construlub, S.A. de C.V. $12,892,474.39 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociación en participación con 
8 $13,005,800.58 Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. 

9 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $13,054,667.41 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluac ión de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 19 de junio 
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estata l. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se ve rificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontrara n en los 

supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numera l 1 del capítu lo IV "Eva luación y causas 
de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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1ID. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-615-2023 

ACTA pE J~NTA DE PR~N U~CIAMIENTO O~ FA~LO 

,/ 2.- I I 
1.- Obras Civiles 

v.,) 

* Jalisco 
GOBI ERNO DEL ESTADO 

. 
I . / , , 

DOCUMENTOS Construcciones y 
3.- Dommont 4.- Consorcio 

5.- Black Seal, S.A. Especializadas, S.A. Construcciones, Constructor 31C, Carreteras, S.A. de C.V. de C.V. 
de c.v. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento TI .-
M anifestación bajo protesta 

de decir verdad de que la 
firma plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial vigente 

con fotografía para su 
cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que se 
analizaron y revisaron la 

CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE convocatoria y bases de 
licitación, anexos técnicos -

económicos, modelo de 
contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de conocer 

las especificaciones 
part iculares o genera les de CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 

como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las part icularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer e l sitio de la obra y 

sus condiciones ambienta les 
así como las característ icas 

CUMPLE CUM PLE 
referentes al grado de 

CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

dificultad de los trabajos a 
desarrollar y sus 

implicaciones de carácter 
técnico ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

@. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-615-2023 • Jalisco 
GOCIERH O DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Obras Civiles 
2.-

3.- Dommont 4.- Consorcio DOCUMENTOS 
Especializadas, S.A. 

Construcciones y 
Construcciones, Constructor 31C, 

5.- Black Seal, S.A. 

de C.V. 
Carreteras, S.A. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
de C.V. 

de C.V. 

Documento TS.-

Escrito de proposición de los 
profesionales técnicos y 

administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

Documento T6.· 
Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que, por 
su conducto no participan 

personas inhabilitadas en 
los términos del artículo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7 .-

Descripción de la planeación 
integral propuesta por el 

licitante para el desarrollo y 
organización de los trabajos 
que se licitan, la cual deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

ser congruente con las 
características, complejidad 
y magnitud de los mismos, 
esta descripción deberá ser 
congruente con el resto de 

su propuesta. 

Documento T8.· 
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, deta liado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA v,;J 

1ID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-61S-2023 * Jalisco 
GOBIE:AHO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Obras Civiles 
2.-

3.- Dommont 4.- Consorcio DOCUMENTOS 
Especializadas, S.A. 

Construcciones y 
Construcciones, Constructor 31C, 

S.- Black Seal, S.A. 
Carreteras, S.A. de C.V. :: de C.V. 

de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T9.-
Programa calendarizado y 

cuantificado de la utilización 
mensual de la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el licitante, 

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

Documento TlO.~ 
Programa calendarizado y 

cuantificado de la utilización 

mensual d e la maquinaria y 

equipo de construcción, 
propuesto por el licitante, 

expresado en horas de 
CUMPLE CUMPLE 

trabajo, identificando su CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

tipo y características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.• 
Programa calenda rizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de instalación permanente, 
propuesto por el lici tante, 

expresada en unidades 
convencionales y volúmenes 

necesarios ... 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria y 

equipo de construcción, 
indicando si son de su 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actua les ... ~w 

~ .. 

/ 

I 

J 



. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-615-2023 • Jalisco 
GOB l EílNO DEt ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Obras Civiles 
2.-

3.- Dommont 4.- Consorcio DOCUMENTOS 
Especializadas, S.A. 

Construcciones y 
Construcciones, Constructor 31C, 5.- Black Seal, S.A. 

de C.V. 
Carreteras, S.A. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. de C.V. 
de C.V. 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento T16.· 

Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de i ndirectos ... 

Documento Tl7.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE las estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 

aportado voluntariamente . .. 

Documento T19.-

Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 
conocer la guía estimaciones 

SECIP con la metodología 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE para cargar estimaciones, 

por lo que no podrá invocar 
su desconocimiento o 

solicitar modificaciones al 
contrato por este motivo. 

Documento T20.~ 
Opinión de cumplimiento de 

obligaciones fisca les en 
sentido positivo y vigente a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 

r1/ proposiciones, emitida por 
el Servicio de 

~ .. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-615-2023 • Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Obras Civiles 
2.-

3.- Dommont 4.- Consorcio DOCUMENTOS 
Especializadas, S.A. 

Construcciones V 
Construcciones, Constructor 31C, 

S.- Black Seal, S.A. 

de C.V. 
Carreteras, S.A. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
de C.V. 

de C.V. 
Administración Tributaria 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, e n lo que en e lla 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION BINARIA 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

• ,I 
. 

' J 

/ I 
8.- Nogaforte / Construcciones, 

S.A. de C.V. en 
9.- Gal Gar DOCUMENTOS 6.- Multi Obras DS, 7.- Construlub, S.A. asociación en 

Construcciones, S.A. deC.V. de C.V. participación con 
S.A. de C.V. 

Construcciones v 
Pavimentos GO, 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de que la firma plasmada 
en los documentos de la 

proposición t écnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de 

la persona facultada para 
ello, anexando copia 

simple por ambos lados de 
la identificación oficial 

vigente con fotografía para 
su cotejo ... 

Documento T2.· 

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad 
de que se analizaron y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de conocer las 

CUMPLE 
especificaciones 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

particulares o generales de 

construcción aplicables, así 
como estar conforme con 
e l contenido, alcances y 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ó.l 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-615-2023 * Jalisco 
GOBIERNO DEL ESlAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

8.- Nogaforte 
Construcciones, 
S.A. de C.V. en 

9.- Gal Gar DOCUMENTOS 6.- Multi Obras OS, 7.- Construlub, S.A. asociación en 
Construcciones, S.A. de C.V. de C.V. participación con 

S.A. de C.V. / Construcciones y 
Pavimentos GO, 

S.A. de C.V. 
todas las particularidades 

del proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra 

y sus condiciones 
ambientales así como las 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE características referentes 
al grado de dificultad de 

los trabajos a desarrollar y 
sus implicaciones de 

carácter técnico ... 

Documento TS.· 
Escrito de proposición de 
los profesionales t écnicos 

y administrativos al 
servicio del licitante, en 

este documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
especificar el nombre de 

quien ocupará el cargo de 

responsable de la obra con 
el propósito de poder 

evaluarlo ... 

Documento T6.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad 
de que, por su conducto 
no participan personas 

inhabilitadas en los 
CUMPLE 

términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la Ley de Obra Pública del 
Estado de Ja lisco y sus 

Municipios y articulo 88 de 
su Regla mento pa ra evadir 

sus efectos. 

Documento T7.-

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el licitante 
para el desarrollo y 
organización de los CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUM PLE 

trabajos que se licitan, la 
cual deberá ser 

congruente con las 

17 característ icas, 
complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

D.) 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-61S-2023 * Jalisco 
GOB IERNO OH ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

8.- Nogaforte 

Construcciones, 
S.A. de C.V. en 

9.- Gal Gar DOCUMENTOS 6.- Multi Obras DS, 7.- Construlub, S.A. asociación en 
Construcciones, S.A. de C.V. de C.V. participación con 

S.A. de C.V. 
Construcciones y 
Pavimentos GO, 

S.A. de C.V. 

I descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento TS.-

Programa general de 
ejecución de los trabajos, 

propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 
conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 
calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 

calendario ... 

Documento T9.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 

utilización mensual de la 

mano de obra dividido en 
categorías propuesto por 
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
jornadas, conforme a los 

plazos determinados por 
la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria 

y bases de licitación ... 

Documento TlO.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 

utilización mensual de la 

maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 
características, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secreta ría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
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8.- Nogaforte 

Construcciones, 

S.A. de C.V. en 
9.- Gal Gar DOCUMENTOS 6.- Multi Obras OS, 7.- Construlub, S.A. asociación en 

Construcciones, S.A. de C.V. de C.V. participación con 

Construcciones y 
S.A. de C.V. 

Pavimentos GO, 
S.A. de C.V. 

Documento Tll.- / 
Programa calendarizado y 

cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
instalación permanente, 

propuesto por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria y 

equipo de construcción, 
indicando si son de su 

CUMPLE propiedad, arrendadas con CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento Tl3.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.-
CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento Tl5.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 
indirectos ... 

Documento Tl7.- V Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
material.. . 

J 
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8.- Nogaforte 

Construcciones, 
S.A. de C.V. en 

9.- Gal Gar DOCUMENTOS 6.- Multi Obras DS, 7.- Construlub, S.A. asociación en 
S.A. de C.V. de C.V. participación con 

Construcciones, 

Construcciones y 
S.A. de C.V. 

Pavimentos GO, 

S.A. de C.V. 
Documento T18.· 

Escrito en el que haga I 
constar su aceptación o 

negativa, para descontar 
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado 

voluntariamente ... 

Documento T19.· 
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad 

de conocer la guía 
estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
estimaci ones, por lo que 

no podrá invocar su 

desconocimiento o 
solicitar modificaciones al 
contrato por este motivo. 

Documento T20.-

Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente 

a la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 

Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 

fidedigna en cuanto a su 
contenido, en lo que en 

ella se refleja y la misma 
no ha sido alterada o 

modificada en ninguna de 

sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE 

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 
etapa de eva luación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública. 
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Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

~ 

~ 
Jalisco 

G( IB l ! l> t H ' Uf.L E':-ilAO( 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $11,378,810.49 

2 Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. $12,405,523.16 

3 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $12,594,007.13 

4 Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. $12,661,423.80 

5 Black Sea!, S.A. de C.V. $12,872,387.52 

6 Multi Obras DS, S.A. de C.V. $12,889,125.92 

7 Construlub, S.A. de C.V. $12,892,474.39 

8 
Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociación en participación con 

$13,005,800.58 Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. 

9 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $13,054,667.41 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artícu lo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total seña lado en el catá logo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cua l fue verificado con los 
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
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* Jalisco 

las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
ap licados en l~s tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 
seña lado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y uti lidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la eva luación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resu ltado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 

---..-\---- ¡ .,,,,,.,, ,, 
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y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mín imo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
desca lificados del proced imiento. 

· LICITACION PUBLICA ~o:' SIOP-E-ICAR-OB-LP-615-~023 '. · ~, . · · • . · · Techo Financiero 
. . . ' . . ,' ' . . . ·- . . . ~ . ' .. ~ ~. ,._ · . .: - . . .... 

/ Con st rucció n d e carretera m u nicipal S/C, San Felipe de Híjar- El Carrizo - Copales, municipio de San 
Sebastián d e l O este, Ja lisco. Frente 2. 

$15,000,000.00 ' 

RAN GO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORT E MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CON SIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE M ÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE M ÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Obras Civ iles Especializadas, S.A. de C.V. 

2 Co nstruccio nes y Carre teras, S.A. de C.V. 

3 Do mmont Con struccion es, S.A. de C.V. 

4 Consorcio Con structor 3 IC, S.A . de C. V . 

5 Black Seal, S.A. d e C.V. 

6 Mult i O bras DS, S.A . de C.V. 

7 Construlub, S. A . d e C. V . 

8 N ogaf o rte Construcciones, S.A. d e C.V. e n aso ciación 

e n participación con Construccio nes y Pavim e n tos GO, 

S.A . d e C.V . 

9 Gal Gar Con strucciones, S.A. d e C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

1 5% 

$9,809,319.39 
$11,2S4,023.63 

$11,000,091.44 

$12,6S0,105.16 

$9,350,077.72 

$9,809, 319.39 

$10,694,416.52 

$10,856,902.70 

$10,915,020.52 

$11,096,885.79 

$11,111,315.45 

$11,114,202.06 

$11,211,897.05 

$11, 254,023.63 

$11,378,810.49 SE ACEPTA 

$12,405,523.16 SE ACEPTA 

$12,594,007.13 SE ACEPTA 

$12,661,423.80 SE ACEPTA 

$12,872,387.52 SE ACEPTA 

$ 12,889,1 2S.92 SE ACEPTA 

$ 12,892,474.39 SE ACEPTA 
$ 13,00S,800.S8 SE ACEPTA 

$13,054,667.41 SE ACEPTA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se captura ron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de ca da uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros señalados en el artícu lo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública de l estado de Ja lisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a ca lcular el costo de mercado, 
que se obt iene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el va lor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un va lor de insuficiencia 
parcial; 
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el va lor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Im porte de Materiales 
y se registra en la tabla en números abso lutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en e l inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula va lor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obten ido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de fina nciamiento. 

IMPORTE IMPORTE_ ., COSTO DE ~ .. • ~ i. ..... . . 
t. RU~RO~ , • • '• • ~ , ~ENOR 

PR:~~T~ . t;, MERCADO,~ ~. • • • • • , ··~. I .. ... ;""'::_ .. PROPUESTO 
10. MATERIALES S4 210099 20 $5 829 845.30 $4 9112 942.Z9 

11. MANO DE OBRA 1 $679178.47 1 S l. 266. 180.831 $926 375.571 

U . MAQUINARIA Y EQUIPO 1 S2 32.1 213.7111 $3 978 435 591 2 922 484.861 
13. COSTOS INDIRECTOS 1 S567 421.94 1 S1 35297S.<11I l 076 590 .401 

14. FINANCIAMIENTO 1 so.ool 577 422.531 <;i 282.751 

-

RUBROS 
Obras Civiles Espedallzadas, Con,truodones y carreteras, S.A. Dommont Construcciones, °Consordo Constructor 31C, 

Black Seal,S.A, de c.v. S.A. de C.V. de C.V. SA,de C.V. S.A.de C.V • 

- .. -
l IMPORTE POR MATERIALES 6 3.6621% SS,281,791.31 SS 7945% S4,8ll ,S23.Y4 53.3037'¼ 54,SSS,533.:JJ 54,2409X $4,621, 249.11 45.5409% $ 11,210,099.10 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 8.323B% $690,592.00 13 2363% S1, Jil3,820.99 13.9000% $ 1,266,180.83 12 5097% Sl .066,0113.56 11.4241% $1,056, l 19.03 
3. IMPORTE POR MAQUINARI A Y EQUIPO 28.0141% S2,324,2J3.74 30.9692% $2,676,230.30 3 2.7963% $2,987,417.45 33.2493% $2,833,4 10.76 43.0350% $3,978,435.59 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 58,2%.597.06 100.0000% $8,641 ,575.13 100.0000% $9, 109, 191 .59 100.0000"/4 $8,521,103.43 100.000~ 59,244,653.82 
5 IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.83921% $567,421 .94 13.49142% $ L, 16S,87 1.21 12.09361% S l , 10 1,630. 11 13.94162" S1, 188,063.5 1 10.19051% $94 2,077.37 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0 ,10130% 58,979. 25 0.00IIOQ% 50.00 0.75824% $77,421.53 0.0000% $0. 00 0,00000,< $ U.DO 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $887, 299.83 8.50000% $8.H ,63295 5.00000% $51'1,4 12.2 1 11.8500()% 51, 150,607.38 839000% SBS<l, 666.75 
S. IMPORTE POR CARG05 ADICIONALES 0.59117% S49,02!.3 t 0.61878% 553 337.13 0,S9593" S54.246.26 0 ,64042% $54 646.20 0.60018% sss '187.85 
9. PRESUPUESTO TOTAL Sg 809 319.39 <-10 694 416.52 510 856 902.70 Sto 915 020.52 <.11096885.79 

Nogaforte Construcciones, s.A. 
.... - ,; h ~· 

· de C.V. en asodadón ~n . 
Gal Gar cOnstrucdones, SA. de RUBROS • Multl Obras DS, SA. de C.V. Construlub, SA. de C.V. participación con 

Construcciones y Pavimentos c.v. 
-. GO, 5.A. de C.V. 

l. IMPORTE POR MATERIALES 63 5529% $S.777,617.23 53.6U3" $4,544,7 15 .03 50.2756'1, S•.697,166.06 640214" $5,829,84 5.30 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.9196% $719,976 . 16 U .4291" $1,053,615.77 8 .0753" $754,461.48 74596'<. $679,278.47 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 28 5274% $2,593,437.18 33.9586'<. 52,878.671,90 41.6491" $3,891,203.06 285190% $2,596,963.37 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $9,091,030.57 100.0000% $8,477,002.70 100.0000% $9,342,830.60 100.00()0% $9,106,087.14 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 13.65582% 51,241,454.361, 15.96054" $1,352,975.41 7.00000% $653,998 1 4 13.65063" $1,243,038. 10 
6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0.00000% $0.00 0.0000% $0.00 0.00000% SO.DO 0.00000% $0.00 
7. IMPORTE POR UTI LIDAD PROPUESTA 7.00000% $723,273.95 12.50000% S 1,228,747.26 ll.59000% $1,158,632.45 8.20000% $848,628.27 
8. IMPORTE POR CARGOS ADIOONALES 0.61111% $55,556.57 0.65556" 555476 69 0 .60001" 556 4 35 86 0 .61794" $56 270 12 
9. PRESUPUESTO TOTAL 511111.315.45 su 114.202.06 su 211.197.05 su ><4nn.63 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 
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11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad seña lado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resu ltado insolventes. 

-
'. .. 

Obras Clvile·s Espeáal11adas, 
; . .. 

D~mmOni Construcciones, RUBROS 
Construcdones y carreteras,~- Con50rdo Constructor 31C, 

S.A.de C.V. ·- de C.V. SA.deC.V. SA, de C.V. • 
Bladt Sul, s.A. de C.V. 

::...•~•-\.,.·.,. ' : . '• - . . . .. .. , , .. ~.-. ; ~- ' ,..•,:: 
15. INSUFICI ENCIA PARCIAL DE 
MATERIALES 

$0.UU $121,il 18.J~ $87,408.98 $320,693.18 $132,843.09 

16. l('ISUFIOENCIA PARCIAL DE MANO 5235,78.l.57 $0.00 
DE OBRA 

$0.00 S0.00 SO.DO 

17. INSUFIOENCIA PARCIAL DE $598,271.12 5246,254.56 5000 589,074 10 50.00 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
18. INSUFICIENOA PARCIAL DE COSTOS 5509,168.46 SD.00 

INDIRECTOS 
$0.00 $O.DO S 134,S 13.03 

19. INSUFIOENCIA PAROAL DE 
FINANCIAMIENTO 

$0.00 Sl.282.75 $0.00 $1,282 75 $ 1, 282.75 

20. INSUFIOEt~OA TOTAL; $1,343,213 15 $368,955.66 $87,408.98 $1111.050.03 $868,638.86 
15+16+17+18+]9 
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -S455,9H,32 S464,677 29 
UTIUDAO • IJ'lfSUFIOENQATOTAL 

$427,003.24 $739,557 .)6 -S 13,972.12 

22. CALIFICA□ÓN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, Sf DESCALIFICA 

o 

.. Nogaforte Construcciones,' S.A • 

• " • , ' · • • • - _ • . · · , • d~ C.V. en asodadón e~ ' •1• • Gal Gar Construcciones S.A. de 
RUBROS Multl Obt~• OS, S.A. de C.V. •::-. - .Construlub, 5.A. de c.v.-.· • · participación con ., - . · C V ' ..... ,,. 

•,. 
• • •., ·,· . , . • · Construcciones y Pav1mentos · • • ' 

,. · ..... _. ,_· : ... : · ~ ·• , .'" ... ·: • , ; ~ .• _ • GO, S.A. de C.V." • ~ \. · , . 

15. INSUFIOENCIA PARCIAL DE $0.00 $398,227.26 $245.776.23 $0.00 
MATERIALES 

16. INSUFIOENCIA PARCIAL DE MANO $206,399.41 $0.00 $171.914.09 $247,097.lU 
DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $329.047.68 $43,812.96 $0.00 $325,521.49 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. I NSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $422.592.26 $0.00 
INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,282.75 $1.282.75 $1,282.75 $1,282.75 
FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL. $536.729 84 $443.322.97 $841,565.32 $573.901.34 
15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES. $186,544.10 $785,424.3D $311.067.13 $274.726 93 
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto tota l menor. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-615-Z0Z3 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $9,809,319.39 $11,378,810.49 CUMPLE 

2 Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. $10,694,416.52 $12,405,523.16 CUMPLE 
3 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $10,856,902.70 $12,594,007.13 CUMPLE 
4 Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. $10,915,020.52 $12,661,423.80 CUMPLE 
5 Black Sea 1, S.A. de C.V. $11,096,885.79 $12,872,387.52 CUMPLE 

6 Multi Obras DS, S.A. de C.V. $11,111,315.45 $12,889,125.92 CUMPLE 
7 Construlub, S.A. de C.V. $11,114,202.06 $12,892,474.39 CUMPLE 
8 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en $11,211,897.05 $13,005,800.58 CUMPLE 

asociación en participación con 

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de 

c.v. 
9 Gal GarConstrucciones, S.A. de C.V. $11,254,023.63 $13,054,667.41 CUMPLE 

v,J 

di 
Jalisco 

GOBIERNO OH ESTADO 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

SOLVENTE 
SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

La eva luación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 
Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq . Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director General de Licitación y Contratación. 

La eva luación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 

Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 

./ 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro . / 
de la septuagésima sesión extraordinaria del día 28 de junio de 2023, en el cual se determinó adjudica r el 

contrato al licitante Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: / 
Construcción de carretera municipal S/C, San Felipe de Híjar - El Carrizo - Copales, municipio de San / 
Sebastián del Oeste, Jalisco. Frente 2., por un monto de $12,405,523.16 (doce millones cuatrocientos cinco • 
mil quinientos veint itrés pesos 16/ 100 M .N.), I.V.A. incluido, por reunir las cond iciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjud icación establecidos en la 

Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estata l y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $3,721,656.95 (tres millones' / 
setecientos veintiún mil seiscientos cincuenta y seis pesos 95/100 M.N.). 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-615-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

v.) 

* Jalisco 
GOBIERNO OH ESTADO 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-615-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de cumplimiento, 
con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 29 de junio de 2023 a las 15:00 · 

horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta 
Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la 
personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas 
y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 150 días naturales, tomando como fecha de inicio el • / 
día 01 de julio de 2023 y de terminación el día 27 de noviembre de 2023. 

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integración y Control de · / 

Expedientes Técnicos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y 
representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:03 
horas del día 28 de junio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de lnfraestructurc1 
/ 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-615-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

• Jalisco 
GOB I ERNO DEL ESTADO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. ./ 

v 
Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. ' / 

Dommont Construcciones, S.A. de C.V. 
• .,V 

1 

Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. v· 
/ 

Black Sea 1, S.A. de C.V. I 

I 

, 
' / Multi Obras DS, S.A. de C.V. 

I 
¡ 

Construlub, S.A. de C.V. 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociación i 

en participación con Construcciones y Pavimentos GO'/ 

S.A. de C.V. 

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-615-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

~EPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCI 

/ 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 
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