GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

a Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-696-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-696-2023, para la
contratacion de obra publica: Reconstruccién y Conservacion periédica del camino cédigo 342 Ayotlan - La
Concepcion - La Rivera, en el municipio de Ayotlan, Jalisco. Frente 4 '

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 13 de julio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 20 de mayo d"e 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nUmero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-696-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

2 Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

3 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. /

4 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

5 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. -

6 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. ’
7 Shot Constructora, S.A. de C.V.

8 Constructora Campujal, S.A. de C.V. /

9 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.’

10 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. -

11 Sandstone Global, S.A. de C.V.

12 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.
13 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.
14 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

15 Constructora Capla, S.A. de C.V.

16 Construcciones Darae, S.A. de C.V.

17 Her-Padi, S.A. de C.V. . 1
18 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

19 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.
20 Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.
21 CCR Ingenieros, S.A. de C.V.’

22 Celio & Co., S.A. de C.V.
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23 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

24 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. 7

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en asociacion en participacién con Construcciones
y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

26 José Luis Frausto Miranda
27 Constructora Samura, S.A. de C.V.
28 Urbpav, S.A. de C.V.

25

Con fecha del dia 04 de julio de 2023, a las 11:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio

“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 12
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
2 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
3 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $8,786,595.84
4 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presento S0.00
5 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. No se presento $0.00
6 |Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $8,819,770.82
7 |Shot Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $8,873,192.61
9 |[Dommont Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

|

.PI

g

Pagina 2 de 27




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-696-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
10 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

11 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $8,415,704.13
12 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $8,559,439.29
13 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

14 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $9,466,626.82
15 | Constructora Capla, S.A. de C.V. No se presento $0.00

16 |Construcciones Darae, S.A. de C.V. No se presentoé $0.00

17 | Her-Padi, S.A.de C.V. Se acepta $8,750,001.89
18 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. Se acepta $8,207,328.80
19 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

20 |Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. Se acepta $12,199,439.84
21 | CCR Ingenieros, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

22 |Celio & Co., S.A.de C.V. No se presentd $0.00

23 |Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $8,464,066.75
)4 E.c‘)grfcretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de o 52 saih $0.00

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en
25 |asociacion en participacion con Construcciones y Se acepta $8,656,835.83
Pavimentos GO, S.A. de C.V.

26 |José Luis Frausto Miranda Se acepta $8,982,479.65
27 | Constructora Samura, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

28 |Urbpav, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $8,207,328.80
2 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,415,704.13
3 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $8,464,066.75
4 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $8,559,439.29
= [ e | b
6 |Her-Padi, S.A. de C.V. $8,750,001.89
7 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $8,786,595.84
8 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $8,819,770.82
9 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,873,192.61
10 |José Luis Frausto Miranda $8,982,479.65
11 | Proyectosy Construcciones Bela, S.A. de C.V. $9,466,626.82
12 [ Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $12,199,439.84

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 04 de julio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacion binaria, na se desechd ninguna proposicion.

o
| | - 1
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
. v Obra Padblica
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1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

’

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones San
Julian,
S.A.de C.V.

2.- Sandstone

Global,
S.A.de C.V.

3.- Chavez

Terracerias y
Acarreos,
S.A.de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

5.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC.V., en

asociacion en

participacién
con
Construcciones
y Pavimentos
GO,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de gue se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables,
asi como estar conforme
con el contenido, alcances
y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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5.- Nogaforte
Construcciones,
SA.deCV., en
R 3.- Chdvez 4.- Grupo asociacién en
DOCUMENTQOS L Edisza"c;snes ek i SGE:EE::(’“ Terracerias y Constructor participacidn
SA de (;.V. / S.Ade C:V. Acarreos, | Vértice Jalisco, con

S.A.deCV. S.A.deC.V. - Construcciones

y Pavimentos
GO,
S.A.deC\V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conacer el sitio de la obra
y sus condiciones
v sl CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrallary
sus implicaciones de
cardcter tecnico...

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos
y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se deberd CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
shrminos del artlcile 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Qbra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Mupnicipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-

Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
SRR 4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos que se licitan, |a "

cual debera ser /
congruente con las

caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
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5.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC.V., en

1.- Edificaci S 5 Sandstont 3.- Chévez 4.- Grupo asociacién en
DOCUMENTOS ¥ ';c?,c Tt ens 7 GE::b:IO Terracerias y Constructor participacion
SAudlar::,V ; S C,V s Acarreas, Vértice Jalisco, con
TR 5 vt S.A.deC.V. | S.A. de C.V. Construcciones
y Pavimentos
GO,
S.A.de C.V.
congruente con el resto de
su propuesta.
Documento TB.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
tanforees leailingg oe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayer a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puablica en la convocatoria
y bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de 1

construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...
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5.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC.V,, en

3.- Chdvez 4.- Grupo asociacién en
.- Edificaci S 2.- Sandst
DOCUMENTOS 3= kol Jf:icasnes o GaI:b:lone Terracerfasy Constructor participacidn
2 / ! Acarreos, Vértice Jalisco, | con
SAfla GV sA de CV. S.A. de C.V. S.A.deCV. | Construcciones
y Pavimentos
GO,
S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maguinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 §in opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

A il CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Edificaciones San
Julian,
S.A.de C.V.

2.- Sandstone

Global,

S.A.deC.V.

3.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V,

5.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC.V.,en
asociacion en
participacion
con
Construcciones
y Pavimentos
GO,
S.A.de C.V.

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de |as estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

voluntari te

Documento T189.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar madificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacidn y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenide, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
maodificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e
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Jalisco

EL ESTalL

¥

7.~ Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 6.- Her-Padi, 7

S.A. de C.V.

8.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S. de R.L. de C.V.

9.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

10.- José Luis
Frausto
Miranda

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que |a firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables,
asi como estar conforme
con el contenido, alcances
y todas las
particularidades del
prayecto...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Her-Padi,

S.A.deCV. 7

7.- Obras Civiles

Especializadas,

S.A. de C.V.

8.- Grupo Mur-Go
Constructora, .
S.deR.L.de C.V,

9.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

10.- José Luis
Frausto |,
Miranda

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de |a obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto

no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismas, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de

Su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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COBIEREND

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 6.- Her-Padi, 7 7.- Obfas. Civiles | B.- Grupo Mur-Go’ 9.- Constn-lctora 10.- José Lui'_s
S.A. de C.V. Especializadas, Constructora, Campujal, Frausto
: S.A. de C.V. S.deR.L.de C.V. S.A.de C.V. Miranda

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mana de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por |a Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-

Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
o sin opclén a compra, su 1 /S
ubicacién fisica, modelo y [
usos actuales...
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7.- Obras Civiles | 8.- Grupo Mur-Go | 9.- Constructora 10.- José Luis
Especializadas, | Constructora, : Campujal, . Frausto
S.A.de C.V. S.deR.L.de C.V. S.A. de C.V. Miranda

DOCUMENTOS 6.- Her-Padi,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién..,

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad
de conacer la gula
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o 1
solicitar modificaciones al
contrato por este motiva.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento

de obligaciones fiscales en 7
senitido positivo yvigents CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE rg

a la fecha del acto de
presentacian y apertura

de proposiciones, emitida
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Obras Civiles | 8.- Grupo Mur-Go | 9.- Constructora 10.- José Luis
Especializadas, /| Constructora, Campujal, Frausto
S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. S.A.de C.V. Miranda

DOCUMENTOS 6.- Her-Padi, /
S.A.de C.V.

por el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacian bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
maodificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
EVALUACION BINARIA CUMPLE

12.- Aguanova“’
11.- Proyectos y > i

DOCUMENTOS 3 Ingenieria
Construcciones Bela,

S.A. de C.V Ambiental,

¥is ik S.A.de C.V.

Documento T1,-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

PraRaEEion eonlch y CUMPLE CUMPLE /
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copla simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de

'que se analizaron y . CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos

técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el 1
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Proyectos y
Construcciones Bela,
S.A.de C.V.

12.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismaos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
suU propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documento TB.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por

CUMPLE

CUMPLE

J Mm
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12-A
11.- Proyectos y Skt

DOCUMENTOS : Ingenieria
Construcciones Bela, .

SA deC.V Ambiental,

i piris S.A, de C.V.

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mMayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
Identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piablica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificade del suministro
de‘lns mat_eriahes y equipo CUMPLE CUMPLE
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y 1
volimenes necesarios...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental,”
S.A.de C.V.

11.- Proyectos y
Construcciones Bela,’
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T12.-
Relacion de maguinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

Documento T14.-

MPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos... cu

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documenta T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documenta T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
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11.- Proyectos A.-AquANOUR
DOCUMENTOS i Ingenierfa
Construcciones Bela, ;
ey Ambiental,
RIS s S.A.deC.V.’

desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CLRMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA NI R PEL

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $8,207,328.80
2 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,415,704.13
3 | Chéavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $8,464,066.75
4 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $8,559,439.29
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No. Licitante Importe con IVA
o e O e I T
6 |Her-Padi, S.A.de C.V. $8,750,001.89
7 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $8,786,595.84
8 |Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $8,819,770.82
9 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,873,192.61
10 |José Luis Frausto Miranda $8,982,479.65
11 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $9,466,626.82
12 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $12,199,439.84

2.- Evaluacidon por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta tecnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

Il. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 1

las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
Municipios, propuestos por el licitante. -

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran cangruentes entre si

0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes :
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total /f
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econoémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

1. Determinacion de precios de mercado;

11l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmeética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se |le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.
1 - 1
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-DB-!.P-G_SG-ZDzB Techo Financiero

Reconstruccion y Conservacidn periddica del camino cédigo 342 Ayotldn - La Concepcién - La a

Rivera, en el municipio de Ayotlan, Jalisco. Frente 4. $10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO 57,075,283.45
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,516,758.48
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,566,785.66
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,701,803.51
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,431,767.81
i | IMPORTE DE LA | IMPORTE DE LA | RESULTADD DELA |
- PROPUESTA SIN IVA : PROPUESTA CON IVA| EVALUACION
1|Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $7,075,283.45 $8,207,328.80 SE ACEPTA
2|Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,254,917.35 $8,415,704.13 SE ACEPTA
3|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,296,609.27 $8,464,066.75 SE ACEPTA
4|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. 57,378,826.97 $8,559,439.29 SE ACEPTA
5|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en asociacién $7,462,789.51 $8,656,835.83 SEACEPTA
en participacion con Construcciones y Pavimentos GO,
S.A.de C.V.
6|Her-Padi, S.A. de C.V. $7,543,105.08 $8,750,001.89 SE ACEPTA
7|0bras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $7,574,651.59 $8,786,595.84 SE ACEPTA
8| Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $7,603,250.71 $8,819,770.82 SE ACEPTA <
9|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,649,303.97 $8,873,192.61 SE ACEPTA
10|José Luis Frausto Miranda $7,743,516.94 $8,982,479.65 SE ACEPTA
11| Proyectos y Construcciones Bela, 5.A. de C.V. 58,160,885.19 $9,466,626.82 SE ACEPTA
12| Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $10,516,758.48 $12,199,439.84| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;
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II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se canfranta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un numero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe par costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPOATE
MENOR MAYOR
LCPROPUESTO PROPUESTO

COSTODE
MMERCADD

4
£33,948.55]  $361,745.60]
58| $1652,13578]  $1162,186.22]
24
| s14.983.20]

14, FINANCIARMIENTO 3 50,595.18

Wogaforte Construcciones,
S.A. de CV., #n modacian
Edificacione s San hulian, S A Chisve: Terraceriey Grupo Construdior Wértice en particpacon con

Sandstone Giobal, 5.A. de CV. Her-Padi, S.A. de CV.

de C.V. Aarroos, 5.4 de CV. lalisco, 5.A. de CV. Construrdones y
Pavimentos GO, 5 8. de

CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES O 1603
2, IMPORTE POR MAND DE OBRA 5 GE01%| $337,954 55| BET04% 5551,145.42 6,B465%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFD 24.1796% | $1,443,735.07 226B1E%| $1303,58128 17,4B98%

54,189,163.35 BB.347E%| 54,199,322.41) 7uEEIME] Sa 7. B6.7111%] 55552,230.82 79.5052%| $5,027,950.06 54,751,577.15
64061%|  $410,191.78 63766%|  $336,935.27 $309,122.80
GEEIE%|  5$440,713.88)  14.2182%| $825,171.06 27.0626%| $1692,135.78

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 10000008 55,970,873.08 J00.0000M] 56,144,049.31 | 100.0000%
5. IMPORTE POR CDSTOS INDIRECTDS £.000001% 358,252 38| 6.50000% | 5300,353.19 5.38406% 5.62904%! 5360,471.53 B.50000% 5411,064 38 9.00000% 4562,737.22
6. IMPORTE POR FINANCIARIENTD 0.19408% §12,283.57| 0.06280% $4,109.26)  0.74706% 0.74805% 550,585.18|  0.00000% $0.00 0,10997% 57.494.87
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROFUESTA 11.01833% S698,717.37] 5671,120.95 B.00000% | 7.75000% 5528,100.90| 5630,351.01 SREBZ, 28678
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.592500%) 535,157.04. 536,27483]  0.57626% . 0.57622% 536,520,487 . 537,950.48]
&, PRESUPUESTO TOTAL 57,075,283.45 57,254,917.35 $7,462,789.51 543, 105,08

56,403,136.48 | 100.0000%| 56,324,067.39 |  100.0000%| $6,252,635.73

Ohbras Civiles Espedalizadas, Gropo Mur-Go Constructora, Constructora Campujal, S.A. Proyectos y Construcciones
SA, de CV. 5. de RL.de C.V. de C.V. José Luls Frausto Miranda Bela, SA. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 55,231, 888.50 72.5946%| 54,562,845.19 83.9349%| 55416,700.52 74.3619%| 52,712,628.58 7E.5421%] $5,254,387.47
2, IMPORTE FOR MANO DE OBRA 4,9005% 5314,657.37 3.63B4% %23E,686.04 4.23945% 227358618 1.9394% $113,430.10 0.2399% 5633, 948,55
3. IMPORTE POR MACUINARIA Y EQUIPO 5874,317.81 23.7671% 51,493,850.04 11.8257% 5763,164.95 23.6986%| $1,508,256.52 142730654 5976,367.88

4. IMPORTE FOR COSTO DIRECTO 100.0000% | 56,420,863.68 100.0000%| 56,285,381.27
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.50670% 5417,786.34 9.40380%
6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0,19310% %13,205.43 0,38755%
7. IMPQRTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 56B8%,185.55 9.58500%
B. IMPCRTE POR CARGOS ADNCIONALES 0.58987% 537,610.59 0.60485%
$7,574,651.58 £7,603,250.71

100.0000% | 56,453,451.65 100.0000% | 56,354,315 20 100.0000%| $E6,864,703.90
9.00000%| $580,810.55 9.00000%| $572,788.37 7.29109%| 5500,511.74
0.00000%5 S0.00 54,335,693 0.22980% 516,975.27
8.20000%( 5576,809.51 11.00000% 5763,558.32 10.00000%| 573821409

538,232.17 0.60837% | $38,519.36 0.59443% 540,530.19
57,649,303.57 $7,743,516.94 8,160,885.19

Pagina 22 de 27




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(@1}; f
Infraestructura . & ,,'JI 5
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-696-2023 JG.HSCO

GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, vy el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positive la propuesta econémica se declara solvente y siresulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

|\Mogaforte Construcclones, i
| | S, da O\, an aotia {
Chavez Terraceriasy.  (Grupo Constructor Vértice | en partldpackin co
Acarrecs, S.A de V. Jalico, S de OV | Construccionesy.
| Pauimentos 60, 5.A. de
| oV,

|| Edificaciones San Julian, S.A." |

RUBROS | | Sandstone Global, S.A, de C Her-Padl, 5.4, de C. V.

decv,

15. INSUFICIENCIA POACIAL =13 S640,500.70 5630,361.75 5$39,636.56 $0.00|

557E,307,01
MATERIALES
16, INSUFICIENOA PARCAL DE MAND) $23,791.08 $000 50,00 50.00 50.00/ S52.622.80
DE DBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5300 50,00 554,954 B3 5721.472.34 526301516 50,00
MAQUINARIA Y EQUIPC
18, INSUFITIENDTA PARCAL DE COSTUS §10d4,380.70 563,278.90] $131,160.85 $102,165.58 $51,578.71 50,00
INDIRECTOS
12.  INSUFICIENCIA  PAACIAL  DE| 52.693.66 51087395 5000 50.00: 514,983.22 5748838
FINANCIAMIENTO
20, I NSUFICIENCIA TOTAL: $771,382.12 570451561 $215,752.24 $823,541.50] 5329,577.10 5636,418.17
15+16+17+1B+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSI CIONES:| 57266474 -533,324.65 532201068 -5295,541.00] 5360.773.91 543,850 61
LTI LIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
23, CALIFICACION INSOLVENTE, 5E DESCALIFICA | |NSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICY SOLVENTE SOLVENTE

Obras Civiles Espedalizadas, Grupo Mur-Go Constructora, || Constructora Campujal; 5.85 | i Proyectas y Construcciones |
S.A.de C VL 1 S.de R.Lide CV. de C.\. | JomsLuinreassoNzends Bela, S.A de CV.

50.00

15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 $255,838.97 597,055.58 50.00
MATERIALES

16. INSUFICQENCIA PARCIAL DE MANO $47,088.23 $133,059.56 $88,159.42) $23H,315.50 $0.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 5287,868.41 50.00 5399,021.27 50.00 518581834
MAQUINARIA Y EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 544,856.75 50.00 50.00 40,00 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 51,777.79 50.00 514,983.22 510,647.53 50.00
FINANCIAMIENTO

20 IMSUFICIENCIA TOTAL: 5361,591.19 5399,838.53 5502,163.92 5346,018.62 518581834
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5303,594.36 $262,453.49 £74,645.59 $417,539.70 5552,395.75
UTILIDAT - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

wpoTEDELa | wpoRTEDELa | RESUTAPOIOLA | cegyrano oe La EVALUACION POR
PROPUESTA ROPUESTA CON IVA | ; : 'TASACION ARITMETICA
S T b BINARIA v ! A

1|Edificaciones 5an Julian, 5.A, de C.V. 57,075,283.45 58,207,328.80 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Sandstone Global, S A de CV. §7,254,917 .35 $8,415704.13 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,296,609.27 58,464,066.75 CUMPLE SOLVENTE

4|Grupo Constructor Vertice Jalisco, 5.A. de C.V. 57,378,826.97 58,559,439.29 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S|Mogaforte Construcciones, 5.A. de C.V., en 57,462,789.51 %8,656,835.83 CUMPLE SOLVENTE

asociacion en participacién con Canstrucciones y
Pavimentos GO, S.A. de C.V.

6|Her-Padi, S.A. de C.V. 57,543,105.08 58,750,001.89 CUMPLE SOLVENTE
7|Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. %7,574,651.59 $8,786,595.84 CUMPLE SOLVENTE
8|Grupo Mur-Go Constructora, 5. de R.L de C.V. 57,603,250.71 $8,819,770.82 CUMPLE SOLVENTE
9|Constructora Campujal, 5.A, de C.V. 57,649,303.97 58,873,192.61 CUMPLE SOLVENTE
10]Jose Luis Frausto Miranda S7,743,516.94 58,982,479.65 CUMPLE SOLVENTE
11|proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,160,885.19 $9,466,626.82 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacidn de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Ptblica dentro
de la octogésima primera sesién extraordinaria del dia 13 de julio de 2023, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de’'C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Reconstruccion y Conservacidn periddica del camino cédigo 342 Ayotlan - La Concepcion - La Rivera, en
el municipio de Ayotlén, Jalisco. Frente 4, por un monto de $8,464,066.75 (ocho millones cuatrocientos
sesenta y cuatro mil sesenta y seis pesos 75/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se oforgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,539,220.03 (dos millones
quinientos treinta y nueve mil doscientos veinte pesos 03/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-696-2023, al “adjudicatario” quien presentarad la garantia de cumplimiento,

con antelacion de la firma del contrato, el cual deberad ser firmado el dia 14 de julio de 2023 a las 14:15 horas, ~

)
. &t
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en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacién de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la

personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 124 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 15 de julio de 2023 y de terminacidn el dia 15 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18
horas del dia 13 de julio de'2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

— ,' |

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenio

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en asociacion

S.A.de C.V.

en participacion con Construcciones y Pavimentos GO,

Her-Padi, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

José Luis Frausto Miranda

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

.f'

Kl(...n .-\")(71 \/ 127 )J /f,-{r’”

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Maoisés Manriquez Ortega
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TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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