GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura - ) :’\IE"_E‘{)‘ 5
1 10 t.l. y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL s
SIOP-E-ICAR-OB-LP-701-2023 JC].E,!.SCC

I ESTAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de canformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de fa Licitacion Pdblica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-701-2023, para la
contratacion de obra publica: Conservacion Periédica del camino municipal de San Martin de Hidalgo — San
Jeronimo - Pisada de la Burra en el municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 (horas, del dia 13 de julio de 2023, se reunieran en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimera
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos v
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de Ia presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 20 de mayo de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-701-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. /

2 Armagqgop, S.A. de C.V.

3 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

4 Acont, S.A. de C.V.

5 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. ¢

6 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

7 Ricardo Diaz de la Torre *

8 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

9 Constructora Campuijal, S.A. de C.V. *

10 Dommont Construcciones, 5.A. de C.V. ’

11 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

12 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. -

13 Sandstone Global, S.A. de C.V.

14 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. -

15 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. -

16 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. -

17 Constructora Capla, S.A. de C.V. .

18 Construcciones Darae, S.A. de C.V. 1
19 Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. -
20 Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V..

21 Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. i !
22 CCR Ingenieros, S.A. de C.V. - ‘f
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23 José Luis Frausto Miranda

24 Fernando Rea Ortega

25 Constructora Samura, S.A. de C.V.
26 Urbpav, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 04 de julio de 2023, a las 14:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio

“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto

13

proposiciones por servicio postal o paqueteria

_proposiciones por medios electronicos

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Mo Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con VA |
1 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,156,351.25
2 | Armagqop, S.-A. de C.V. No se presentd $0.00
3 Obi;sale_s Especgl_i;adas, S.A.de C.V. . No se presento $0.00
4 |Acont, SA.deCV. No se presentd $0.00
_5_- Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. Se acepla $7,482,498.17 |
6 | Arca Pavimentos Asféitit_:os,_S.A. de C.V. No se presentd - . _50.007
7 |Ricardo Diazde laTorre | Nose presento $0.00
8 | Urbanismo de Calidad, S.A. cg(:.\j._ . No se presentd S0.00
9 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
10 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acept;;: 0 ?,6"2_1,_8_35;.86
| 11 Desarroiladora-en Ingenieria Op_u;.A. de C.V. = ;\Io se. p;ie-sent-c') ) o $0-OU
12 | Carlomi Construcciones, 5.A. de C.V. | seacepta $6,716,504.68
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B Embfééé y/o;er_so_n;i:ls:_ca S mﬁocumentaciﬁn Importe con IVA
13 | Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta 56,391,795.53
14 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd 50,00
15 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, SA. de C.V. ~ Nose presentf; $0.00
16 Proyecto.s;Construcciones Bela, S.f:ae C_V— Se acepta $7,892,099.24
17 | Constructora Capla, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
_1é ”_Cr:ln_str-ucciones Darae, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
19 | Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. No se presento S0.00
20 |Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. . Se acept_a_ ] $6,381,516.84
21 |Aquanova Tnge_nie_ri_a Am b;antal, S.A. de_ C_V o _m;resenté $0.00 ¢
22 | CCR Ingenieros, S.A. de C.V.  sedesecha $0.00 /
23 | José Luis Frausto Miranda Se acepta $6,191,678.38
__2_4_ _F;ri_érldo Rea Ortega Se desecha $0.00
25 | Constructora Samura, S.A. de C.V. Nomenté | S0.00
26 |Urbpav, S.A. de C.V. ) | Se :;icepta_ $6,747,848.05 |

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Constructora Campujal, S.A. de C.V. '

Se desecha la propuesta por omitir presentar el importe total con letra en el documento E2 solicitado en la
propuesta economica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11111,
documentos que integran la propuesta economica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

2.- Fernando Rea Ortega

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T20 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

)

Pagina 3 de 22




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁh Infraestructura ) )
O y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-701-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Constructora Capla, 5.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento econémico E11 solicitado que
integra la propuesta economica, solicitado en las Bases de Licitacion Pablica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.11.
documentos que integran la propuesta economica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.  ~

4.- CCR Ingenieros, S.A.de C.V. ¢

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento econdmico E7 solicitado que
integra la propuesta econémica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.11.
documentos que integran la propuesta economica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. : Licitante Importe con IVA
1 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. $6,156,351.25
-2 - José Luis Frausto Miranda - S S6,19_1,6f‘8.38
3 ”Urbanizadora Construvias, S.A. de CV - - $6,381,516.84
4 |Sandstone Global, S.A. de C.V. | $6,391,795.53
5 |[Dommont Construcc_io_n;s,_&:d_e C_V - _ $6,621,835.86
' 6 |[Carlomi Construcciones, S.A. de C.V, $6,?16,504.68
| 7 |urbpav, SA. de V. - $6,747,848.05 |-
' 8 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $7,482,498.17 -
| 9 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. — $7,892,C799.24—

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 04 de julio -
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Fstatal.

|
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Previo a la evaluacion hinaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechdé ninguna proposicion.
1.- Evaluacion hinaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.-Ocolli ;-_ > -Jas e 3.- Urbanizadora 4.- Sandstone 5.- Dommont
Construcciones, 5.A. Fras:lsto Miliarda Construvias, S.A. Glohal, 5.A. de~ Construcciones,
de C.V. deCV. / C.V. S.A.de C.V,

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econamica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lades de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su |

cotejo...

CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se

Seelimeon g vedtRion b CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econamicos, modelo de

contrato...
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; : 1.- Ocolli ; 3.- Urbanizadora | 4.-Sandstone 5.- Dommont -
DOCUMENTOS An s 7 ’ : ;
j Construcciones, S.A. Fr:us:zslfﬂitl:: s Construvias, 5.A. Global, S.A, de i Construcciones,
de C.V. de C.V. C.V. S.A. de C.V,

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones |
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi coma las caracteristicas

referarites-al grado:de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dificultad de los trabajos a |
desarrollar y sus |
implicaciones de caracter
tecnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales tecnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de |a obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en

los términos del articulo 48 | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de |z planeacion
integral propuesta por el |
licitante para el desarrollo y |
organizacion de los trabajos |
gue se licitan, la cual debera CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las |
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, |
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta. ) 1

. b

Pagina & de 22




DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-701-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Ocolli
Construcciones, 5.A:
de C.V.

2,- José Luis
Frausto Miranda

ey -riJanizaclora

4.- Sandstone

| 5.-pommont |

Documentao TE. -
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por gjecutar,
calendarizado, en periodos
no Mayor @ un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion

dividide en categarias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados par [a
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

mensual de la mano de obra |

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y

equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesta por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volimenes
Necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

Ho—

L

. Construvias, 5.A. | Global, S.A. de Construcciones,
de C.V, Vi S.A, de C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
T
—
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Jalisco

DOCUMENTOS

1.- Ocolli /

{
Construcciones, S.A.

2.- José Luis

3.- Urbanizadora
Construvias, 5.A.

4.- Sandstone
Global, 5.A. de

Frausto Miranda

de C.V. de C.V.

C.v.

B Dommont
Construcciones,
S.A.deCV.

Documento T12.-
Relacian de maquinaria y
equipo de construccian,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.
Listado de insumos gue

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacian o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser

aportado voluntariamente. .,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protasta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Ocolli i .. . .| 3. Urbanizadora 4.- Sandstone . 5.- Dommont
2.- José Luis A ¢ CE
Construcciones, 5.A. Eratiits IhiaAds Construvias, 5.A. Global, S.A. de Construcciones,
de C.V. deC.V. C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
propaosiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
gue dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo gque en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA COMALE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

“6-Carlomi /| 8.- Constructora | 9. Proyectosy |
y 7.- Urbpav, S.A. 7 i

Construcciones, 5.A. de C.V Anguibara N.G., Construcciones

de C.V. i S.A.de C.V. Bela, S.A. de C.V.

r

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de gue la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
| ello, anexando copia simple
por ambos ladaes de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

| Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
RislieaEIEY TOUERION: 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos tecnicos —
economicos, modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar canforme con el
contenido, alcances y todas |
las particularidades del | | |
proyecto... |
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7.- Urbpav, S.A. 8.- Constructora 9.- Proyectos y

6.- Carlomi ,"

DOCUMENTOS i : :
Construcciones, 5.A. de C.V Anguibara N.G., Construcciones
de C.V. R 5.A. de C.V. Bela, S.A. de C.V.
Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de laobray
sus candiciones ambientales
asi coma las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicie
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluario...

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en

los terminos del articulo 48 CUMPLE CUNMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica
del Estado de lalisco y sus

Municipios y articulo 88 de

su Reglamento para evadir

sus efectos.

Documento T7.-
Descripridn de la planeacion

integral propuesta por el

licitante para el desarrollo y [

organizacion de los trabajos |
que se licitan, la cual debera CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las l
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
cangruente con el resto de

5U propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
confarme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no Mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacidn
mensual de la manao de obra
dividido en categorias
propuesta por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por |a
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maguinaria y
equipa de canstruccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados par la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocataoria, .

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesta por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maguinaria y
equipo de construccion,
indicandu si son de su

propiedad, arrendadas con

o sin opcion a compra, su

ubicacion fisica, modelo y
usos actuales..

6.- Carlomi | _ 8.- Congi-ractm:a § 9.- Provéctos y
i 7.- Urbpav, S.A. £ :
Construcciones, 5.A. de C.V Anguibara N.G., Construcciones
de C.V, e S.A. de C.V, Bela, S:A. de C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
R e ——————————— — PA—— - __i'.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUNMPLE
[
/
D

—
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DOCUMENTOS

6.~ Carlomi
Construcciones, 5.A.
de C.V.

9.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A. de C.V,

8.- Constructora
Anguibara N.G,,
S.A.de C.V.

7.- Urbpayv, S.A).
de C.V,

Documento T13.-
Listado de insumos gque
intervienen en la
integracion de la
Proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPFLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUNMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
| trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conacer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo gque no podra invocar
su descanocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Cariomi
Construcciones, 5.A. .
de C.V,

7.- Urbpav, 5.A.
de C.V.

8.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.de C.V.

9.- Proyectos y
Construcciones

" Bela, 5.A. de C.V.

el Servicio de

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por

Administracion Tributaria
{SAT} y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
gue dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo gue en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que

convocatoria y bases de Licitacion Plblica Estatal.

cumplen con los requisitos solicitados en la

1 -

No. Licitante Importe con IVA
1 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. $6,156,351.25
2 | José Luis Frausto Miranda - - $6,191,678.38
__3 Urbi—;mizadora Construvfas,_S_A: c;e (T S-ﬁ_,-381,516.8_4
4 | Sandstone Global, 5.A. de C.V. - — ) $6,391,795.53
5 | Dommont Co-nstruccione_s,_s..-A, de_CV——_ $6,621,835.86
6 Cariomi Construcciones, S.A. de C.V. a 1 56,716,504.68—

—
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No. Licitante Importe con IVA

7 | Urbpav, S.A. de C.V. $6,747,848.05

8 | Canstructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $7,482,498.17

9 ; Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $7,892,099.24

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes senalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

1 |
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

| Eliminacion por Rango de Aceptacian;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costas indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Puhlica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el imparte total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

——— d
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LICITACION PUBI.II:AI No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-701-2023 Techo Financiero

Conservacion Periddica del camino municipal de San Martin de Hidalgo —San lerénimo - Pisada de
la Burra en el municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco.

$7,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$5,307,199.35
$6,803,533.83
S5,730,748.46

56,590,360.73
54,871,136.19

RESULTADO DELA

e IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

PROPUESTA SIN IVA  PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|{Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. $5,307,199.35 $6,156,351.25 SE ACEPTA
2|loseé Luis Frausto Miranda S5,337,653.78 $6,191,678.38 SE ACEPTA
3|Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. $5,501,307.62 $6,381,516.84 SE ACEPTA
4|Sandstone Global, S.A. de C.V. $5,510,168.56 $6,391,795.53 SE ACEPTA
5|Dommaont Construcciones, S.A. de C.V. §5,708,479.19 $6,621,835.86 SE ACEPTA
6|Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $5,790,090.24 $6,716,504.68 SE ACEPTA
7|Urbpav, S.A. de C.V. $5,817,110.39 $6,747,848.05 SE ACEPTA
8|Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. 56,450,429.46 $7,482,498.17 SE ACEPTA
9|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $6,803,533.83 $7,892,099.24| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que prapone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios,;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

) Pagina 16 de 22
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBRDS MENDR MAYOR :‘OEF;T‘:OA:;_
PROPUESTO PROPUESTO [
10, MATERIALES 52936972 35] 54,455502.92 53,510,301.29
11 MANO DE OBRA 5408 701 19 5930,303.98 $556,920.72
12, MAQUINARIA Y EQUIPO 5302.875.96] S1,172.015.51 $607,217.88
13, COSTOS INDIRECTOS 5327,039.23 S4B0.832.82 $394,842.48|
14, FINANCIAMIENTO S0.00 539,627.19 58,151.27

RUBROS

Ocolli Construcciones, S.A. de

Cv.

José Luis Frausto Miranda

Urbanizadora Construvias,
S.A.de C.V.,

Sandstone Global, S.A. de
CV,

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 76.2065%| 53,170,745 35 79.1379%| 5347168282 82.8518%| 53862.562.19 63.8965%| $2,936,972.35
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 9.2400% S408,701.19 12.0015% 5526,491.50 9.0693%| 5422,B12.65 10.6053% $487,466.928
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 14,5535% 56432,726.79 8.8606% 5388,705.28 8.0789% 5376,637.41 25.4982%| 51,172,015.51
4. IMPORTE FOR COSTO DIRECTO 100.0000% | 94,423 173.33 100.0000%] 54,386,879.60 | 100.0000%| $4,662,012.25 | 100.0000%| %4,596,454.84

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.64012% G347,435.75 9.00000% 5394.819.16 7.01498% 5327,039.23 £.10000% $372,312.84
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.83231% $39,627.19 0.06250% $2,988.56]  0.00000% £0.00 0.08308% 44,128.05
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 5480.073.63 11.00000% 5526,315.61 9.71667% 5484, 769.67| 10.25000% 4509,721.81
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59995% $26.389.46 0.60837% 526,650 84 0.59002% 527 486 48 0.59939% 527.551.01
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,307,199.35 $5,337,653.78 §5,501,307.62 $5,510,168.56

Dommont Construcciones, Carlomi Construcciones, S.A.

SA.deCV.

deC.V.

Urbpav, S.A.de C.V.

Constructora Anguibara N.G.,

SA.de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 74.5080%| $3,604,124.99 70.3168%| 53,378,106.08 69.1996%| 53,374 586.32 T7.8475%| 54,255,502.92
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.2329%| 5930,363.98 13.9839% S671,803.41 10.1357%| 5494.275.74 13.5128% 5738,674.04
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 6.2612%| 530287590 15.6993% $754,213.79 20.6648%| 51,007,738.50 B.6397% 5472,285.50
4, IMIPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,637,364.93 100.0000%| 54,804,123.28 100.0000%| 54,876.600.56 100.0000%| 55466462 45

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.25630%| 544776101 9.00000% S432,371.10 9.86000%|  5480,632.82 7.02200% 5383 554,99
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.02031% 51,073.41 0.01769% $926.34 0.03436% 51,840.81 0.64869% 537,950.42
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.45000%| 5393,821.85 10.00000% 9523,742.07 8.00000%| 5428741454 9.00000% 5529,944.11
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59005% $28.457.99 0.60262% 528.927.46 0.59643% 529,054 /6 0.59000% 532,217.48
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,708,479.19 $5,790,090.24 $5,817,110.39 $6,450,429.45
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes:

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Ocolii Construcciones, 5.A. de Urbanizadora Construvias, Sandstone Global, S.A. de
cv. José Luis Frausto Miranda SA.decCV. cV.

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5139,555.99 $38,618.47 50,00 5573,328.94
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO a148.219.53 530,429.22 5134,108.07 %69,453.74
DE DOBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S0.00 5218,512 60 5230,580,47 50.00
MAGUINARIA Y EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 556,906, 73 §23.31 S67,803.25 521,529.63
fNDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE 50.00 45,162.70 $8,151.27 54,023.21
FINAMCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5344,682.20 5252,746.30 S440,643.045 566%,335.53
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $135,391.43 5233,569.30 $44,126.62 $159,613.71
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICATION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Dommeont Construcciones,

S.A.de C.V.

Carlomi Construcciones, S.A.
de C.V.

Urbpav, 5.A.de C.V.

Constructora Anguibara N.G.,

SA.deCV.

15 INSUFICIENCIA PARCIAL DE SUL0 513219521 5135, 714.47 50.00
MATERIALES
15. INSUFICIENCA PARCIAL DE MANO S0.00 50.00 562.644.98 50.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5304,341.92 50.00 S0.00 51344,932.38
MAGQUINARIA Y EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 000 S0.00 50.00 $10,987.48
INDIRECTOS
15, INSUFICIENCIA FARCIAL DE 57,077,806 57.224.93 56,110.45 S0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5311,419.78 139,420 14 5404,670.40 5145,919.86
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5B2.402.08 3384,321.93 5224,071.53 $384,024,25
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

-
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPREISﬁ IMPORTE DELA IMPORTE DE LA REE::;%IEENM RESULTADO DE, LA EVALUACION POR
PROPUESTA - PROPUESTA CON (VA BIH;I’.‘RM TASACION ARTMETICA
1Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. $5,307,199.35 56,156,351.25 CUMPLE SOLVENTE
2{José Luis Frausto Miranda $5,337,653.78 $6,191,678.38 CUMPLE SOLVENTE
3|Urbanizadora Construvias, 5.A. de C.V. $5,501,307.62 56,381,516.34 CUMPLE SOLVENTE
4Sandstone Global, S.A. de C.V. $5,510,168.56 $6,391,795.53 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5{Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $5,708,479.19 56,621,835.56 CUMPLE SOLVENTE
61 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V, §5,7490,090.24 56,716,504.68 CUMPLE SOLVENTE
T\Urbpav, S.A. de C.V. §5,817.110.39]  56,747,848.05)  CUMPLE SOLVENTE
8/ Constructora Anguibara N.G., S.A.de C.V. 56,450 429.46 57,482,498.17 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion,

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anteriar, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al C/omité Mixto de Obra Publica dentro
de la octogésima primera sesion extraordinaria del dia 13 de julio de 2023, en el cual se determino adjudicar
el contrato al licitante Ocolli Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trahajos consistentes en:
Conservacidn Periddica del camino municipal de San Martin de Hidalgo — San Jerénimo - Pisada de la Burra
en el municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco., por un monto de $6,156,351.25 (seis millones ciento
cincuenta y seis mil trescientos cincuenta y un pesos 25/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,846,905.38 (un milléon
ochocientos cuarenta y seis mil novecientos cinco pesos 38/100 M.N.). .

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-701-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 14 de julio de 2023 a las 14:35 horas,
en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos seialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 124 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 15 de julio de 2023 y de terminacion el dia 15 de noviembye de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28
horas del dia 13 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamenta.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

José Luis Frausto Miranda
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Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V,

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

Urbpav, S.A. de C.V.

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

REPRESENTAN'FE DEL ORGANO mrrenmo
e e DECONTROL %

pli }4,.,,{, ¥

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA BEL.
: ESTADO DEJALISCO

Arq. Maisés Manriquez Ortega
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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