GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

" Infraestructura
| y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO -

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-886-2023 Jﬂii%@@

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta gque se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB-~
CSS-886-2023, para la contratacion de obra publica: Conservacidn periddica del camino municipal Cocula *
— Santa Teresa, en el Municipio de Cocula, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 25 de julio de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos vy licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 07 de julio de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-CSS-886-2023, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. -

2.- Constructora Samura, S.A. de C.V.*

3.- Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. ’
4.-  Incamm Construcciones, S.A. de C.V. -

5.-  Alfredo Flores Chavez

Con fecha del dia 24 de julio de 2023, a las 10:15 horas se realizo el acto de presentacidn y apertura de -
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. "~ Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 |Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $10,010,043.23
2 | Constructora Samura, S.A. de C.V. Se acepta $9,621,173.82
3 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $9,829,935.32
4 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,720,901.24
5 | Alfredo Flores Chavez Se acepta $9,935,679.25

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

- Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Samura, S.A. de C.V. $9,621,173.82 ‘
2 Incamm Construcciones, S.A. de C.V, $9,720,901.24
3 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $9,829,935.32
4 | Alfredo Flores Chavez $9,935,679.25
5 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $10,010,043.23 &

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 24 de
julio de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-886-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad

con el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

.

4

T
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

=

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Samura,
S.A.de C.V.

2.- Incamm
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Aro Asfaltos y

Riegos de
Occidente,

S.A. de C.V.

4.- Alfredo Flores
Chévez

5.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicidn técnica y
econdémica es la firma
autégrafa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asf como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

3.- Aro Asfaltos y

Riegos de 4.- Alfredo Flores
Occidente, Chavez

S.A.de C.V,

1.- Constructora 2.- Incamm
DOCUMENTOS Samura, Construcciones,
S.A. de C.V. S.A.deC.V.

5.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estar conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta técnica y
economica...

CUMPLE

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan...

P

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el
licitante...

CUMPLE
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3.- Aro Asfaltos y 5.- Axioma
1.- Constructora 2.- Incamm 3
DOCUMENTOS  samura, Construcciones, Risgosfe & |8 fiedo Floresy J iEioyectose
SA deCV S A dacy Occidente, Chavez Ingenieria,
At i Sk G S.A. de C.V. S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante....

Documento T11.-

.| Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-

* | Relacién de maguinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

equipo de construccion...

Documento T13.- Listado
de insumos que
intervienen en la
integracidn de la

proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

- Documento T14.-

Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo ...

Documento T16.-

- | Integracidn del catdlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...
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3.- Aro Asfaltos y 5.- Axioma
Riegos de 4.- Alfredo Flores Proyectos e
Occidente, Chavez Ingenieria,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

1.- Constructora 2.- Incamm
DOCUMENTOS Samura, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por el
licitante en la integracidn
de su propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar su
aceptacidén o negativa,
para descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T20.- Opinién
de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente
a la fecha del acto de
presentacidn y apertura
de proposiciones,
emitidas por el Servicio
de Administracién
Tributaria {SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacidn econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 Constructora Samura, S.A. de C.V. $9,621,173.82
2 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $9,720,901.24
3 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $9,829,935.32
4 | Alfredo Flores Chavez $9,935,679.25
5 | Axioma Proyectos e Ingenierfa, S.A. de C.V. $10,010,043.23

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serda motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacion aritmética).

IIl. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestaos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los

|
I
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

Ill. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacidn de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. mporte por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de lalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento.

|
e i —
W
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SiOP-E-ICAR-OB-CS5-886-2023

| Techo Financiero |

nsrvacic'm periddica del camino municipal Cocula — Santa Teresa, en el Municipio de £
Cocula, Jalisco. $10,000,000.00| *
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECI DO.EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $8,294,115.36
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,629,347.61
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $8,473,136.73
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $9,744,107.24
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $7,202,166.22
R B UJ i) 4
ADOD D
£ A R OD : fOR A €O
O
1|Constructora Samura, S.A. de C.V. $8,294,115.36 $9,621,173.82 SE ACEPTA
2|Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $8,380,087.28 $9,720,901.24 SE ACEPTA
3|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $8,474,082.17 $9,829,935.32 SE ACEPTA
4| Alfredo Flores Chavez $8,565,240.73 $9,935,679.25 SE ACEPTA
5|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $8,629,347.61| $10,010,043.23 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto .y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de

2
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Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedid de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE
RUBRO! : MAYOR
Lkl PROPUESTO

MATERIALES $5,983,078.18

|_p2,2U2,082.58 )
11. MANO DE OBRA §146,567.27 $170,249.73 $160,776.36
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5807,295.12| 51,883,075.19| $1,189,922.91
13. COSTOS INDIRECTOS §712,108.25| $1,139,389.88 $778,216.46
14. FINANCIAMIENTO $34,150.58 $43,893.06 5$40,928.56

«
Axiar_na Pr'ovect_o's e

| onstruéto!'a Samura, SiA. de | incamm Construcdnne;s','s.h
: £ Ingenleria, S.A.de C.\.

V. . deCV. i Occidente, S-A/de C.V. -

Affrada Flores Chavez

" RUBROS

. IMPORTE POR MATERIALES 69.3629%| 54,624,851 72.7247%| 54,807,761, $5,574,050.44 .0230%] $5,635,241. 3 $5,983,078.18
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 23950%|  $159,691.69 2.2171%|  $146,567.27 ; $157,423.10|  24073%|  $165,214.29 $170,249.73
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 28.2421%| $1,883,075.19|  25.0583%| $1,656,579.03 $1,050,509.76| 12.5698%|  $852,679.94 1 $807,205.12

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,667,617.93 100.0000%| $6,610,907.32 $6,781,983.30 100.0000%| $6,863,135.62 100.0000% | 56,960,623.03
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.80000% $793,446.53 17.23500%| $1,139,389.88 E $712,108.25| 11.30000% $775,534.33| 11.00000% $765,668,53
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,55340% 541,289.53 0.54670% 5$42,370.87 E $34,150.58 0.51220% $39,125.27 0.56810%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $750,235.40 7.00000% $545,486.76 B $903,389.05| 11.00000% §844,557.47| 10.50000%
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,294,115.36 $8,380,087.28 $8,474,082.17 $8,565,240.73 58,629,347.61

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un ndmero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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. AxiomaProyectose
ingenieria, S.A.de CV. |

_luaﬁm Constricciones; $.A ' Aro Asfaltosy Riegos'de i

Constr'uctora. Samura, S.A. d :
| Occidente, S\A. de C.V,

C\.

RUBROS AHredo Flores Chavez

1s. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $780,833.23 $597,923.26 50.00 50.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $1,084.67 $14,209.08 $3,353.26 $0.00 50.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $0.00 5$139,413.15 $327,242.97 $382,627.79
MAQUINARIA Y EQUIPD

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $66,108.22 $2,682.14 $12,547.93
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 50.00 $6,777.98 $1,803.29 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $781,917.90 5612,132.35 $215,652.61 $331,728 40 $395,175.72
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$31,682.50 -566,645.59 $687,736.44 $512,829.07 $420,693.66
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| "RESULTADG DELA RESULTADO DELA

IMPORTEDELA = IMPORTEDELA: | :
| EVALUACION  |° EVALUACION POR

_PROPUESTA  PROPUESTA CON IVA

EMPRESA !

'BINARIA. | TASACION ARITMETICA |
1|Constructora Samura, S.A. de C.V. $8,294,115.36 $9,621,173.82 CUMPLE INSOLVENTE, SE .
DESCALIFICA
2|Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $8,380,087.28 $9,720,901.24 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3| Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. $8,474,082,17 $9,829,935.32 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
4| Alfredo Flores Chavez $8,565,240.73 $9,935,679.25 CUMPLE SOLVENTE
5|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de $8,629,347.61 $10,010,043.23 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
il YA QUE REBASA EL TECHO
s FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA DBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la octogésima sexta sesion extraordinaria del dia 25 de julio de 2023, en el cual se determiné *
adjudicar el contrato al licitante Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.,para ejecutar los *
trabajos consistentes en: Conservacion periddica del camino municipal Cocula — Santa Teresa, en el
Municipio de Cocula, Jalisco., por un monto de $9,829,935.32 {nueve millones ochocientos veintinueve
mil novecientos treinta y cinco pesos 32/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos
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en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,948,980.60 (dos millones
novecientos cuarenta y ocho mil novecientos ochenta pesos 60/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serén exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-886-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 26 de julio de
2023 a las 10:15 horas, en la Direccién de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el -
dia 27 de julio de 2023 y de terminacion el dia 24 de octubre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez, Directora de Prorrogas y
Convenios de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:39
horas del dia 25 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Constructora Samura, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos v Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Alfredo Flores Chavez °*

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. '

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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