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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
UUBIEJtHO DEL ESTAHO 

Acta que se formu la con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conform idad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este act o, la 
Secretaría dio a conocer el fa llo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023: para 
la contratación de obra pública : Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secu9 daria Lauro 
Montenegro Castro CCT 14DES0045P, en el municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco/ 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:10 horas, del día 27 de marzo de 2023, se reun ieron en la 
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alca lde número 
1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y 
licitantes cuyos nombres, cargos y representación figu ran al final de la presente act a. 

Con fecha de publicación del día 03 de febrero de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023, se inscribieron a part ici par los siguientes Licitantes: 

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

2 Constructora Copur, S.A. de C.V. 

3 Grupo V y CG, S.A. de C.V. 

4 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. 

5 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. 

6 Murverk Constructora, S.A. de C.V. 

7 Adolfo Rodríguez Servin 

8 Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V. 

9 Cebralsa, S.A. de C.V. 

10 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. 

11 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. 

12 Constructora !rayana, S.A. de C.V. 

13 Lateres Construcciones, S.A. de C.V. 

14 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. 

15 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. 

16 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. 

17 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

18 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. 

19 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 

20 Constructora Nantli, S.A. de C.V. 

21 Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V. 

22 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 
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23 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 

24 Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C. V. 

25 Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. 

26 Celio & Co., S.A. de C.V. 

27 Energía Motores y Proyectos Roca, S.A. de C.V. 

28 IAAUP Construcciones S.A. de C.V. 

29 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

30 Pixide Constructora, S.A. de C.V. 

31 Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V. 

32 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. 

33 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

34 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

35 Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. 

36 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 

37 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. 

38 Goc Constructores, S.A. de C.V. 

39 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C. V. 

40 Neoingeniería, S.A. de C.V. 

41 Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C. V. 

42 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. 

43 Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. 

44 Construcciones GHEC, S.A de C.V. 

45 Coesji Construcciones, S.A. de C.V. 

46 VATN Mexicana, S.A. de C.V. 

47 MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. 

48 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 

49 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

50 Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESíAOO 

Con fecha del día 13 de m arzo de 2023, a las 10:15 horas se realizó el acto de presentación y apertura de las 

propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Ja lisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el "Teatro Alarife M artín 
Casillas", con domici lio en Aven ida Prol. Alca lde número 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, 
México. CP 44270. 
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~ 

~ 
Jalisco 

GOBik;J.l:HO DEL EST,\00 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 26 
proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por medios electrón icos o 

Como resultado del acto y de la revisión de fo rma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $6,475,030.20 / 

2 Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $10,324,428.24 -, 
3 Grupo V y CG, S.A. de C.V. Se acepta $6,440,600.13 

, 

4 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. No se presentó $0.00 

5 
Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de 

No se presentó $0.00 C.V. 

6 Murverk Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,369,666.54 , 

7 Adolfo Rodríguez Servin Se desecha $0.00 /)' 

8 Consorcio Constructor Válvu la, S.A. de C.V. Se acepta $7,294,601.45 I' 

9 Cebra Isa, S.A. de C.V. Se acepta $5,492,148.31 / 

10 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

11 Firmitas Const ruct a, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

12 Constructora !rayana, S.A. de C.V. Se acepta $5,985,890.68 / 

13 Lateres Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

14 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

15 Const ructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acept a $6,257,330.86 -· 
16 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

17 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 / 

18 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $6,016,219.24 

19 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

20 Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $7,056,522.92 

I 
I 
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27 

28 
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32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
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y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Daca, Desarrollos Arquitectónicos y 
Se acepta 

Construcción Obra Civi l, S.A. de C.V. 

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentó 

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presentó 

Desarrol ladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V. No se presentó 

Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. Se acepta 

Celia & Co., S.A. de C.V. No se presentó 

Energía Motores y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentó 

IAAUP Construcciones S.A. de C.V. No se presentó 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 

Ed ificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. 
No se presentó 

de C.V. 

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta 

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se desecha 

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentó 

Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. No se presentó 

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acept a 

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Vil la, 
No se presentó 

S.A. de C.V. 

Goc Constructores, S.A. de C.V. No se presentó 

Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de 
Se acepta 

C.V. 

Neoingeniería, S.A. de C.V. Se acepta 

Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. Se acepta 

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. Se acepta 

Construcciones GHEC, S.A de C.V. No se presentó 

Coesji Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

VATN M exicana, S.A. de C.V. Se acepta 

MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. Se acepta 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

\ 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$6,012,775.69 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$10,395,090.63 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$6,472,736.79 

$10, 172,595.27 

$0.00 

$10, 108,838.56 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$10,250,038.25 

$0.00 

$0.00 

$6,638,364.71 

$6,296,597.89 

$7,945,229.73 

$0.00 

$6,433,745.75 

$0.00 

$7,076,322 .98 

$7,461,697.13 

$6,335,157.32 

$0.00 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-20 23 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta 

Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V. No se presentó 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

1.- Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

~ 

* Jalisco 

Importe con IVA 

$8,234,941.33 

$0.00 / 
/ 

Se desecha la propuesta por no presentar el documento económico E2 digita l, que integra la propuesta 
económica, solicitado en las Bases de Licitación Públ ica Est ata l, en los numerales 11 1.9.- Documentac ión que 
se requiere para prepara r la proposición y fo rma de present ación: inciso (b) y 111.11. documentos que integran 
la propuesta económica, IV.- eva luac ión y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con 

fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

2.- Adolfo Rodríguez Servin 

Se desecha la propuesta por no presentar el document o técnico T16 digita l en los formatos solicitados que 
integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estata l, en los numerales 111.9.­

Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso {b) y 111.10. 
documentos que integran la propuest a técnica, IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo 
anterior con fundamento en los Artículos 61 numera l 9 y 70 numera les 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco 

y sus Municipios. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

-

No. Licitante Importe con IVA 
' 

1 Cebra lsa, S.A. de C.V. $5,492,148.31 

2 Constructora lrayana, S.A. de C.V. $5,985,890.68 

3 Daca, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civi l, S.A. de C.V. $6,012,775.69 

4 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $6,016,219.24 

5 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $6,257,330.86 

6 Neoingeniería, S.A. de C.V. $6,296,597.89 

7 MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. $6,335,157.32 

\ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP- E-FINEDUC-OB-LP-081-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. 

Grupo V y CG, S.A. de C.V. 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. 

Constructora Nantli, S.A. de C.V. 

Coesji Constru cciones, S.A. de C.V. 

Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V. 

Murverk Constructora, S.A. de C.V. 

VATN M exicana, S.A. de C.V. 

Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

Valakar Infraest ructura, S.A. de C.V. 

Pixide Constructora, S.A. de C.V. 

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 

Constructora Copur, S.A. de C.V. 

Axioma Proyectos e Ingen iería, S.A. de C.V. 

o.;¡ 

* Jalisco 
VOBH:RNO 01::L 1:.~JAUO 

Importe con IVA 

$6,433,745.75 

$6,440,600.13 

$6,472,736.79 

$6,475,030.20 

$6,638,364.71 

$7,056,522.92 

$7,076,322.98 

$7,294,601.45 

$7,369,666.54 

$7,461,697.13 

$7,945,229.73 

$8,234,941.33 

$10,108,838.56 

$10,172,595.27 

$10,250,038.25 

$10,324,428.24 

$10,395,090.63 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la eva luación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 13 de marzo 
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estata l. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 

supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.l del capítulo IV eva luación y 
cau sas de desecham iento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de est e procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIO P-E-F IN E DUC-OB-LP-081-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

• Jalisco 
üOBIERHO DEL ESIAOO 

Con fundamento en los artícu los 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus 

Municipios se procedió a rea lizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 

artículo 73 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

3.- Daco, 

2.- Constructora 
Desarrollos 4.- Obras y 

5.- Constructora DOCUMENTOS 1.- Cebralsa, 
!rayana, 

Arquitectónicos y Proyectos Santa 
Flores Fajardo, S.A. de C.V. Construcción Obra Clara, 

S.A. de C.V. 
Civil, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.· 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 

plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es la firma 
autógrafa de la persona 

facultada para ello, 

anexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografia 
para su cotejo .. 

Documento T2.· 

Manifestación ba jo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de construcción 
aplicables, asi como 

estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

1ID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONU NCIAMIENTO DE FALLO 

~ 
__ .... 

3.- Daco, 

2.- Constructora 
Desarrollos 4.- Obras y 

DOCUMENTOS 1.- Cebralsa, Arqui tectónicos y Proyectos Santa 
S.A. de C.V. 

lrayana, 
Construcción Obra Clara, 

S.A. de C.V. 
Civil, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T4.-

Manifestación escrita 
de conocer el sitio de la 

obra y sus condiciones 

ambientales así como 
las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos v 
administrativos al 

servicio del licitante, en 

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 

poder evaluarlo ... 

Documento T6.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 

conducto no participan 

personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 

de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7 .-
Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por el 
licitante para e l 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 

características, 

complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 

descripción deberé ser 

congruente con el resto 

de su propuesta. 

! 
J 

• Jalisco 

5.- Constructora 
Flores Fajardo, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

il 3.- Daco, 

2.- Constructora 
Desarrollos 4.- Obras y 

DOCUMENTOS 1.- Cebralsa, Arquitectónicos y Proyectos Santa 
S.A. de C.V. 

!rayana, 
Construcción Obra Clara, 

S.A. de C.V. 
Civil, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento TS.· 
Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 
e l licitante, conforme al 

catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

calendar'izado, en 
periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

Documento T9.· 
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE licitante, expresado en 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secrntaria de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento TlO.· 

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización me nsual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado e n 
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 

características, 
conforme a los p lazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.· 

Programa calendarizado 
y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE insta lación 

permanente, propuesto 
por e l licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

• Jalisco 
VUUll-lHh."> UH E.SlAüO 

. 

5.- Constructora 
Flores Fajardo, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 

CUM PLE 

Página 9 de 44 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

'· 

3.- Daco, 

2.- Constructora 
Desarrollos 4.- Obras y 

DOCUMENTOS 1.- Cebralsa, Arquitectónicos y Proyectos Santa 
S.A. de C.V. 

lrayana, 
Construcción Obra Clara, 

S.A. de C.V. 
Civil, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T12.-

Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 

si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
arre ndadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación f ísica, modelo 
y usos actua les ... 

Documento Tl 3.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos . .. 

Documento TI S.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 
indirect os .. . 

Document o Tl7.· 
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material. .. 

Document o T18.-

Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

desconta r de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE estimaciones de los 

t rabajos ejecu tados. El 

0.2% Idos a l m illar) para 

ser aportado 
vo luntariamente . .. 

~-~ 

• Jalisco 
l>UUltJHiO OH 1:!:, l AOO 

5.- Constructora 
Flores Fajardo, 

S.A. de C.V. 

CU MPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE / 

CUMPLE 

Página 1 O de 44 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-O B-LP-081-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

3.- Daco, 

2.- Constructora 
Desarrollos 4.- Obras y 

DOCUMENTOS 1.- Cebralsa, 
lrayana, 

Arquitectónicos y Proyectos Santa 
S.A. de C.V. Construcción Obra Clara, S.A. de C.V. 

Civil, S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tl 9.-
Manifestación escrita 
bajo protest a de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

carga r estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimient o o 

solicit ar modificaciones 

a l cont ra to por este 
motivo. 

Documento T20.-

Opinión de 
cumplim ie nto de 

obligaciones fi sca les en 
sentido pos itivo y 

vigente a la fecha d el 

acto de presentación y 
ape rtura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 

Admin istración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributaria (SAT) y 

manifestació n bajo 
protesta de decir 

verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus part es. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

t -

• Jalisco 
GU!HtlWO DEL E. ~JAllO 

5.- Constructora 
Flores Fajardo, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ~ 

* Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023 Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la firma 

plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 
económica es la firma 

autógrafa de la persona 
facultada para ello, 

anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo .. 

Documento T2.~ 
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.­
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 
de construcción 

aplicables, así como 

estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.­
Manifestación escrita 

de conocer e l sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características 
referentes a I grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

7.- MTO Diseño y 
Construcción, .,, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Edificaciones 
Rodea, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.- Grupo V y cd; 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

GOBlERHO OEL 1:SfAOO 

10.- Lircon / 

Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚB LICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6 .- 7 .- MTO Diseño y 8.- Edificaciones 
9.- Grupo V y CG, DOCUMENTOS 

Neoingeniería, Construcción, Rodea, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos a l 

servicio del licitante, en 

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-

Manifestación bajo 
protest a de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 

de su Reglamento para 
evadir sus efectos. 

Documento T7 .-
Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por e l 
licitante para e l 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos q ue se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción de berá ser 
congrue nte con el resto 

de su propuesta. 

Documento TS.-
Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 

e l lici tante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejeeu~a , -

calendarizado, en 
periodos no mayor a un 

mes ca lendario ... 

¿,1 

• Jalisco 
UOBlEIUW O ~l l:STAOO 

10.- Lircon 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
6.- 7.- MTO Diseño y 8.- Edificaciones 

9.- Grupo V y CG, 
Neoingeniería, Construcción, Rodea, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T9.-

Programa calenda rizado 
y cuantificado d e la 

utilización mensual de 
la mano de obra 

dividido e n categorías 
propuesto por el 

lici tante, e)(presado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
jo rnadas, conforme a 

los plazos deterrninados 
por la Secre taría de 

Inf raestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria y bases de 

licitación ... 

Documento Tl0.-

Programa calenda ri zado 

y cuantificado d e la 

utilización mensual de 
la maqu inaria y equipo 

de const rucción, 
propuesto por el 

licita nte, e ><presado en 

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
identificando su tipo y 

características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secre taría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocator ia ... 

Documento Tll.-
Programa calenda r izado 

y cuantificado del 
suminist ro de los 

materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
instalación 

permanente, propuesto 

por el l ici tante, 

expresada en un idades 
convencio nales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maqui naria 

y equ ipo de 

construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
ar rendadas con o sin 

opción a com pra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

J 

:t'."D 

~ 
Jalisco 

UOB[E~Hü Dtl E:SlAOO 

10.- Lircon 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATA L 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-08 1-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
6.- 7 .- MTO Diseño y 8.- Edificaciones 

9.- Grupo V y CG, 
Neoingeniería, Construcción, Rodea, 

S.A. de C.V. 
" S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl3.-
l istado de insumos que 

int ervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.-
CUMPLE Tarjetas de básicos ... CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 
indirectos ... 

Documento T17.-

Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
material. .. 

Documento Tl8.-
Escrito en el que haga 

consta r su aceptación o 
negativa, para 

descantar de las 

estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
t rabajos ej ecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guia estimaciones SECIP 

con la metodología para 
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 

desconocimiento o 
solicitar modificaciones 

a l contrato por este 

motivo. 

:D.) 

~ 
Jalisco 

GOBIERNO DEL ESTADO 

10.· Lircon 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
6.- 7.- MTO Diseño y 8.- Edificaciones 

9.- Grupo V y CG, Neoingeniería, Construcción, Rodea, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T20.· 
Opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 

proposiciones, emitida 

por el Servicio de 
Administración CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 
en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 
sido a Iterada o 

modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

/ / ,. 
/ 12.- / / 

11.- Constructora Construcciones e 13.- Constructora 14.- Coesji DOCUMENTOS 
Campujal, Instalaciones Nantli, Construcciones, 

S.A. de C.V. Gomora, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tl.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es la firma 

autógrafa de la persona 

facultada para ello. 
anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 

para su cotejo .. 

Documento T2.-

Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que se 
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 

la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 

modelo de contrato ... 

i 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

10.- lircon 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 
15.- Consorcio / 

Constructor 
Válvula, 

S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUMPLE 

Página 16 de 44 1 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚ BLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T3.­

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

de construcción 

aplicables, así como 
estar conforme con el 

contenido, alcances y 
todas las 

particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita 
de conocer el sitio de la 

obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 

carácter técnico ... 

Documento TS.­

Escrito de proposición 

de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 

este documento se 
deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 

responsable de la obra 
con el propósito de 

poder evaluarlo ... 

Documento T6.­

Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que, por su 

conducto no participan 

personas inhabilitadas 

en los términos del 

articulo 48 de la Ley de 

Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus 

Municipios y articulo 88 

de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Constructora 

Campujal, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

12.­
Construcciones e 

Instalaciones 

Gomora, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

13.- Constructora 
Nantlí, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

14.- Coesji 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

• Jalisco 
üOBlUWU OH 1:.SIADO 

15.- Consorcio 

Constructor 
Válvu la, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

íID_ 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP- E-FI NE DUC-OB-LP-081-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

12.-

DOCUMENTOS 
11.- Constructora Construcciones e 13.- Constructora 14.- Coesji 

• Jalisco 
1,HJliltMHU Otl t~lAUU 

15.- Consorcio 
Constructor Campujal, Instalaciones Nantli, Construcciones, 

Válvula, S.A. de C.V. Gomera, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Docum ento T7.-

Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el 

licitante para el 
desarrollo y 

o rganización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 

caracteristicas, 
complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto 
de su propuesta. 

Documento T8.· 

Programa general de 
ejecución de los 

trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme a l 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 
calendarizado, en 

periodos no mayor a un 
mes calendario ... 

Documento T9.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilizació n mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

p ropuesto por e l 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 

por la Secretaria de 
Infraestructura v Obra 

Pública en la 
convocatoria v bases de 

licitación ... 

Documento TlO.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propues to por el 

licitante, e xpresad o en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
ho ras de trabajo, 

identificando su t ipo y 
caracteristicas, 

conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

- Página 18 de 44 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infra estru ctura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

12.-
11.- Constructora Construcciones e 13.- Constructora 14.- Coesji DOCUMENTOS 

Campujal, Instalaciones Nantli, Construcciones, 
S.A. de C.V. Gomora, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Pública en la 

convocatoria . .. 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 

suministro de los 
materiales y equipo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE inst alación 

permanente, propuesto 
por el licitante, 

expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-

Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
s i son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

Documento Tl3.-
listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE 

Ta rjetas de básicos ... 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento TlS.-
Tarjetas de conce ptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento T16.-

Integración del catálogo 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 

indirectos ... 

i 

v.J 

~ 
Jalisco 

UUll ll::H tH.l D El t ~l;,,,OCJ 

15.- Consorcio 
Constructor 

Válvula, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

1ID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

12.-

11.- Constructora Construcciones e 13.- Constructora 14.- Coesj i DOCUMENTOS 
Campujal, Instalaciones Nantli, Construcciones, 

S.A. de C.V. Gomora, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tl 7.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material. .. 

Documento T18.-

Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE estimaciones de los 

t rabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser a portado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guia estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 

desconocimiento o 
solicitar modificaciones 

al contrato por este 
motivo. 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 

por el Servicio de 
Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido alterada o 

modifi cada en ninguna 
de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

• Jalisco 
VUHltHHü Dél t!JIAUO 

15.- Consorcio 

Constructor 
Válvula, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023 

DOCUMENTOS 

Documento TI.­
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 

prnposición técnica y 

económica es la íirma 

autógrafa de la persona 

facultada para ello, 
anexando copia simple 

por ambos lados de la 

identificación oficial 

vigente con fotografía 

para su cotejo .. 

Documento T2.­
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que se 
analizaron y revisaron 

la convocatoria y bases 
de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 

modelo de contrato ... 

Documento T3.­

Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

de construcción 

aplicables, asi como 

estar conforme con el 

contenido, alcances y 
todas las 

particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.· 

Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 

obra y sus condiciones 

ambientales así como 

las características 

referentes a l grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar v 

sus implicaciones de 

carácter técnico ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

16.- Murverk 17.-VATN 18.- Construcción 
19.- Grupo 

Constructora, M exicana, y Supervisión Fica, 
Constructor 

Strade, S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

20.- Valakar 

Infraestructura, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP- E-FINEDUC-OB-LP-081-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Murverk 17.-VATN 18.- Construcción 
19.- Grupo 

DOCUMENTOS 
Const ructora, Mexicana, y Supervisión Fica, 

Constructor 
Strade, S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Documento TS.-

Escrito de proposición 

de los profesionales 
técnicos y 

administrativos al 
servicio del licitante, e n 

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder eva luarlo ... 

Documento 1 6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que, por su 

conducto no participan 
personas inhabilit adas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7.-

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 

organización de los 
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 

la cual deberá ser 
congruente con las 

características, 
complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento TS.~ 
Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecuta r, 
calendarizado, en 

periodos no mayor a un 
mes calenda rio ... 

~ 

* Jalisco 
uOli l EH:t~O Dl:L t SIAOO 

20.- Valakar 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

19.- Grupo 
16.- Murverk 17.-VATN 18.- Construcción 

DOCUMENTOS 
Constructora, Mexicana, y Supervisión Fica, 

Constructor 
Strade, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T9.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaria de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
lici tación .. 

Documento TlQ .• 

Programa calendarizado 
y cuantifica do de la 

utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 
características, 

conforme a los plazos 
determinados por la 

Secre ta ría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria ... 

Documento Tll.-

Programa calendarizado 
y cuantificado del 
suministro de los 

mat~riales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

instalación 
permanente, propuesto 

por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Docu mento T12.· 
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 

si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubica ció n física, modelo 
y usos a ctuales .. 

' 

:!.-:V 

~ 
~ 

Jalisco 
UOtHt:HH O DEL l::SIA.00 

' 

20.- Valakar 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E- FINEDUC-OB-LP-081-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Murverk 17.-VATN 18.- Construcción 
19.- Grupo 

DOCUMENTOS 
Const ructora, Mexicana, y Supervisión Fica, 

Constructor 
Strade, ,, S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T13.· 
Listado de insumos que 

inter vienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de conceptos de 

indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material. .. 

Documento T18.· 

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negat iva, para 
descontar de las 

CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUM PLE 
estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente .. . 

Documento T19.-

Manifest ación escrita 

bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía est imaciones SECIP 

con la metodología para 
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
a l contrato por este 

motivo. 

)-/f] 

~*~ ~ 
Jalisco 

\:iOBlE:RliO Dt.L E:SlAOO 

20.- Valakar 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestru ctura 
y Obr a Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

19.- Grupo 
16.- Murverk 17.-VATN 18.- Construcción 

DOCUM ENTOS 
Constructora, Mexicana, y Supervisión Fica, 

Constructor 
Strade, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones f iscales en 
sentido posit ivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emitida 

por el Servicio de 
Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 
sido alterada o 

modificada en ninguna 
de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

21.- Pixide 22.- Rencoist 23.- Constructora 
24.- Axioma 

DOCUMENTOS 
Constructora, Const rucciones, Copur, 

Proyectos e 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Ingeniería, 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manif estación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es la firma 

autógrafa de la persona 

facultada para ello, 
anexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografia 
para su cotejo .. 

Documento T2.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

1 

• 

' 

• Jalisco 
VOBt fRHO Dl:.L t-5 I AOO 

.. 

20.- Valakar 
1 nfraestructu ra, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JA LISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRU CTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATA L 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

21.- Pixide 22.- Rencoist 23.- Constructora 
24.- Axioma 

DOCUMENTOS 
Constructora, Construcciones, Copur, 

Proyectos e 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Ingeniería, 

S.A. de C.V. 

Document o T3.-

Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de construcción 

aplicables, así como 
estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.• 
Manifestación escrita 

de conocer el s itio de la 
obra y sus condiciones 
ambíentales así como 

las características CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificul tad de los 

trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
caracter técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos a l 

servicio del lici tante, en 

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 

responsable de la obra 
con e l propósito de 

poder evaluarlo ... 

Documento T6.-

Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 

personas inhabil itadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Est ado 

de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

I 

v.:_¡ 

~ 
~ 

Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

21.- Pixide 22.- Rencoist 23.- Constructora 
24.-Axioma 

DOCUMENTOS 
Constructora, Construcciones, Copur, 

Proyectos e 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

Documento T7 .-

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por e l 
l icitante para el 

desarrollo y 

organización de los 
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la cua l deberá ser 

congrue nte con las 
características, 

complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congrue nte con el resto 
de su propuesta. 

Documento TS.-
Programa general de 

ejecución de los 

traba jos, propuesto por 
el licit ante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 
calendarizado, en 

periodos no m ayor a un 

mes calendario ... 
Document o T9.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la mano de obra 

d ividido e n categorías 
p ropuesto por e l 

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos dete rminados 
por la Secretaría de 

Infraest ructura y Obra 
Pública en la 

convoca toria y bases de 
licitación ... 

Documento TlO.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la maquina ria y equipo 

de const rucción, 
propuesto por e l 

licita nte, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
horas de trabajo, 

identificando su tipo y 
caracte rísticas, 

conforme a los plazos 
de te rminados por la 

Secre taria de 
Infraestructura y Obra 

f 

• Jalisco 
UOl:HH~NO OE:L t.STADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

21.- Pixide 22.- Rencoist 23.- Constructora 
24.-Axioma 

DOCUMENTOS 
Constructora, Construcciones, Copur, 

Proyectos e 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

Pt.iblica en la 
convocatoria ... 

Docun,ento Tl 1.-

Programa calendarizado 
y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE instalación 

permanente, propuesto 

por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volUmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 

construcción, indicando 

si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 

opción a compra, su 

ubicación fisica, modelo 

y usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 

indirectos ... 

Documento T17 .-

Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
material. .. 

I 

~ 

@ 
Jalisco 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

21.- Pixide 22.- Rencoist 23.- Constructora 
24.-Axioma 

DOCUMENTOS 
Constructora, Construcciones, Copur, 

Proyectos e 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

Documento TlB.-

Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento T19.-

Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 

al contrato por este 
motivo. 

Documento T20.-

Opinión de 
cumplimiento de 

o bligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 

sido alterada o 

modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION 11 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 11 

D.; 

* Jalisco 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la / 
etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases d:J \ , 
Licitación Pública. ¡ Página 29 de 44 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

• Jalisco 
l.óOt!lt1Hlu lltl t:;.li.f)O 

Como result ado de la eva luación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las sigu ientes 

empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocato ria y bases de Licitación Pública Estat al. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Cebralsa, S.A. de C.V. $5,492,148.31 

2 Constructora !rayana, S.A. de C.V. $5,985,890.68 

3 Daco, Desa rrollos Arqu itectónicos y Construcción Obra Civi l, S.A. de C.V. $6,012,775.69 

4 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $6,016,219.24 

5 Constructora Flores Faja rdo, S.A. de C.V. $6,257,330.86 

6 Neoingeniería, S.A. de C.V. $6,296,597.89 

7 MTO Diseño y Const rucción, S.A. de C.V. $6,335,157.32 

8 Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. $6,433,745 .75 

9 Grupo V y CG, S.A. de C.V. $6,440,600.13 

10 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $6,472,736.79 

11 Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,475,030.20 

12 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $6,638,364.71 

13 Constructora Nant li, S.A. de C.V. $7,056,522.92 

14 Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $7,076,322.98 

15 Consorcio Constructor Válvu la, S.A. de C.V. $7,294,601.45 

16 Murverk Constructora, S.A. de C.V. $7,369,666.54 

17 VATN Mexicana, S.A. de C.V. $7,461,697.13 

18 Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. $7,945,229.73 

19 Grupo Constructor St rade, S.A. de C.V. $8,234,941.33 

20 Valaka r Infraestructura, S.A. de C.V. $10,108,838.56 

21 Pixide Constructo ra, S.A. de C.V. $10,172,595.27 

22 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $10,250,038.25 

23 Constructora Copur, S.A. de C.V. $10,324,428.24 

1 
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24 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FIN EDUC-OB-LP-081-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

• Jalisco 
GOúH:RN O OH 1:: SlAUU 

... 

Importe con IVA 

$10,395,090.63 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta t écn ica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numera l 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numera l 9 del artículo 73 de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los ca rgos obligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuest o total señalado en el catálogo de con ceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta . Lo cual se verifico con los datos 
conten idos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) . 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación 
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los aná lisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 

aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 
seña lado en el cat álogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes analiza dos y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verificó que el licit ante 

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 

Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente: 
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Documento ES.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato 
proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Púb lica) es el documento donde los licitantes 
deberán integrar los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 

IV. Importe por costos indi rectos; 
V. Importe de financiamiento; 

VI. Importe por utilidad propuesta; 

VII. Presupuesto total (es la suma de los numera les del I al VI, más los cargos ob ligatorios 
establecidos en la Ley) . 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrafa 

de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del 
impreso). 

Incumplimiento: Durante la captu ra de rubros señalados en el Documento E8.- "Resumen de importes para 

la Evaluación por Tasación Aritmética", se observa en Documento E13 "Análisis de costo ind irecto" 
presentado por el licitante, no considera los costos indirectos correspondientes a la administración de 

oficinas centra les, omite determinarlos a t ravés de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre 
el costo directo de la obra. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y 

bases de lic itación de acuerdo con lo seña lado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de 

Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verificó que el licitante / 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases 

de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente: 

Documento ES.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato 
proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes 
deberán integrar los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 

11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 

V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; 
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VII. Presupuesto t ota l (es la suma de los numera les del I al VI, más los cargos obligatorios 
establecidos en la Ley). 

Este documento deberá ser congruente con el re sto de su propuesta. 

{Presentarlo de monera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrafa 

de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del 
impreso). 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el Documento E8.- "Resumen de importes para 
la Evaluación por Tasación Aritmética", se observa en Documento E13 "Análisis de costo indirecto" 

presentado por el licitante, no considera los costos indirectos correspondientes a la administración de 
oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre 
el costo directo de la obra. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumpl ir con los requisitos so licitados en la convocatoria y 

bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de 

Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verificó que el licitante / 

Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 

Bases de Licitación Púb lica, de acuerdo con lo siguiente: 

Documento E8.- Resumen de importes para la Eva luación por Tasación Aritmética, (en formato 
proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes 
deberán integrar los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 

11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 

VI. Importe por utilidad propuesta; 

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los ca rgos obligatorios 
establecidos en la Ley). 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentarlo de manera impreso en el formato proporcionado por lo Secretaría con lo firma autógrafo 

de lo persono facultado para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del 
impreso). 

1 
Página 33 de 4,1 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-O B-LP-081-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

~- •) 

* Jalisco 
l:HJlll U U ~O Dtl t hlAüO 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el Documento E8.- "Resumen de importes para 
la Eva luación por Tasación Ari tmética", se observa en Documento E13 "Análisis de costo indirecto" 
presentado por el l icitante, no considera los costos indirectos co rrespo ndientes a la admin istración de 
oficinas centra les, omite determinarlos a t ravés de dividir los costos y gastos de las oficinas centra les entre 
el costo directo de la obra. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cump lir con los requisitos solicitados en la convocatoria y 

bases de licitación de acuerdo con lo seña lado en el punto IV, numera l 4 de la Convocatoria y Ba ses de 

Licitación Pública y los artículos 93 y 94 de l Reglamento de la Ley de ob ra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la capt ura, se verificó que el licitante / 

Copur, S.A. de C.V., ITT5cumple con los requ isitos so licitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, 

de acuerdo con lo siguiente: 

Documento E8.- Resumen de importes para la Eva luación por Tasación Aritmética, (en formato 
proporcionado por la Secret aría de Infraestructura y Obra Pública ) es el documento donde los licitantes 
deberán integrar los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 

11. Importe por mano de obra; 

11 1. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos ind irectos; 
V. Importe de financiamiento; 

VI. Importe por utilidad propuest a; 

VII. Presupuesto tota l (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios 
establecidos en la Ley). 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentarlo de manera impresa en el f ormato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrafa 

de Jo persona facultada para ello; y en la memorio USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del 
impreso). 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el Documento E8.- "Resumen de importes para 
la Evaluación por Tasación Aritmética", se observa en Documento E13 "Análisis de costo indirect o" 

presentado por e l licitante, no considera los costos indirectos correspond ientes a la administración de 
oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre 
el costo directo de la obra . 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requ isitos solicitados en la convocatoria y 

bases de licitación de acuerdo con lo seña lado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de 
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Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 

11. Determinación de precios de mercado; 

111. Determinación de insuficiencias; 

IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor prec io. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los li citantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 

11. Importe por mano de obra; 

11 1. Importe por maquinaria y equipo; 

IV. Importe por costos indirectos; 

V. Importe de financiamiento; 

VI. Importe por utilidad propuesta; y 

VII. Presupuesto total. 

El presupuesto t ot al de cada licit ante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 

numeral 9, más los ca rgos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estata l se determinó un porcentaje de 15% como rango 

de aceptación, posteriormente se calcu ló el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 

importe más alto y el más bajo, dicho cálcu lo realizado dio como resu ltado el importe tota l promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 

se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo acept able 

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptab le y 
los que sean inferiores al monto mínimo acept able, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 
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Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Lauro Montenegro Castro CCT 14DES004SP, 

en el municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco. $7,221,000.00 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% 

IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,734,610.61 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,769,478.68 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $5,923,243. 71 / 
MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: $6,811,730.26 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: SS,034,757.15 

111141:.{IJ:I 1.atJ:;aw,1, 
l hfd !lll "••--• 1._., 1 • 1■1 1 ..--•1, 

lm:lr . . .• !,_!.l:lll !l •••IH.1 1 
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1 Cebra Isa, S.A. de C.V. $4,734,610.61 $5,492,148.31 SE DESCALIFICA 

2 Constructora lrayana, S.A. de C.V. $5,160,250.59 $5,985,890.68 SE ACEPTA 

3 Daco, Desarrollos Arqu itectónicos y Construcción Obra $5,183,427.32 $6,012,775.69 SE ACEPTA 

Civil, S.A. de C.V. 

4 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $5,186,395.90 $6,016,219.24 SE ACEPTA 

5 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $5,394,250.74 $6,257,330.86 SE ACEPTA 

6 Neoingeniería, S.A. de C.V. SS,428,101.63 $6,296,597.89 SE ACEPTA 

7 MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. $5,461,342.52 $6,335,157.32 SE ACEPTA 

8 Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. $5,546,332.54 $6,433,745.75 SE ACEPTA 

9 Grupo V y CG, S.A. de C.V. $5,552,241.49 $6,440,600.13 SE ACEPTA 

10 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,579,94S.51 $6,472,736.79 SE ACEPTA 

11 Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,581,922.59 $6,475,030.20 SE ACEPTA 

12 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $5,722,728.20 $6,638,364.71 SE ACEPTA 

13 Constructora Nantli, S.A. de C.V. $6,083,209.41 $7,056,522.92 SE ACEPTA 

14 Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $6,100,278.43 $7,076,322.98 SE ACEPTA 

15 Consorcio Constructor Válvu la, S.A. de C.V. $6,288,449.53 $7,294,601.45 SE ACEPTA 

16 Murverk Constructora, S.A. de C.V. $6,353,160.81 $7,369,666.54 SE ACEPTA 

17 VATN Mexicana, S.A. de C.V. $6,432,497.53 $7,461,697.13 SE ACEPTA 

18 Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. $6,849,335.97 $7,945,229.73 SE DESCALIFICA 

19 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $8,714,516.00 $10,108,838.56 SE DESCALIFICA 

20 Pixide Constructora, S.A. d e C.V. $8,769,478. 68 $10,172,595.27 SE DESCALIFICA 
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2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 
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l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se captu raron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materia les, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcia l que le corresponde al rubro de Importe de Materia les 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterior, de por resu ltado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 
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10. MATERIAlES 

ll. MANO DE OBRA 

ll. MAQUINARIA Y EQUIPO 

13. COSTOS INDIRECTOS 

14. FINANCIAMIENTO 

l. lflPORTE POR MATERIAL!I 

l. IIIPORTE POR M',NO DEO SRA 

3. lt.'PORTE POR MI\QUINARIA YEQUIPO 

4. WPORTE POR COSTO DIRECTO 

5. 111'-?0RTE POR COSTOS INDIRECTOS 

6. W.?ORTE POR FINANCIAMIENTO 

7. lfl.?ORTE POR \/llllDAOPROPUESTA 

S. IMPORTE POR CARGOS ADICIONAlES 

9. PRESUPUESTOTOTAl 

1. IM!'ORITPOR tJ;\TfRIALEI 

2. IMPORlt POR 11,ANO DE OBRA 
l. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 

4. IMl'ORTE POR COITO DIRECTO 
5. IM!'ORTE POR COSTOS INDIRECTOS 

~ IMi'ORTE POR flNANOAWifNTO 
). IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 

9. PRESUPUESTO TOTAL 

: .. 
l . IMPORTE POR MATERIALES 

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 

64.)027% ll, 716,686.97 

Jl6~¾ 11,403,418.79 

3.2629% $140,318.36 

!OOCXXXJ% 54,300,424.12 

8.ll'.XIOO% $344,033.93 

O.ll'.XIOO% so. 
10..15000% 5489,990.32 

0.59997% 121,802.21 

$5,160,250.59 

Edlflcadones Rodea, S.A. de 

00.9255% $2,775,776.[1, 

34.JJS,l¡ $1,164,lll.91 

4.7392% $215,920.61 
lCO.C(OO)I $4,556,01957 

~96318% $317,26207 

0.1B674% $13,973.61 
12.91667" 5631,27()64 

0.60867% $27,Sli.62 

$5,546,332.54 

70.7577% 

26.2951% 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA V EQUIPO 2.9472% 

$l,ll8,947.58 

$167,807.93 I $383, 719.9S 

$5,867.32 

66.6664% 52,949,326.99 

29.~ 51,319,902.77 

3.4986% $114,776.91 

100.= 54,424,006.71 
5.SO(XI)% 1243,Jl0.37 

O.OO<IXl% S0.00 
10,SO(XI)% S490,lo9.l4 

0.58582" S16,030.90 

$5,183,427.32 

79.8639X 53,757,786.29 
17.TXHt, $8ll,8l!.8! 

24112% $113,641.65 
100.rroJ¾ $4,l(li,236.75 

7.71553" $363,0ll.91 

O.IXX00'/4 $0. 
9.!XXlXlll $,116,144.36 

0.l!lm1% $27,816.43 

$1,552,241.49 

$3,596,877.25 

$1,336,679.48 

$149,816.10 

.. -~ . ' . . . . 

72.9335% Sl,224,B17 98 65.2895% 12,843,929.12 

24.61()1% ll,0.19,9«l.91 30.2646% 11,318,289.92 

2.4161% llló,81779 4.44181' 1193,611.28 
!OO.CXXX7il 54,421,186.72 100.cooor. 54,311,874.32 

~ll'.XIOO% 1261.291 lO U.697S8% SI00,131.88 

0.09677ll 14,535.SO 0.28288% Sll,763.16 

10.00000!I 5469,141 74 W.ll'.XIOO% 5487,916.91 

0.58650% 115,Bló.74 0.61917% S27,164.ll 

$1,186,391.90 $5 250.74 

68.9739)! 53,I~.875.34 

25.6594% $1,172,177.95 24.6750, 

5.3667% $245.16162 4.7787J( $216,'iOl.&I 
100ClXll% $4,568,216.91 100.0lXJ'/4 S4,739,88S.25 
9.IXIJOO% $411,139.52 8.t'OOJO¾ $379,1~)82 

O.IXIJOO% $0.00 O.IXXXIO% $0.00 
11.S(XXI)¼ $572,625-99 8.SIXXXJ% $435,121.47 

0.61073% $27,%3.1/J 0.58884¾ $27,721.Cli 

$1,579,945.51 $5,581,92259 

60.5123% $3.184, 568.89 65.2094% 

36.1332% $1,901,573.93 33.6779% 
3.3545% $176,535.58 1.1126% 

• Jalisco 
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67.9146% $l880,01B.42 7121S8% ll.19~653.73 
27.845911, ll,1!10,847.74 23.4951% 51,026,451.95 

4.2394% S179.779.20 3.2591% S143,69-l.21 
100.IXXXJI, 54.240,645.36 100.0000% 54,368.799.89 
!QlWl)j¡ 5416,293.44 10.29«17% 5449.727.ll 
0.16460% S7.731.16 0.23729% 111,433.88 

14.IIXXm S696,291.1S 12.SOOCl)ll S603.745 14 

0.64001% 127,140.11 0.62500'.I ll7,6ló.29 

$5, 101.63 $5 461342.52 

704657% 13.519,882.64 
26.8765% $1,J17,784.42 

3.5253% $168,4tli.44 26578¼ $134,272.39 
100.!llll¼ 14,777,025.35 100.0J.l)ii, ll,Cli!,939.41 

8.IXIJOO% $J82,!62.03 7.00'll5% $354,103.07 
O.IXXX!l% I0.00 0.34038% $18,401.1/J 

10.3700)% $5lS,007.73 11.58333" S62aii1.20 
0.59899% 12a5JJ.I/J 0.60206% IJJ.434.61 

$1,m.ns.20 $6,083,21/J.41 

$3,469,083.98 62.8183% $3,424,307.59 

$1.791,636.03 31.0966% $1,695,118.52 
$59,191.04 6.0851% $331.706.65 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.00'.l0% $5,083,37283 100.0000% $5,262,678.40 100.0000% $5,319,911.05 100.0000% $5,451,132.76 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.54584% $434,416.91 7.85000% $413,120.25 8.17000% $434,636.73 6.75500"/4 $368,224.02 

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000'/4 $0.00 0.21678% $12,304.00 0.00000'/4 so.oo 0.43921% $25,559.20 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.()()()()(J¼ $551,778.97 10.00000'/4 $568,810.27 9.85000% $566,822.96 9.50000% $555,267.02 

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% $30,709.72 0.59745% $31,536.61 0.59711% $31, 79007 0.59000¾ $32,314.53 

9. PRESUPUESTO TOTAL $6,100,278.43 $6,288,449.53 $6,353,160.81 $6,432,497.53 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los va lores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Li citantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la so lvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
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donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad seña lado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 

resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvent e. 

Una vez ca lificada la so lvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

15. INSUFIOENCiA PAROALDE MATERIALES 5449,843.37 
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE so 
OllRA 

17. INSUflOENCIA PARCIAL DE S27,48957 

MAQUINARIA V EQUIPO 
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 539,726.02 

INDIRECTOS 
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 51,867.32 
fl'1ANCIAMIENTO 
20.lrJSUFIQENCIA TOTAL: 1Stl&tl7H8t19 5522,926.27 
21. SCLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: ·S31,93S.95 
\/TIUOAD-INSUflCIENCIA TOTAL 
22. CALIFICAOÓN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

!'; INSUFIQENCIAPARCIALDE t.';\TERIAlES 

16. INSUflCIENCIA PARCIAL O! t,',ANO DE 

OBRA 

17. INSUFIOHIOA PARCIAL DE 

t.'AQUINARIA VEQUIPO 

l& INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFIQENCIA PAAOAL OE 

FINANCIAWJENTO 

20. INSUflCTENOA TOTAL: 1Stl&tl7+18tl9 

ll. SOLVENCIA ilf lAS PRO?OSICIONES: 

lJTIUDAO- INSUFIOENCIA TOTAi 

166,497.88 

$000 

$497,/51 16 

$134,018.47 

22. CALIFICACIÓN SOLVENTE 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 
OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIHECTOS 
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 
FINANCIAMIENTO 

20. INSUFlCIENCIA TOTA L: 15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILIDAD- INSUFICIENCIA TOTAL 

5257,203.35 

S19,(}l,l.81 

Sll,030.98 

S140,43958 

SS,667 32 

543S,55603 

S54,4SJ.ll 

SOlVENTE 

$000 

SSOl,138.77 

$11,166.28 

120.72S.99 

15,867 32 

1585 898 36 

•$119.754 ro 

INSOLVENTE, SE DESC.4UFICA 

$0.00 

$2,268. 10 

$17,991 .83 

SO.oo 

$5,867.32 

$26,127.25 

$525,651.73 

22. CALIFICACIÓN SOLVENTE 

5000 
S249,006 63 

S60,9001, 

5118,<&l 1, 

Sl,331.S 

5429,783.34 
S39,358_tll 

SOLVENTE 

soro 

$5,Ból 32 

1!28,191.9', 

$344,3340! 

SOLVENTE 

$21,961.45 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.0U 

5 21,961.45 

$546,848.82 

SOLVENTE 

I 

SJ6l,b01.22 
Sl0,6S7 66 

so 

so 

so 

5333,258.87 

SlOl,óSS.07 

SOLVEIHE 

14,56913 

11,667.32 

$179.816.69 

$151,JOl 78 

SOLVENTE 

S326,11192 
S118,099.$1 

5000 

so. 

so. 

$4S<l,61L75 
5211,67940 

SOLVENTE 

$1,597.91 

11,86131 

517,28511 

$507,m.11 

SOLVENTE 

$0.00 

$0.00 

$108,616.89 

su.oo 

$5,867.32 

$114,484.21 

$452,338.75 

SOLVENTE 

SJ,876.61 

S312,4%.63 

S24,1117~ 

5000 

so 

S344,48S.91 
5259,259.1 

SOLVENTE 

$0.CO 

so.ro 

$33,Sll 54 

$19,65688 

so 

163,1914 

156S,llB 78 

SOLVENTE 

so.oo 
$0.00 

$0.00 

$15,535.93 

$0.00 

$15,535.93 

$539,731.09 

SOLVENTE 
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2.4 .- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 

presupuesto total menor. 

. . . • 
' .. ' 

1 Constructora lrayana, S.A. de C. V. $5,160,250.59 

2 Daco, Desarrollos Arquitectónicos y $5,183,427.32 

Construcción Obra Civi l, S.A. de C.V. 

3 Obras y Proyectos Sa nta Clara, S.A. ele C.V. $5,186,395.90 

4 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $5,394,250.74 

5 Neoingeniería, S.A. de C. v. $5,428,101.63 

6 MTO Diseño y Construcción, S.A. de C. V. $5,461,342.52 

7 Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. $5,546,332.54 

8 Grupo V y CG, S.A. de C. V. $5,552,241.49 

9 Lircon Construcciones, S.A. de C. V. $5,579,945.51 

10 Constructora Campujal, S.A. de C. V. $5,581,922.59 

11 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. $5,722,728.20 

de C. V. 

12 Constructora Nantli, S.A. de C.V. $6,083,209.41 

13 Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $6,100,278.43 

14 Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V. SG,288,449.53 

15 Murverk Constructora, S.A. de C. V. $6,353,160.81 

16 VATN Mexicana, S.A. de C.V. $6,432,497.53 

..•. 

$5,985,890.68 CUMPLE 

$6,012,775.69 CUMPLE 

$6,016,219.24 CU MPLE 

$6,257,330.86 CU MPLE 

$6,296,597.89 CUMPLE 

$6,335,157.32 CUMPLE 

$6,433,745.75 CU MPLE 

$6,440,600.13 CU MPLE 

$6,472,736.79 CUM PLE 

$6,475,030.20 CUMPLE 

$6,638,364.71 CUMPLE 

$7,056,522.92 CUMPLE 

$7,076,322.98 CUMPLE 

$7,294,601.45 CUM PLE 

$7,369,666.54 CUM PLE 

$7,461,697.13 CUMPLE 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 
SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El TICHO 

FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El TECHO 
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

La evaluación de la propuest a Técnica fue rea lizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 
Director de Eva luaciones de Propuestas y Dict ámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Cont reras, 

Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuest a económica mediante tasación aritmética f ue rea lizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Sot o, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vida!, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. 

Por lo anterior, se dio lectura al fa llo, que previamente fue informado al Comité Mixt o de Obra Pública dentro 
de la vigésima tercera sesión extraordinaria del día 27 de marzo de 2023, en el cual se determinó adjud icar 
el cont rat o al licitante Daco, Desarr~s Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V., pa ra ✓ 
ejecutar los t rabajos consist entes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Lauro 

Montenegro Castro CCT 14DES0045P, en el municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco., por un monto 

de $6,012,775.69 (s'é'is millones doce mil setecientos setenta y cinco pesos 69/100 M .N.), I.V.A. incluido, 
po r reuni r las condiciones lega les, técn icas y económicas requeridas por la Secret aría, confo rme a los criterios 
de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garant izar 

safüfactor;amente el cumpHm;ento de las obHgadones respect;v,, 

~ T - "''"' '° , ... 
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Para esta adjudicación se otorgará un 30% de ant icipo que corresponde a $1,803,832.71 (un millón / 

ochocientos tres mil ochocientos t reinta y dos pesos 71/ 100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos lega les a que haya lugar la presente acta su rte 
efectos de notificación, por lo t anto se rán exigibles las obligaciones derivadas de esta adj ud icación del 

contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023, al "adjudicatario" quien present ará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 28 de marzo de 2023 
a las 14:20 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección Genera l de Licitación y Contratación 

de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia cert ificada de l documento donde se acredite 
la personalidad de qu ien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las 
fechas y t érminos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 150 días naturales, tomando como fecha de inicio el / 
día 29 de marzo de 2023 y de t erminación el día 25 de agosto de 2023. 

El presente acto fu e presidido por la C. Sandra Josefina García Carbajal, Directora de Contratación de la / 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la m isma, para dar 
a conocer el fal lo del presente procedimiento de contrat ación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:13 
horas del día 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública de l Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Directora e atac,ón 
aJal / 

LICITANTE PARTICIPANTE (S) 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 
•, 

Cebralsa, S.A. de C.V. 
/ 

Const ructora !rayana, S.A. de C.V. / 

1 
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Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra 

Civil, S.A. de C.V. 

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. 

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. 

Neoingeniería, S.A. de C.V. 

MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. 

Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. 

Grupo V y CG, S.A. de C.V. 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

Constructora Campuja l, S.A. de C.V. 

Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. 

Constructora Nantli, S.A. de C.V. 

Coesji Construcciones, S.A. de C.V. 

i 

' ' Tl 

~ 
Jalisco 
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RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Consorcio Constructor Vá lvula, S.A. de C.V. 

M urverk Constructora, S.A. de C.V. 

VATN Mexica na, S.A. de C.V. 

Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. 

/ 
Pixide Constructora, S.A. de C.V. 

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 

Constructora Copur, S.A. de C.V. 

Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

/ 

J 

/ 

J 

v 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
/ 
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 

ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 

!'.':) 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


